OBJEDNAVKA
Cislo souvisejici ramcové dohody: 04PU-001060 (dale jen ,,ramcova dohoda“)
Cislo dil¢i objednavky: 04PU-001372 OS SV-MH3
Ze dne: 25. 2. 2022

Objednatel: Dodavatel:

Reditelstvi silnic a dalnic CR Silverton, s. r. 0.

Sprava Praha Sidlo: Za zastavkou 373,
Adresa: Brankovicka 337, 280 02 Kolin 111 01 Praha 10

ICO: 65993390 ICO: 24283410

DIC: CZ65993390 DIC: CZ24283410

Tato dil¢i objednavka je navrhem na uzavieni dil¢i smlouvy ve smyslu ¢l. III uzaviené
Ramcové dohody. Zptsob akceptace dil¢i objednavky dodavatelem (uzavieni dil¢i smlouvy),
obchodni a platebni podminky a dal$i prava a povinnosti smluvnich stran touto dil¢i dohodou
vyslovné neupravend stanovuje Ramcova dohoda.

Misto dodani: silnice I. tfidy 1/9 stani¢eni km 14,500-33,500; sil. I/16 km 84,226 — 99,500
sil.1/38 km 29,200

Kontaktni osoba Objednatele:

Kontaktni osoba Dodavatele:

Fakturujte: Reditelstvi silnic a dalnic CR, Sprava Praha, Brankovicka 337, 280 00 Kolin
Obchodni a platebni podminky: Upravuje Smlouva.

Na zakladé uzavirené ramcové dohody u Vias objednavame: viz. Ptiloha €. 1 - Soupis sluZeb.
Lhita pro dokonceni dila: 31. 3. 2022

Stuperii eskalace: Nehrozi nebezpeci z prodleni, zahdjeni praci Zhotovitelem do 3 kalendarnich
dntll od u€innosti objednavky

Celkova hodnota objednavky v K¢ bez DPH / s DPH: 295 620,00 /357 700,20

Jméno a prijmeni opravnéné osoby objednatele:

Ptiloha ¢. 1 - Soupis sluzeb

PODEPSANO PROSTREDNICTVIM UZNAVANEHO ELEKTRONICKEHO PODPISU DLE ZAKONA
C 29 7/2016 SB., O SL UZBACH VYTVAREJICICH DUVERU PRO ELEKTRONICKE TRANSAKCE,
VE ZNENI POZDEJSICH PREDPISU



Rozpocet - soupis praci

SILNICE 1/9, 1/16, 1/38

Kalkulace ceny : SiT STC - oblast SEVEROVYCHOD - opravy svodidel po nehlasenych nehodach Datum :
OS SV-MH3 Oblast SEVEROVYCHOD - silnice I.tfidy a dalnice Il. kategorie RD 04PU-001060 JKSO :
P.C. |KCN Kod poloiky Zkraceny popis MJ Mnozstvi celkem| Cena jednotkova Cena celkem

VSeobecné konstrukce a prace

Cena celkem bez DPH 295 620,00
DPH 21 % 62 080,20
Cena vé. DPH 357 700,20
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