

OBJEDNÁVKA
Číslo objednávky 53: 19ZA-003580
Ze dne: 24.2.2022

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
SSÚD 8 Rudná
Masarykova 963
252 19 Rudná u Prahy
Bankovní spojení: [REDACTED]
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Zhotovitel:

WUKA-Group s.r.o.
Doudlebská 1046/8
140 00 Praha 4
Bankovní spojení: [REDACTED]
IČO: 27561071
DIČ: CZ27561071

Tato objednávka je uzavírána na základě „Rámcové dohody D0, D5 Oprava svodidel po DN 2021-2022“ uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem dne 22.10.2021, číslo Rámcové dohody 19ZA-003343, (dále jen „Rámcová dohoda“) a po jejím potvrzení Zhotovitelem zavazuje obě Smluvní strany ke splnění Rámcovou dohodou a touto objednávkou stanovených závazků.

Místo dodání: Dálnice D0 P MÚK Třebonice exit 23C kraj vlevo

Kontaktní osoba Objednatele: [REDACTED] technický pracovník

Fakturuje: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4, doručení na ŘSD ČR SSÚD 8, Masarykova 963, 252 19 Rudná

Obchodní a platební podmínky: Upravuje Rámcová dohoda.

Objednáváme u Vás: Opravu svodidel Voest Alpine Kremsbarrier 2 RH1 C+2 RH2 C po DN, pachatel známý KRPA-17370/DN-2021-220

Lhůta pro dokončení díla: 5 dnů od účinnosti objednávky

V případě nevhodných klimatických podmínek mohou být práce přerušeny ze strany objednatel. Doba přerušení prací se nezapočítává do lhůty pro dokončení díla.

Stupeň eskalace: Ne

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 161.571,-Kč / 195.501,-Kč

Další informace pro Zhotovitele: Ne

V případě akceptace objednávky Objednatel Zhotovitel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele, ze které mu byla doručena tato objednávka: 24.2.2022

V Rudné dne 24.2.2022

Za Objednatele: [REDACTED]

Podpis oprávněné osoby:

[REDACTED] Digitálně podepsal
[REDACTED] Datum: 2022.02.24
11:37:37 +01'00'

Za dodavatele: [REDACTED]

Podpis oprávněné osoby:

[REDACTED] Digitálně podepsal
[REDACTED] Datum: 2022.02.24
11:52:54 +01'00'

Investorský rozpočet na opravu svodidel po DN na D0 v EXITU 23C kraj, KRPA-17370/DN-2021-220

Typ svodidla: Kremsbarrier 2 RH1C + 2 RH2C

207	1	Kompletní výměna svodidla H2 (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	m			
208	2	Kompletní výměna svodidla H1 (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	m		-	-
209	3	Demontáž a montáž jedné svodnice (vč. zesilujícího pásku)	m		-	-
210	4	Demontáž a montáž sloupku	m		-	-
211	5	Demontáž a montáž držáku	ks		-	-
212	6	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	ks		-	-
213	7	Rektifikace jednostranných svodidel	ks			
214	8	Svodnice S2A	m		-	-
215	9	Sloupek C dl. 1700mm	ks		-	-
216	11	Držák S2A	ks		-	-
217	12	Zesilující pásek	ks		-	-
218	13	Přechodový díl na svodidlo stejného výrobce	ks		-	-
219	14	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	ks		-	-
220	15	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	ks		-	-
308	1	Výkon technika	hod			
309	2	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	hod			
310	3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	km			
311	4	Doprava NV do 3,5 t	km		-	-
312	5	Doprava NV do 3,5 t s vlekem	km		-	-
313	6	Doprava NV do 7,5 t	km		-	-
314	7	Doprava NV do 7,5 t s vlekem	km		-	-
315	8	Doprava NV do 15 t	km		-	-
316	9	Doprava NV do 15 t s vlekem	km		-	-
317	10	Doprava NV nad 15 t	km			
318	11	Doprava servisní vozidlo - dílna	km			
319	12	Výkon servisního vozidla - dílny	hod			
320	13	Doprava jeřáb	km		-	-
321	14	Výkon jeřáb	hod		-	-
322	15	Výkon hydraulická ruka	hod		-	-
323	16	Vytyčení podzemních sítí bezvýkopová technologie	m		-	-
324	17	Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda	kpl		-	-
325	18	Strojní zemní práce	hod		-	-
326	19	Vrtání jádrové do stmelené vrstvy pro sloupek svodidla	ks		-	-
327	20	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks			
328	21	Směrový sloupek, vč. montáže	ks		-	-
329	22	Nástavce směrových sloupků na svodidlo svodnicového typu, vč. montáže	ks		-	-
330	23	Nástavce směrových sloupků na svodidlo betonové, vč. montáže	ks		-	-
331	24	Odrážky (šroubované) na svodidlo na přejezdy SDP, vč. montáže	ks		-	-
332	25	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy)	kpl			
333	26	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km			
334	27	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km			
335	28	Doprava a likvidace značení návěst	km			
336	29	Ochranné vozidlo nad 7,5t	km			
337	30	Výkon ochranného vozidla nad 7,5t	hod			
338	31	Výkon I. předzvěstný vozík	hod			
339	32	Výkon II. předzvěstný vozík	hod			
340	33	Výkon předzvěstný LED pro noční práce	hod		-	-
341	34	Výkon výstražný vozík velký	hod			

CELKEM BEZ DPH

161 571

CELKEM VČ. DPH

195 501