

Rámcová smlouva " Oprava geometrických parametrů koleje v obvodu OŘ Brno 2020-2023 "

## Soupis prací

termín plnění: duben - květen 2022

CES objednatele: E639-S-2483/2020

### IC budovy dle SAP; název (označení budovy (objektu) - název (označení) požadovaných prací

č.	Kód položky	Zkrácený popis položky , umístění v km	mj.	množství	cena / MJ	Cena celkem
	5955101000	Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 třídy BI	t			775 150,00
	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji.	m3			516 000,00
	5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce.	m3			47 880,00
	5909031010	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové.	km			1 118 700,00
	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové.	km			73 010,00
	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové.	km			179 360,00
	5909041010	Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové.	m			273 350,00
	5909042020	Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové.	m			413 560,00
	9902300100	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t	t			168 300,00
	9902300300	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t	t			204 000,00
	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km .	kus			67 200,00
	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km .	kus			142 660,00
	022111011	Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať dvoukolejná	km			67 260,00

034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod			33 600,00
7592005120	Montáž informačního bodu MIB 6 - uložení a připevnění na určené místo, seřízení, přezkoušení	kus			19 948,00
7592007120	Demontáž informačního bodu MIB 6	kus			4 968,00
				<b>celkem Kč / akce</b>	<b>4 104 946,00</b>
				<b>Cena celkem bez DPH:</b>	<b>4 104 946,0</b>
<b>upřesňující podmínky akce</b>					
Oprava GPK v obvodu VPO I duben, květen 2022					