

Smlouva o dílo

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel **Město Tišnov**
se sídlem: nám.Míru 111, 66601 Tišnov
IČO 00282707
DIČ CZ0282707
zástupce Bc. Jiří Dospíšil, tel. 549 439 811, starosta
bankovní spojení: Komerční banka a. s. Brno-venkov,
č. účtu: [REDACTED]
Zástupce ve věcech
smluvních: **Ing. Věra Odehnalová**
tel. [REDACTED]
email: [REDACTED]

dále též jako „objednatel“ a

Zhotovitel **HRDLIČKA spol. s r.o.**
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou C 4062, oddíl V
se sídlem Nám. 9. května 45, 266 01 Tetín
IČO 18601227
DIČ CZ18601227
zastoupený Jaromírem Proškem, prokuristou
bankovní spojení Komerční banka, a.s., pobočka Beroun
číslo účtu [REDACTED]
Kontaktní osoba: **Ing. Miroslava Kubíčková**
tel. [REDACTED]
email [REDACTED]

dále též jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“

Úvodní ustanovení

Tato smlouva je uzavírána smluvními stranami na podkladě Smlouvy o dílo z roku 2005 na údržbu a správu Digitální technické mapy města Tišnov

Článek 1

Podklady pro uzavření smlouvy

1. Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 7.2.2022. Tato nabídka je nedílnou součástí této Smlouvy (příloha č.1)
2. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení díla dle této smlouvy, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému zhotovení díla.

Článek 2 Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele svým jménem na svůj náklad a odpovědnost ve sjednaných termínech provést zpracování geodetických podkladů z let 2018-2021 do stávající **DTM města Tišnov**. Jednotlivé podklady jsou blíže specifikovány v příloze č.1. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu ve výši a za podmínek dále stanovených.

Článek 3 Termíny plnění

1. Zhotovitel **zahájí plnění díla** ihned po podpisu Smlouvy.
2. Zhotovitel předá objednateli kompletní dílo **30.4.2022**.

Článek 4 Cena díla

1. Cena za realizaci předmětu díla uvedeného v příloze č.1 je

cena bez DPH	188 000 Kč*
DPH samostatně	39 480 Kč
cena s DPH	227 480 Kč

Výše uvedená cena je předpokládaná a může být snížena či navýšena dle skutečného objemu hodin. Navýšení musí být předem odsouhlaseno se zadavatelem. Předpokládaný časový odhad na zpracování akcí je 295 hodin

Článek 5 Platební podmínky

1. Objednatel nebude poskytovat na dílo zhotoviteli zálohy.
2. Cenu díla uhradí objednatel na základě faktury zhotovitele vystavené po řádném dokončení, předání a převzetí díla.
3. Veškeré cenové údaje budou uvedeny v Kč a platby budou probíhat výhradně v Kč (CZK).

4. Při předání díla bude sepsán protokol o předání a převzetí, který bude podepsán zástupci obou smluvních stran.
5. Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy a jejich splatnost bude stanovena na **30 dnů** od doručení objednateli. Faktury dále musí obsahovat název díla. V případě, že faktury nebudou obsahovat náležitosti daňového dokladu nebo další stanovené náležitosti, objednatel je oprávněn vrátit je zhotoviteli na doplnění. V takovém případě lhůta splatnosti začne běžet nejdříve až po doručení řádně opravené faktury objednateli. Faktury budou případně obsahovat v příloze oboustranně podepsané dílčí předávací protokoly.

Článek 6 **Splnění a převzetí díla**

1. Závazek řádně provést dílo dle této smlouvy je splněn řádným předáním a převzetím celého díla.
2. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.
3. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu (či jeho části) jeho protokolárním převzetím.

Článek 7 **Záruka**

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude vyhotoven podle podmínek smlouvy a v souladu s obecně závaznými právními předpisy a normami platnými pro tento předmět.
2. Zhotovitel nezodpovídá za vady v předmětu díla, které byly způsobeny použitím podkladů poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost nebo na nevhodnost objednatele upozornil a ten na jejich použití trval.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na zhotovené dílo v délce **24** (slovy dvaceti čtyř) kalendářních měsíců, a to od protokolárního předání díla.
4. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté kdy je zjistí. Oznámení vady musí být zhotoviteli zasláno písemně (e-mailem nebo doporučeným psaním). V oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace.
5. Smluvní strany se dohodly, že za vady předmětného díla zhotovitel odpovídá dle ustanovení občanského zákoníku.
6. Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění vady. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel se zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, na které se protokolárně dohodne objednatel se zhotovitelem s přihlédnutím ke všem objektivním okolnostem.

Článek 8 **Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
2. Tuto smlouvu lze měnit doplnit nebo zrušit pouze písemnou formou řádně číslovanými dodatky.
3. Tato smlouva byla uzavřena podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
4. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena vážně a svobodně, a že je jim znám význam jednotlivých ustanovení této smlouvy. Na důkaz svého souhlasu s obsahem jak je výše uvedeno připojují své podpisy.

Za objednatele v Tišnově 28.2.2022

Za zhotovitele v Praze dne

.....
Ing. Věra Odehnalová

.....
Jaromír Prošek
prokurista

Přílohy:

Příloha č. 1 – Nabídka zhotovitele ze dne 7.2.2022



NABÍDKA

Zpracování geodetických podkladů do DTM města Tišnov

Zadavatel:

Město Tišnov
Náměstí Míru 111
666 19 Tišnov

Kontaktní osoba

Ing. Věra Odehnalová

Dodavatel:

HRDLIČKA spol. s r. o.
Sídlo firmy: nám. 9. května 45, 266 01 Tetín
Regionální pracoviště: Cejl 858/7, 602 00 Brno

IČ: 18601227
DIČ: CZ18601227

Kontaktní osoba :

Ing. Miroslava Kubičková

Předmět objednávky

Předmětem nabídky je zpracování geodetických podkladů, obdržených v letech **2018 - 2022**, do DTM (digitální technické mapy) města Tišnov, nad rámec stávající SOD na správu a údržbu DTM.

Seznam dodaných akcí je uveden v příloze č.1 této nabídky. Časový odhad na zpracování těchto akcí je: **295hod.**

Cena díla

188 000 Kč bez DPH*

*jedná se o předpokládanou cenu na základě odhadovaného počtu hodin. Cena může být snížena či navýšena dle skutečného objemu hodin. Navýšení ceny musí být předem odsouhlaseno zadavatelem.

Způsob a termíny odevzdání

Do 30.4.2022

Platební podmínky


Fakturace bude provedena na základě potvrzeného předávacího protokolu. K uvedeným cenám se připočítává DPH v zákonné výši dle platného ceníků O dani z přidané hodnoty. Dodavatelem vystavené faktury budou splatné do 30 dnů ode dne jejich vystavení.



Závěrečné shrnutí

Věříme, že tato nabídka odpovídá Vaším představám. V případě požadavku na její doplnění se neváhejte na mě obrátit. Těšíme se na spolupráci.

V Brně 7. 2. 2022



ČKA

g. Miroslava Kubíčková, obchodní konzultant
Společnost Hrdlička spol.s r.o.

Příloha č.1

název adresář	Nezpracované akce	zdroj dat	
	BD19 a BD 20 - teplovod Penzion - teplovod Marie Pavlikove - teplovod	TEPLO T	
VAS_tisnov_2018_10_22	Brněnská Hony za Kukýrnou - Tišnovská Mrštíkova	VAS	
VAS_tisnov_2019_10_25	Hony za Kukýrnou - Tišnovská 2část Tišnov_p_č_664		
VAS_tisnov_2020_04_03	Černohorská - zaokružování v Hony za Kukýrnou - Tišnovská 2část HonyZaKukýrnou-preložka privadece Wagnerova-2etapa Vodovod - Hony za Kukýrnou		
VAS_tisnov_2021_04_19	ATS 2 Tišnov Květnice Černohorská - kan Černohorská - zaokružování v		
VAS_tisnov_21_10_15	Dvořákova kan Purkyňova u nemocnice		
Podklady_2020_1	Dokumentace skutečného provedení PŘELOŽKA NN VAS Tišnov,uI.Dvořákova pravá strana, prázdná chránička pr vodovod Přípojka NN pro osvětlení podchodu železniční trati Ostrove TIŠNOV, LOKALITA HONY ZA KUKÝRNOU, ULICE TIŠNOVSKÁ III, Tišnov,Dvořákova,chránička		
Podklady_2021_4	Autobusová zastávka na Trnci IS Noemi Polyfunkční dům Moukova Mahenova		
INNOGY			
CETIN			
EON	27 staveb (do 2018) 18 staveb (1_pol 2019) 19 staveb (leden 2020) 4 stavby (březen 2020) 6 stavby (červen 2020) 10 staveb (říjen 2020) 10 staveb (leden 2021) 6 staveb (duben 2021) 8 staveb (červenec 2021) - z toho asi 2 mimo 5 staveb (říjen 2021) - z toho asi 2 mimo 9 staveb (leden 2022)		EON