



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„Vodní ul. (Dobrovodská – Plynářská) – stavební úpravy vodovodního řadu – zpracování PD“

číslo smlouvy objednatele: 2022000131
číslo smlouvy zhotovitele: **SINV2022-004**
číslo veřejné zakázky: 21183

veřejná zakázka malého rozsahu: ☐
spolufinancováno z ESI fondu: ☐


I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Ing. Petr Holický, náměstek primátora
ve věcech technických: Ing. Lenka Růžicková, technik investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386802208
e-mail: RuzickovaL@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: ČEVAK a.s.
sídlo: Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 657
zastoupený: Ing. Jiřím Lipoldem, technickým ředitelem
ve věcech technických: Jakub Vodička, příprava investic
IČO: 608 49 657
DIČ: CZ60849657
bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní údaje:



II. Předmět plnění

Specifikace předmětu plnění:

Předmětem plnění dle této smlouvy je provedení díla – zhotovení projektové dokumentace na akci
„Vodní ul. (Dobrovodská – Plynářská) – stavební úpravy vodovodního řadu“.

Jedná se o zpracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení včetně zajištění vydání společného povolení, zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, rozpočtu a dále zpracování a projednání dopravně

inženýrských opatření (DIO), zajištění vstupních podkladů (geodetické zaměření, geotechnický posudek apod.), podkladů pro majetkové vypořádání (projednání s vlastníky stavbou dotčených pozemků) a projednání dokumentací se správci inženýrských sítí a dotčenými orgány státní správy. Součástí prací je autorský dozor po dobu provádění stavebních prací a kontrola nabídek uchazečů v rámci zadávacího řízení na zhotovitele.

Projekt bude rozdělen na dvě etapy:

1. etapa: obnova vodovodního řádu
2. etapa: zokruhování vodovodního řádu

Autorský dozor: ☒ ano ☐ ne
Plán BOZP vyhotovuje: ☐ zhotovitel ☒ jiný subjekt
Stavba vodohospodářským dílem: ☒ ano ☐ ne

Stupně projektové dokumentace:

pro územní řízení ☐
pro stavební povolení ☐
pro společné povolení ☒
pro provádění stavby ☒

III. Doba plnění

1. Zahájení prací na díle: do **15 kalendářních dnů** ode dne účinnosti smlouvy
2. Předložení dokumentace pro vydání společného povolení 2. etapy (dále též jen „DÚR+DSP“):
do **150 kalendářních dnů** ode dne účinnosti smlouvy
3. Podání žádosti o vydání společného povolení u příslušného orgánu veřejné správy 2. etapy:
do **90 kalendářních dnů** ode dne odevzdání DÚR+ DSP
objednateli
4. Předložení kontrolního vyhotovení dokumentace pro provádění stavby objednateli 2. etapy:
do **60 kalendářních dnů** od doručení písemné výzvy
objednatelce
5. Předložení kontrolního vyhotovení dokumentace pro provádění stavby objednateli 1. etapy:
do **90 kalendářních dnů** od účinnosti smlouvy
6. Předložení finálního vyhotovení dokumentace pro provádění stavby objednateli:
do **21 kalendářních dnů** ode dne obdržení připomínek
ze strany objednatele, případně provozovatele
vodohospodářského infrastrukturního majetku
objednatelce (případně vodoprávního úřadu u první etapy)

IV. Cena díla

Celková nabídková cena činí **166 000,- Kč bez DPH**, z čehož:

- a. za provedení dokumentace pro vydání společného povolení 2. etapy: 35 000,- Kč bez DPH
- b. za získání pravomocného společného povolení 2. etapy: 25 000,- Kč bez DPH
- c. za provedení dokumentace pro provádění stavby 1. etapy: 85 000,- Kč bez DPH
- d. za provedení dokumentace pro provádění stavby 2. etapy: 15 000,- Kč bez DPH
- e. za provedení autorského dozoru při předpokládaném počtu 15 hodin výkonu autorského dozoru: 6 000,- Kč bez DPH.

Cena za výkon autorského dozoru činí **400,- Kč bez DPH za jednu (1) hodinu** výkonu autorského dozoru.

K ceně ujednané touto smlouvou bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. To neplatí, pokud zhotovitel není plátcem DPH, přičemž pro případ, že by se zhotovitel stal plátcem DPH po uzavření této smlouvy, ujednávají smluvní strany, že shora uvedená cena bez DPH se považuje za cenu včetně příslušné sazby DPH a případné připočtení DPH jde k tíži zhotovitele. Možnost změny ceny díla podle jiných ustanovení této smlouvy tím není dotčena.

V. Podmínky provádění díla

1. Záruční doba odchylná od čl. XI podčl. C odst. 8 VOP
ano ☐ ne ☒
2. Záruční doba odchylná od čl. XI podčl. C odst. 9 VOP
ano ☐ ne ☒
3. Pojištění dle čl. XVI podčl. B VOP
ano ☐ ne ☒
4. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr musí být zpracován tak, aby položky byly navázány na vybranou cenovou soustavu, bude předložen jako jeden ucelený soubor, který nebude obsahovat ocenění jednotlivých stavebních dílů (např. profesí) pomocí položek charakteru komplet/soubor následně odkazujících na dílčí samostatné rozpočty, a bude předložen v PDF a v elektronické podobě výstupu z rozpočtového softwaru ve smyslu vyhlášky č. 169/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů (oceněná a neoceněná verze).
5. Zhotovitel je povinen provést pro objednatele kontrolu nabídek podaných v rámci zadávacího řízení stavby, která bude realizována na základě projektové dokumentace zhotovované dle této smlouvy, a to včetně posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny ve smyslu ust. § 113 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen kontrolu provést bez zbytečného odkladu po obdržení výzvy objednatele. Výstupem kontroly bude vyjádření zhotovitele k předloženým nabídkám.
6. Dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a společné povolení bude vyhotovena v potřebném formátu a počtu výtisků pro příslušný orgán veřejné správy, přičemž jeden (1) výtisk musí vždy obdržet objednatel.
7. Dokumentace pro provádění stavby bude vyhotovena v počtu šesti (6) výtisků (z toho pět bude kompletně autorizováno) a jednoho (1) vyhotovení na CD ve formátu *PDF* a otevřeném formátu *.dwg*.

VI. Ujednání odlišná od všeobecných obchodních podmínek

1. Znění čl. I podčl. C odst. 15 se pro účely této smlouvy mění a nově zní:
„Zadávacím řízením se pro účely veřejných zakázek malého rozsahu rozumí proces zadání veřejné zakázky malého rozsahu postupem dle příslušných vnitřních předpisů objednatele. Pro účely veřejných zakázek zadávaných v dynamickém nákupním systému se zadávacím řízením rozumí proces zadání veřejné zakázky prostřednictvím dynamického nákupního systému.“
2. V čl. I podčl. C se za odstavec 20 vkládá nový odstavec 21, který zní:
„Kvalifikací ve smyslu čl. VIII podčl. B a C těchto všeobecných obchodních podmínek se rozumí též zkušenosti či jiné další požadavky kladené na osoby blíže specifikované v zadávacím řízení.“
3. Znění čl. II podčl. C odst. 17 se pro účely této smlouvy mění a nově zní:

„Zhotovitel je dále povinen poskytovat objednateli součinnost při plnění jeho povinností jako zadavatele veřejné zakázky na stavbu dle § 98 ZZVZ. Součinnost dle tohoto odstavce spočívá zejména v předávání odpovědí na dotazy účastníků zadávacího řízení vztahující se ke zpracované PD, přičemž je zhotovitel povinen objednateli odpověď na dotaz předat do tří (3) pracovních dnů ode dne obdržení dotazu od objednatele. Zároveň je zhotovitel povinen upravit projektovou dokumentaci, včetně soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, vyplyne-li nezbytnost takové úpravy z průběhu zadávacího řízení.“

4. Znění čl. XI podčl. D odst. 10 se pro účely této smlouvy mění a nově zní:

„Dílo má vady, jestliže dílo jako takové nebo jeho část neodpovídá výsledku určenému v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, SOD nebo těchto všeobecných obchodních podmínkách, popř. pokud má dílo takové vlastnosti, které ztěžují, případně zcela vylučují, užití díla pro účel vymezený ve SOD nebo účel obvyklý.“

VII. Závěrečná ustanovení

1. Na plnění této smlouvy se bude jako projektant podílet:

projektant

jméno a příjmení: Ing. Václav Houška

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tato smlouva nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
4. Součástí závazku vyplývajícího z této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky objednatele verze II/01/2018 (v této smlouvě též jen „VOP“), které byly součástí zadávací dokumentace a jsou veřejně přístupné na oficiálních webových stránkách statutárního města České Budějovice na adrese <http://www.c-budejovice.cz/verejne-zakazky>. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem všeobecných obchodních podmínek dle předchozí věty seznámily.
5. Zhotovitel prohlašuje, že si není vědom žádného střetu zájmů, který by mohl mít vliv na přípravu, průběh a/nebo realizaci zadávacího řízení na stavbu zhotovovanou na základě projektové dokumentace, která je předmětem této smlouvy.
6. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
7. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – Podklad pro zpracovatele projektového řešení.

V Českých Budějovicích

V Českých Budějovicích

**Ing. Jiří
Lipold** Digitálně podepsal
Ing. Jiří Lipold
Datum: 2022.02.24
13:27:54 +01'00'

Ing. Petr Holický, náměstek primátora
statutární město České Budějovice

Ing. Jiří Lipold, technický ředitel
ČEVAK a.s.

Podklad pro zpracovatele projektového řešení

Název akce: Vodní ul. (Dobrovodská – Plynárenská, pravý břeh) - stavební úpravy vodovodu

Stávající stav:

V ulici Vodní na pravém břehu Dobrovodského potoka mezi ulicí Dobrovodská a Plynárenská jsou položeny vodovodní řady. Konkrétně se jedná o vodovodní řad ET 60 z roku 1956, Li 60 z roku 1956 a OC 100 z roku 1956. Tyto vodovodní řady jsou na konci své technické životnosti a vykazují mnoho poruch. Jeden z těchto vodovodních řadů je z trubního materiálu azbestocement, který je v současné době zdravotně nevhodný materiál.

Na Vodovodní řad jsou dále napojeny celkem 3 ks vodovodních přípojek.

Popis investice – předpokládaný návrh řešení:

Je navržena obnova a v části i přeložka vodovodních řadů ET 60, Li 60 a OC 100. Objednatel předpokládá, že tyto stávající vodovodní řady budou obnoveny za vodovodní řad PE 90 v celkové délce cca 230 m.

Součástí obnovy vodovodního řadu bude přepojení či obnova vodovodních přípojek (3ks). Předpokládá se, že nový vodovodní řad bude u poslední vodovodní přípojky (pro objekt č.p. 2095/15a) zokruhován a napojen na vodovodní řad IPE90 z roku 2004, který vede na levém břehu Dobrovodského potoka (Vodní ul.). Vodovod je zčásti umístěn na soukromých pozemcích, veřejně přístupných. Tito vlastníci podali podnět k výměně vodovodu z důvodu častých poruch.

Zadání:

Vypracování projektové dokumentace pro společné povolení a dále dokumentace pro provedení stavby včetně soupisu prací, dodávek a služeb a rozpočtu. Zajištění inženýrské činnosti pro společné povolení, výkon autorského dozoru a spolupráce při výběrovém řízení na zhotovitele stavby.

Projektová dokumentace bude rozdělena na dvě etapy, přičemž u etapy obnovy (výměny) vodovodního řadu předpokládáme pouze tendrovou dokumentaci a v etapě druhé (zokruhování) se již bude jednat o projektovou dokumentaci pro společné řízení.

Závazné požadavky:

- Projektová dokumentace bude respektovat trasy stávajících sítí.
- V průběhu projektové přípravy proběhnou výrobní výbory za účasti minimálně zástupců statutárního města České Budějovice a provozovatele veřejného vodovodu, ČEVAK a.s.