

OBJEDNÁVKA		Číslo: 22/639310119		S
		Zpracoval:	Tel. číslo: Email:	
Objednatel: Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7 Praha 1, Nové Město 110 00 Objednávku vystavuje organizační složka: Správa železnic, Oblastní ředitelství Brno Kounicova 26 Brno 611 43		Dodavatel: SEŽEV-REKO, a.s. Jarní 1116/50 614 00 Brno IČO: 46904859		Notifikace: 25.2.2022 11:16 DIČ: CZ46904859
IČO: 70994234 "Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384"		Termín dodání: 31.5.2022		Finanční objem (bez DPH) do: CZK 761 790,00
Č. j.: 4571/2022-SŽ-OŘ BNO-ST BNO		Způsob dopravy: Zajistí dodavatel		Způsob platby: Převodem
Smlouva: E639-S-357/2022		Povaha nákupu: ☒ provoz ☐ investice ☐ FKSP		Účetní okruh: ☐ MOZ ☐ HOM ☒ ZDC
Splatnost faktury: 30 dní		Fakturu zašlete: Správa železnic, státní organizace Centrální finanční účtárna Čechy Náměstí Jana Pernera 217 Pardubice 530 02		
Potvrzený termín dodání:				
Adresa místa plnění:				
Objednáváme u Vás:				
Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství
1		Svařování, navařování, broušení a opravy ČZ v obvodu OŘ Brno 2020-2023		1,000
Cena / jedn. 761 790,00				
Svařování, navařování, broušení a opravy ČZ v obvodu OŘ Brno 2020-2023 Obvod OŘ Brno, viz příloha č.1				
Přílohy:		2		
Záruční doba:		Dle dohody		
Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.				

Brno , dne: 25.2.2022	Brno, Akceptováno dne: 25.2.2022
(razítko, podpis)	(jméno, příjmení, razítko, podpis) Ing. Petr Kožnar
Objednatel:	Dodavatel:
jméno: Ing. Libor Tkáč	

Přijatá cena Díla:	761 790,00
Požadovaný den zahájení prací na Díle:	Den po zveřejnění v registru smluv MV
Lhůta pro dokončení Díla:	31.5.2022
Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)	Termíny provedení prací jsou uvedeny v samostatné příloze č.1 dle plánu výluk.
Místo realizace Díla (Staveniště)	Místa provedení prací jsou uvedeny v samostatné příloze č.1.
Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla	Zaslat elektronicky, fakturace průběžně / měsíčně, vždy k poslednímu kalendářnímu dni v aktuálním měsíci.
Další údaje:	x
Přílohy:	Soupis prací, příloha č.1