

**Objednatel:**Správa železnic, státní organizace  
Dlážděná 1003/7  
Praha 1, Nové Město 110 00**Objednávku vystavuje organizační složka:**Správa železnic, Oblastní ředitelství Hradec Králové  
U Fotochemy 259  
Hradec Králové 501 01

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384"

Č. j.: S5903/2022-SŽ-OŘ HKR-SPS

Smlouva: S64005420021

Splatnost faktury: 30 dní

**Potvrzený termín dodání:****Adresa místa plnění:**

Třebovice v Čechách

**Zpracoval:**

Tel. číslo:

Email:

**Dodavatel:**Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.  
K Vápence 2677  
530 02 Pardubice  
IČO: 25253361**Notifikace:** 24.2.2022 10:33

DIČ: CZ25253361

**Termín dodání:**

11.3.2022

**Finanční objem (bez DPH) do:**

CZK 56 558,19

**Způsob dopravy:**

Zajistí dodavatel

**Způsob platby:**

Převodem

**Povaha nákupu:** provoz  investice  FKSP**Účetní okruh:** MOZ  HOM  ZDC**Fakturu zašlete:**Správa železnic, státní organizace  
Centrální finanční účtárna Čechy  
Náměstí Jana Pernera 217  
Pardubice 530 02**Objednáváme u Vás:**

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
1		plnění Rámcové dohody dle přílohy č. 1	obj.č. 2/1/23	1,000	56 558,19

Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS 2022-2023 v obvodu OŘ HKR - oblast Pardubice.

Kontaktní osoba:

Daňový doklad (fakturu), vč. případných příloh a potvrzené objednávky, preferujeme zaslat elektronicky ve formátu pdf na email [ePodatelnaCFUCechy@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFUCechy@spravazeleznic.cz). Dovolujeme si Vás upozornit, že od 01.07.2021 dochází ke sjednocení korespondenčních adres a emailových adres zasílání Vámi vystavených dokladů. Tato objednávku už obsahuje aktualizované kontaktní údaje.

<b>Přílohy:</b>	1
<b>Záruční doba:</b>	Dle smlouvy

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Hradec Králové, dne: 24.2.2022

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno:

Pardubice, Akceptováno dne: 24.2.2022

(jméno, příjmení, razítko, podpis)

Dodavatel:

<b>Přijatá cena Díla:</b>	56 558,19
<b>Požadovaný den zahájení prací na Díle:</b>	od účinnosti objednávky
<b>Lhůta pro dokončení Díla:</b>	11.3.. 2022
<b>Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)</b>	0
<b>Místo realizace Díla (Staveniště)</b>	Třebovice v Čechách
<b>Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla</b>	jednorázová
<b>Další údaje:</b>	0
<b>Přílohy:</b>	1