
SMLOUVA O DÍLO č. SDL/OZZL/001/22 KUJCP01R5H0A

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj

Sídlo: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

Zastoupený ve věcech smluvních: MUDr. Martin Kuba, hejtman

Řešení technických věcí:

IČO:

DIČ:

Krajský úřad - Jihočeský kraj, odbor životního prostředí,
zemědělství a lesnictví, oddělení ekologie krajiny, vodního
hospodářství a NATURA 2000, vedoucí oddělení Ing. Milan
Vlášek (vlasek@krai-iihocesky.cz)

70890650

CZ70890650

bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú.

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Retherm s.r.o.

Pražská tř. 560/95, 370 04 České Budějovice

260 86 344

CZ26086344

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddíle C,
vložce 13182

bankovní spojení: č.ú.: vedený u ČSOB České Budějovice,

jednající ve věcech smluvních: Tomáš Řežábek, jednatel

jednající ve věcech technických: Tomáš Řežábek

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Preambule

Podkladem pro uzavření této smlouvy o dílo je nabídka zhotovitele ze dne 29.11.2021 (dále též
„nabídka") podaná v zadávacím řízení konaném podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále též ,,ZZVZ“), pro veřejnou zakázku s názvem

„Loučovice - Rozhledna Kapličky"

článek 1
Předmět smlouvy

1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, ke sjednanému
účelu, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo na základě podmínek uvedených v
zadání veřejné zakázky, podmínek sjednaných v této smlouvě a podle projektové
dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení s názvem: „Loučovice - Rozhledna
Kapličky", kterou zpracovala společnost A8000 spol. s r.o., Radniční 7, 370 01 České
Budějovice v květnu 2018, dále dle dokumentace pro provedení stavby s názvem: „Loučovice
- Rozhledna Kapličky" zpracovanou A8000 spol. s r.o., Radniční 7, 370 01 České Budějovice
v květnu 2019., a objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu,
to vše za podmínek sjednaných touto smlouvou.

1.2. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla
dle této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy.

1.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody až do jejího předání díla.
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1.4. Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu díla zajistit po celou dobu realizace stavby 
funkci odpovědného stavbyvedoucího dle ust. § 153 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), přičemž ke každé změně této osoby je 
nezbytný předchozí souhlas objednatele. Stavbyvedoucí zabezpečuje odborné vedení 
provádění stavby. Stavbyvedoucím tak může být pouze fyzická osoba, která získala 
oprávnění k své činnosti podle zvláštního právního předpisu, tedy výhradně osoba 
autorizovaná.

článek 2 
Specifikace díla

2.1. Předmětem díla je zhotovení stavby „Loučovice - Rozhledna Kapličky" na pozemku pare. č. 
856 v katastrálním území Kapličky. Stavba obsahuje přestavbu stávající vojenské hlásky na 
rozhlednu, která bude součástí turistického využití lokality. Stavebním záměrem je 
zpřístupnění věže pro veřejnost. Toho bude docíleno zhotovením vnějšího opěrného 
systému, rozšířením základového bloku a dále osazením nástupního schodiště, osazením 
vřetenového schodiště do středu konstrukce stožáru a úpravou a částečným zastřešením 
vrchní plošiny.

2.2. Dle dohody smluvních stran je předmětem a účelem díla provedení všech činností, prací a 
dodávek obsažených v projektové dokumentaci, v dokumentaci pro provedení stavby, 
v nabídce, včetně výkazu výměr ve formě položkového rozpočtu, a v zadávacích podmínkách 
veřejné zakázky (dále též „výchozí dokumenty"), a to bez ohledu na to, v kterém z těchto 
výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají.

2.3. Dílo bude způsobilé ke sjednanému účelu, bude-li zahrnovat úplné, funkční a bezvadné 
provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných 
materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení celého díla, dále provedení všech 
činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro 
řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, apod.), 
včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby a rovněž dokladů požadovaných 
stavebním úřadem pro vydání kolaudačního souhlasu, tak aby bylo dílo řádně, včas a 
kompletně dokončeno v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu a v souladu s 
touto smlouvou. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat s potřebnou péčí.

2.4. Předmětem smlouvy je dále zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její 
předání objednateli v počtu 4x v tištěné podobě a 4x v digitální podobě (CD-ROM, DVD, 
popř. jiné dle dohody s objednatelem) v běžně převoditelných formátech (rtf, doc, xls, jpg, tiff, 
dbf, shp apod.), a to nejpozději v den převzetí díla objednatelem. Dále se zhotovitel zavazuje, 
že dílo provede včetně zákresu skutečného provedení stavby a geometricky stavbu zaměří 
podle zadání objednatele.

2.5. Zhotovitel zhotoví předmět smlouvy formou komplexní dodávky a předá jej objednateli úplný, 
bez vad, nedodělků a nedostatků, zcela hotové, funkční a provozně bezpečné.

2.6. Celé dílo musí být provedeno v souladu s požadavky, podmínkami, parametry, specifikacemi 
a ostatními údaji a informacemi obsaženými nebo předepsanými v této smlouvě a jejích 
přílohách.

2.7. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto smlouvou, zejména 
všemi výchozími dokumenty, včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných 
stranami písemně nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů. Při zhotovení díla 
bude zhotovitel postupovat v souladu s prováděcí projektovou dokumentací odsouhlasenou 
objednatelem.

2.8. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN, jejichž použití přichází v úvahu při 
provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za 
závazné v plném rozsahu.

2.9. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv 
změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku.
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článek 3
Místo provádění díla

3.1. Místo plnění se nachází v Jihočeském kraji, na území bývalé obce Kapličky, na pozemku 
pare. č. 856 v katastrálním území Kapličky. Pozemek je ve vlastnictví Cisterciáckého opatství 
Vyšší Brod, Klášter 137, 38273 Vyšší Brod.

článek 4 
Doba plnění

4.1. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:

a) Termín předání a převzetí staveniště a doba zahájení stavebních prací: do 14 
kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo, nebo do 14 dnů od nabytí 
účinnosti stavebního povolení, podle toho, která skutečnost nastane později, 
nedohodnou-li se strany jinak.

b) Termín dokončení stavebních prací a termín předání a převzetí díla, tj. protokolární 
předání a převzetí řádně dokončeného díla: do 8 kalendářních měsíců od zahájení 
stavebních prací.

4.2. Do termínu předání a převzetí díla dodá zhotovitel veškeré doklady a podklady (např. 
geodetická zaměření, protokoly o zkouškách atd.) vyhotovené během stavby a do termínu 
předání díla, které budou následně s dalšími, později vyhotovené, potřebné ke kolaudaci a 
finančnímu vypořádání obou stran.

4.3. Dílo předané takto zhotovitelem musí být způsobilé užívání tak, aby mohla být podána žádost 
o vydání kolaudačního souhlasu.

4.4. Dílo se považuje za řádně dokončené, bude-li bez vad a nedodělků, budou-li k němu ze 
strany zhotovitele poskytnuta další plnění dle této smlouvy, zejména bude-li k němu dodána 
dokumentace a další doklady vyžadované touto smlouvou.

4.5. V případě, že zhotovitel nebude schopen provést dílo řádně a včas v souladu s touto 
smlouvou, je povinen o tom informovat objednatele nejpozději 15 kalendářních dnů před 
sjednaným dnem předání a převzetí díla a současně mu oznámit termín, kdy bude dílo 
protokolárně předáno.

4.6. Zhotovitel předá objednateli dokončené dílo jako celek (podle čl. 1 této smlouvy) 
samostatným předávacím protokolem.

4.7. Objednatel si vyhrazuje možnost přiměřeně upravit dobu plnění v důsledku objektivních 
skutečností, kterými jsou zejména:

a) provedení nezbytných změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 ZZVZ,

b) plnění požadavků správních orgánů (např. na úseku ochrany životního prostředí, 
památkové péče apod.), pokud tyto skutečnosti nenastaly zaviněním zhotovitele.

4.8. Strany této smlouvy sjednávají, že v případě nesplnění sjednané doby plnění prokazatelně 
pouze v důsledku mimořádných, nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek, vzniklých 
nezávisle na vůli zhotovitele dle ust. § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník"), není zhotovitel povinen 
platit sjednaný smluvní úrok.

článek 5 
Cena za dílo

5.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu 
sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. 1. smlouvy:

Cena bez DPH 5 925 926,- Kč

DPH ve výši 21 % 1 244 445,- Kč

Cena včetně DPH 7 170 371,-Kč

(dále jen „cena")
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Cena za provedení díla vztahující se k předmětu díla, jeho rozsahu a způsobu provedení tak, 
jak je sjednáno v době uzavření smlouvy, je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za 
podmínek stanovených v této smlouvě. Po dobu výstavby nebude uplatněna inflace. 
Zhotovitel prohlašuje, že cena zahrnuje veškeré náklady na provedení díla podle požadavku 
objednatele a sjednaná cena je úplná. Změna sjednané ceny je možná pouze:

a) pokud po uzavření smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb 
DPH,

b) dojde-li v průběhu realizace díla ke změně závazku z důvodu nutnosti provedení 
nezbytných dodatečných prací, případně k jiné nezbytné změně závazku (tzv. vícepráce 
a méněpráce).

5.2. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny 
stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.

5.3. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování a oceňování:

a) Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen 
provést jejich přesný soupis, včetně jejich ocenění, a tento návrh předložit technickému 
dozoru a objednateli k odsouhlasení (formou tzv. změnového listu s přílohou).

b) Vícepráce budou řešeny takto:
Není-li možno cenu víceprací stanovit podle odst. 3, nesmí nabídkové ceny zhotovitele 
překročit jednotkové ceny podle oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb 
pozemních komunikací (OTSKP-SPK), pro to období, ve kterém mají být vícepráce 
realizovány.

c) Méněpráce budou oceněny takto:

Do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní 
zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle výkazu 
výměr ve formě položkového rozpočtu z předložené nabídky a stanoví tak skutečný 
rozsah a cenu provedených prací.

d) Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů 
ode dne předložení návrhu zhotovitele.

V případě, že objednatel vysloví s návrhem zhotovitele souhlas, obě strany následně 
změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku k této smlouvě.

článek 6
Platební podmínky

6.1. Objednatelem nebudou na cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před 
zahájením provádění díla ani dílčí plnění v průběhu realizace. Obě smluvní strany se 
vzájemně dohodly, že cena za provedení díla bude účtována jako celek po jeho převzetí.

6.2. Po převzetí díla předá zhotovitel objednateli daňový doklad, k němuž musí být připojen 
zjišťovací protokol - soupis prací a dodávek provedených v členění po položkách dle výkazu 
výměr oceněný v souladu se smlouvou a odsouhlasený technickým dozorem objednatele. V 
případě, že daňový doklad bude trpět formálními vadami (absence zákonných náležitostí 
faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými vadami (cena neodpovídá nabídce, práce 
nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.), je objednatel povinen zhotovitele na tyto 
vady upozornit do 14 kalendářních dnů ode dne obdržení takového vadného daňového 
dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená se tímto oznámením přerušuje do 
doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby odstranění 
formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet 
nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu.

6.3. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dnů od přijetí daňového dokladu 
objednatelem. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky 
z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Daňový doklad bude obsahovat pojmové 
náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
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ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je 
objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli. 
Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad - 
lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově 
vystaveného dokladu objednateli.

6.4. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce.

6.5. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, bude hodnota plnění odpovídající dani 
hrazena přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

článek 7
Způsob provádění díla

7.1. Organizace kontrolních a případně technických dnů stavby bude stanovena v zápise o 
předání staveniště.

7.2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat 
veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné 
porušování smluvních povinností zhotovitele.

7.3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 
věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, 
jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

7.4. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými 
právními předpisy, zejména ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku. Jakost 
výrobků pro stavbu musí odpovídat ustanovení § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon").

7.5. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je 
v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné 
vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které 
nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. 
Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, 
technologickými postupy stanovenými výrobci použitých materiálů a výrobků.

7.6. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla, 
soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení díla. Na vyžádání objednatele, 
technického či autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu 
provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy 
nebo receptury jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené 
výrobcem. V případě, že na vyžádání objednatele, technického, či autorského dozoru tyto 
doklady zhotovitel nepředloží, má právo technický dozor nebo osoba oprávněná jednat ve 
věci provádění stavby práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že 
by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.

7.7. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební 
deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení 
stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním 
stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti, jakož i další 
náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů). Zástupce objednatele a technický dozor je oprávněn sledovat záznamy 
provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.

7.8. Denní záznamy podepisuje osoba pověřená vedením stavby nebo její zástupce podle přílohy 
č. 9 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů). V den 
následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání technickému
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dozoru a zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby, denní 
záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.

7.9. Mimo osoby pověřené vedením stavby nebo jejího zástupce mohou provádět záznamy ve 
stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení § 157 odst. 2 stavebního zákona a za 
objednatele též jeho oprávnění zástupci.

7.10. Jestliže osoba pověřená vedením stavby nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným 
oprávněnými zástupci objednatele nebo generálního projektanta, je povinna připojit k jejich 
zápisu do 3 pracovních dnů písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozumí. Pokud tak 
neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

7.11. Oprávnění zástupci objednatele vykonávají na stavbě technický dozor, během něhož sledují, 
zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, obsahem 
nabídky, podle platných technických norem, rozhodnutí příslušných správních orgánů a 
v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to 
zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit 
bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. Tím není 
dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.

7.12. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni před 
zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedení 
kontroly s předstihem 3 pracovních dnů. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých 
pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávnění 
zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.

7.13. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané 
skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují 
provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, popřípadě jiné 
nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických 
pracích a v dodávkách, jakož i v použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v 
souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením do původního stavu, 
bude-li na tom objednatel trvat. Změnu technologie stavby a změnu použitého materiálu, 
spojenou se zvýšením ceny za dílo, lze provést pouze po předchozím souhlasu objednatele a 
v souladu se ZZVZ, a to vždy písemným dodatkem k této smlouvě s přílohou nového 
ověřeného soupisu prací. Změnu technologie a použitého materiálu bez zvýšení ceny za dílo 
lze provést po předchozím souhlasu objednatele a v souladu se ZZVZ, a to změnovým listem 
podepsaným technickým dozorem a osobou oprávněnou jednat ve věcech provádění stavby, 
nevyžádá-li si objednatel uzavření dodatku ke smlouvě.

7.14. Zhotovitel je povinen provádět fotodokumentaci postupu stavebních prací zakrývaných 
konstrukcí, průzkumných prací a zkoušek, a to včetně všech provedených sond apod., aby 
byl schopen na požádání poskytnout podklady pro fakturaci, včetně fotodokumentace.

7.15. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a 
odsouhlasení částí díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, 
zástupce objednatele - technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné 
části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.

7.16. Technický dozor je občasný a zhotovitel bude pro potřeby sestavení harmonogramu stavby a 
stanovení úseků ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem 
zakryty nebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu, uvažovat s jeho přítomností 
na stavbě maximálně 3 x týdně, a to v pracovní dny.

7.17. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému dozoru 
kontrolní a zkušební plán.

7.18. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a 
zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat 
okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a 
zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.
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7.19. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technického 
dozoru a kontroly díla. Pokud nebude zhotovitelem zajištěn takovýto bezpečný přístup, je 
technický dozor oprávněn odmítnout provedení kontroly. Technický dozor pak určí nový 
termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení 
těrmínu dokončení díla.

7.20. Technický dozor u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

7.21. Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele, kterými prokazoval kvalifikaci v zadávacím 
řízení veřejné zakázky, pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem 
objednatele, přičemž noví podzhotovitelé musí splňovat stejné (původní) požadavky na 
takového podzhotovitele.

7.22. Pokud projektová dokumentace nebo výkaz výměr, resp. položkový rozpočet, obsahuje 
likvidaci kovových konstrukcí, plotů, recyklátů a jiných materiálů či odpadu, platí, že o 
způsobu naložení s takovým materiálem či odpadem rozhoduje objednatel a zhotovitel je 
povinen řídit se jeho pokyny. Příjem z prodeje materiálu do sběrných surovin je vždy příjmem 
objednatele. O způsobu případného finančního vypořádání se zhotovitelem rozhoduje rovněž 
objednatel.

7.23. Zhotovitel se zavazuje umožnit předčasné užívání stavby (podle § 123 stavebního zákona) a 
uzavřít s objednatelem dohodu, obsahující jeho souhlas, a sjednat podmínky předčasného 
užívání stavby.

článek 8
Předání staveniště

8.1. Staveniště předá objednatel zhotoviteli do 14 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy o 
dílo, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Staveniště bude předáno na základě zápisu o 
předání staveniště.

8.2. Staveniště zajišťuje zhotovitel, a to v souladu se svými potřebami, v souladu s dokumentací 
předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele. Dále je zhotovitel 
povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru 
projektanta, technického dozoru a rovněž pro výkon činnosti koordinátora. Náklady spojené 
se zařízením staveniště a následující likvidací jsou součástí ceny uvedené v čl. 5. odst. 5.1. 
této smlouvy.

8.3. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště bude stanovena v protokolu o 
předání a převzetí díla jako celku, bude však činit minimálně 14 dnů od předání a převzetí 
díla, pokud se obě strany nedohodnou jinak.

8.4. Další paré projektu stavby budou zhotoviteli předána nejpozději při předání staveniště.

8.5. Pravomocné stavební povolení, popř. další rozhodnutí správních orgánů, vydaná již ve věci 
stavby, budou předána nejpozději při předání staveniště.

8.6. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo 
jinak zajistí, a to na vlastní náklady.

8.7. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, 
zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu 
výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a 
neprodleně odstranit veškeré znečištění. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu 
zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a 
požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v 
prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen při provádění stavby dodržovat předpisy týkající se 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení 
vlády ČR č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.
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článek 9
Předání a převzetí díla, zkušební provoz, 

předčasné užívání stavby, kolaudace

9.1. Dílo bude předáno na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné strany sepsat 
samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele, 
technickým dozorem a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci provádění stavby. 
V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad s termínem 
jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich 
zajištění, cena díla a konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizení 
staveniště. Nebudou-li vady odstraněny ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn jejich 
odstranění provést prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. Takto odstraněné 
vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé 
dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím 
nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při 
odstraňování vad vznikla.

9.2. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není 
dotčeno právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.

9.3. Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných 
zkoušek, nutných k řádnému dokončení celého díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen 
objednatele, resp. technický dozor, včas přizvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek 
objednatelem uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti 
objednatele, resp. jeho technického dozoru.

9.4. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě 
ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání 
podstatným způsobem neomezují; při převzetí takového díla se strany zároveň dohodnou na 
lhůtách k jejich odstranění, lhůty k odstranění vad zpravidla nebudou delší než 60 
kalendářních dní, umožní-li to klimatické podmínky, nebo pokud se strany nedohodnou jinak. 
Pokud klimatické podmínky nedovolují řádné odstranění předmětných vad, dohodne se 
objednatel se zhotovitelem písemnou formou na jiném, vhodném termínu nápravy. 
Dokončená stavba a celé dílo musí být způsobilé užívání v souladu s ustanoveními článku 
4. této smlouvy.

9.5. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má dílo v době předání.

9.6. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo 
samostatnou písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla, že dílo je připraveno k předání 
a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo že 
není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel 
nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

9.7. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví 
k převzetí a při předání díla nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je 
objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném 
předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného 
řízení.

9.8. Dílo předané takto zhotovitelem musí být způsobilé užívání tak, aby mohla být podána žádost 
o vydání kolaudačního souhlasu (např. inženýrské sítě a další stavební objekty budou 
protokolárně převzaté správcem, resp. vlastníkem apod.), případně tak, aby mohl být 
proveden zkušební provoz.

9.9. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nezbytnou součinnost, zejména dodat včas 
doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby, příp. pro povolení zkušebního provozu, 
event. pro povolení předčasného užívání stavby a účastnit se kolaudace, řízení o zkušebním 
provozu, příp. řízení o předčasném užívání stavby, pokud k tomu bude příslušným stavebním 
úřadem vyzván. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré 
náklady na opakované úkony.
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9.10. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii kolaudačního 
souhlasu, rozhodnutí o zkušebním provozu, php. rozhodnutí o předčasném užívání stavby, 
pokud jsou v nich pro zhotovitele stanoveny povinnosti.

9.11. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního souhlasu z rozhodnutí 
o zkušebním provozu, příp. z rozhodnutí o předčasném užívání stavby, ve lhůtě v nich 
stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti kalendářních dnů ode dne 
doručení kopie kolaudačního souhlasu či rozhodnutí.

článek 10 
Záruka, reklamace

10.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla po dobu 60 měsíců.

10.2. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku (tj. bez ohledu na 
případné předčasné užívání stavby) provedeného v souladu s projektovou dokumentací, 
zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou. Dílčí předávání a přebírání díla 
po jednotlivých stavebních objektech nebo částech (to především z důvodu nutnosti nebo 
potřeby jejich uvedení do předčasného užívání či zkušebního provozu) nezbavuje zhotovitele 
povinnosti předat dílo jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí.

10.3. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících 
záruční doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí 
dokončené opravy reklamované vady.

10.4. V případě objednatelem uplatněné reklamace je zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů od 
jejího oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou 
stran. V zápise bude popsán rozsah závady s datem jejího zjištění, návrh opatření, 
předpokládaný postup odstranění závady, včetně požadavků na objednatele. Zápis bude 
oboustranně podepsán.

10.5. Práce na odstranění reklamace budou zhotovitelem zahájeny do 7 kalendářních dnů v 
případě vážné závady, jinak do 30 kalendářních dnů po obdržení reklamace (pokud to dovolí 
klimatické podmínky). Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel.

10.6. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných 
objednatelem v souladu s touto smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech 
stanovených touto smlouvou, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí 
straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné 
zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, 
včetně vad odstraněných třetí stranou.

10.7. V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 1. a 2. tohoto článku nese zhotovitel 
odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této 
souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

10.8. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 
jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v čl. 1. této 
smlouvy. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v 
reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu.

článek 11 
Další ujednání

11.1. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je oceněný výkaz výměr podepsaný a orazítkovaný 
zhotovitelem.

11.2. Pokud jsou součástí stavby přeložky podzemních inženýrských sítí, zajistí zhotovitel práce 
spojené s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné oprávnění k provádění 
těchto prací dle podmínek jednotlivých správců sítí.

11.3. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související 
se stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a 
učinit zápis do stavebního deníku.
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11.4. V případě, že objednatel určí koordinátora, je zhotovitel v souladu s § 16 zákona č. 309/2006 
Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších 
předpisů, povinen jej nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně 
informovat o pracovních a technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolil, 
o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění a 
je povinen poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou 
dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a 
podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny 
koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se 
kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve 
lhůtách uvedených v plánu.

11.5. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu (svého zapojení do) přípravy a realizace stavby 
poskytovat koordinátorovi, v případě, že jej objednatel určí, potřebnou součinnost a 
k poskytování potřebné součinnosti dále zavázat všechny své podzhotovitele, popř. jiné 
osoby.

11.6. V případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti uvedené v odst. 5 tohoto článku, zejména 
nezaváže-li své podzhotovitele, popř. jiné osoby, k poskytování potřebné součinnosti 
koordinátorovi, a objednateli bude uložena pokuta za naplnění skutkové podstaty správního 
deliktu podle § 30 písm. ze) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších 
předpisů, uhradí zhotovitel objednateli škodu, která mu zaplacením pokuty vznikla.

11.7. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle § 2 písm. e) 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů 
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí s výkonem kontroly na 
předmět díla (zakázky). Zhotovitel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů a dalších 
oprávněných orgánů (zaměstnanci Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného úřadu a 
dalších oprávněných orgánů státní správy, atd.) na pozemky, na kterých se předmět smlouvy 
realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole těmto kontrolním orgánům veškerou 
provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být 
archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů.

článek 12
Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu, pojištění

12.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele, případně ze 
způsobu provádění díla, zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím než od smlouvy 
odstoupí, vyrozumí objednatel písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu 
stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Nezjedná-li zhotovitel v této lhůtě nápravu, je objednatel 
oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé 
škody. Objednatel je po odstoupení od smlouvy oprávněn zadržet nevyplacené pozastávky 
(podle čl. 6. odst. 6.1. smlouvy) a následně provést jednostranný zápočet na náhradu škody, 
která objednateli vznikne v důsledku důvodného odstoupení od smlouvy pro nečinnost 
zhotovitele.

12.2. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této 
smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění díla.

12.3. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, stavbě 
či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě 
svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.

12.4. Povinnost zhotovitele nahradit škodu ; objednateli nebo třetím osobám a způsob 
náhrady škody (újmy) se řídí přísl. ustanoveními občanského zákoníku. Je-li již z povahy 
prováděného díla zřejmé, že ke škodám může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými 
osobami předem projednat přiměřenou náhradu.

12.5. Zhotovitel před uzavřením této smlouvy předložil objednateli pojistnou smlouvu/pojistný 
certifikát o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši 
10 000 000,-Kč.
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článek 13
Úrok z prodlení, smluvní pokuty

13.1. Je-li zhotovitel v prodlení s předáním dokončeného díla (čl. 4. odst. 4.1. smlouvy), zaplatí 
objednateli smluvní úrok ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý kalendářní den 
prodlení. Tento smluvní úrok může být započten proti pohledávce zhotovitele jednostranným 
úkonem objednatele. Úhrada smluvního úroku nezbavuje zhotovitele jeho povinnosti dílo 
dokončit a předat, ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy.

13.2. Z důvodu nedodržení termínu odstranění vad předávaného díla je zhotovitel povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a kalendářní den 
prodlení.

13.3. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době, je 
zhotovitel povinen objednatel uhradit smluvní pokutu vé výši 3 000,- Kč za vadu a kalendářní 
den.

13.4. Z důvodu nedodržení termínu na vyklizení staveniště je zhotovitel povinen objednateli uhradit 
smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý kalendářní den prodlení.

13.5. Zhotovitel není povinen hradit smluvní pokutu v případě, že se dostal do prodlení z důvodů 
na straně objednatele.

13.6. Pokud dojde k opožděné úhradě odsouhlasených a bezvadných faktur (vyjma nároků 
vyplývajících z čl. 6. smlouvy), může zhotovitel vůči objednateli uplatnit smluvní úrok ve výši 
0,02 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

13.7. Ustanoveními o smluvním úroku a smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněného 
požadovat náhradu škody v plném rozsahu.

článek 14
Zpracování osobních údajů

14.1. Objednatel a zhotovitel se zavazují, v souvislosti s touto smlouvou, postupovat v souladu s 
platným Obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 
2016 (dále jen „nařízení").

14.2. Zhotovitel bere na vědomí, že se ve smyslu všech výše uvedených právních předpisů 
považuje a bude považovat za zpracovatele osobních údajů, se všemi pro něj vyplývajícími 
důsledky a povinnostmi. Objednatel je a bude nadále považován za správce osobních údajů, 
se všemi pro něj vyplývajícími důsledky a povinnostmi.

14.3. Ustanovení o vzájemných povinnostech správce a zpracovatele při zpracování osobních 
údajů zajišťuje, že nedojde k nezákonnému použití osobních údajů týkajících se subjektů 
údajů ani k jejich předání do rukou neoprávněné třetí strany. Smluvní strany se dohodly na 
podmínkách zajištění odpovídajících opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů a 
základních práv a svobod subjektů údajů při zpracování osobních údajů příkazníkem.

14.4. Zhotovitel se zavazuje zpracovávat pouze a výlučně ty osobní údaje, které jsou nutné k 
výkonu jeho činnosti dle této smlouvy.

14.5. Zhotovitel je oprávněn zpracovávat osobní údaje dle této smlouvy pouze a výlučně po dobu 
účinnosti této smlouvy, stanovené v čl. 5. této smlouvy.

14.6. Zhotovitel je oprávněn zpracovávat osobní údaje pouze za účelem stanoveném v předmětu 
této smlouvy.

14.7. Zhotovitel je povinen se při zpracování osobních údajů řídit výslovnými pokyny správce, 
budou-li mu takové uděleny, ať již ústní či písemnou formou. Za písemnou formu se považuje 
i elektronická komunikace, včetně emailu. Zhotovitel je povinen neprodleně správce 
informovat, pokud dle jeho názoru udělený pokyn objednatele porušuje nařízení nebo jiné 
předpisy na ochranu osobních údajů.

14.8. Zhotovitel je povinen zajistit, že osoby, jimiž bude provádět plnění dle této smlouvy, se 
zavážou k mlčenlivosti ohledně veškeré činnosti související s touto smlouvou, zejména pak k
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mlčenlivosti ve vztahu ke všem osobním údajům, ke kterým budou mít přístup, nebo s 
kterými přijdou do kontaktu.

14.9. Zhotovitel je povinen, ve smyslu čl. 32 nařízení, přijmout, s ohledem na stav techniky, 
náklady na provedení, povahu, rozsah, kontext a účely zpracování i k různě 
pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob, vhodná 
technická a organizační opatření, aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku, 
zejména pak osobní údaje zabezpečit vůči náhodnému či nezákonnému zničení, ztrátě, 
změně, zpřístupnění neoprávněným stranám, zneužití či jinému způsobu zpracování v 
rozporu s nařízením.

14.10. Zhotovitel je povinen písemně seznámit objednatele s jakýmkoliv podezřením na porušení 
nebo skutečným porušením bezpečnosti zpracování osobních údajů podle ustanovení této 
smlouvy, např. jakoukoliv odchylkou od udělených pokynů, odchylkou od sjednaného 
přístupu pro objednatele, plánovaným zveřejněním, upgradem, testy apod., kterými může 
dojít k úpravě nebo změně zabezpečení nebo zpracování osobních údajů, jakýmkoliv 
podezřením z porušení důvěrnosti, jakýmkoliv podezřením z náhodného či nezákonného 
zničení, ztráty, změny, zpřístupnění neoprávněným stranám, zneužití či jiného způsobu 
zpracování osobních údajů v rozporu s nařízením. Objednatel bude neprodleně seznámen s 
jakýmkoliv podstatným porušením těchto ustanovení o zpracování dat.

14.11. Zhotovitel není oprávněn, ve smyslu čl. 28 nařízení, zapojit do zpracování osobních údajů 
dalšího zpracovatele (zákaz řetězení zpracovatelů) bez předchozího schválení a písemného 
souhlasu objednatele.

14.12. Zhotovitel je povinen a zavazuje se k veškeré součinnosti s objednatelem, o kterou bude 
požádán v souvislosti se zpracováním osobních údajů nebo která mu přímo vyplývá z 
nařízení. Zhotovitel je povinen na vyžádání zpřístupnit objednateli svá písemná technická a 
organizační bezpečnostní opatření a umožnit mu případnou kontrolu, audit či inspekci 
dodržování předložených technických a organizačních bezpečnostních opatření.

14.13. Po skončení účinnosti této smlouvy nebo v případě jejího předčasného ukončení je zhotovitel 
povinen všechny osobní údaje, které má v držení, vymazat, a pokud je dosud nepředal 
správci, předat je zhotoviteli, a dále vymazat všechny existující kopie. Povinnost uvedená v 
tomto článku neplatí, stanoví-li právní předpis EU, případně vnitrostátní právní předpis 
zhotoviteli osobní údaje ukládat i po skončení účinnosti této smlouvy.

článek 15
Všeobecná ustanovení

15.1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle do předání řádně dokončeného díla.

15.2. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli, jakož i další dokumentaci a 
doklady spojené s realizací stavby, může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby a 
související správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu dá 
objednatel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.

15.3. Zhotovitel je povinen zpracovat geometrické zaměření pro katastrální úřad v potřebném 
počtu vyhotovení (podle požadavku objednatele).

15.4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna objednatelem v registru smluv 
způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje 
údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 občanského zákoníku.

15.5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

15.6. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou (označenou jako 
„dodatek") za předpokladu odsouhlasení oběma stranami. Tato smlouva se vyhotovuje v 4 
výtiscích, z nichž 3 obdrží objednatel a 1 zhotovitel. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
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15.7. Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 1470/2021/RK-31
ze dne 16.12.2021.

15.8. Přílohu této smlouvy tvoří:

Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr stavby ve formě položkového rozpočtu

15.9. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv provede Jihočeský kraj.

15.10. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly,
s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich
pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým
podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Českých Budějovicích dne .?.?,:02- 2022 V Českých Budějovicích dne....1. A.
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