



SPRÁVA
ŽELEZNIC

OBJEDNÁVKA

Číslo: 22/645300112

S

Objednatel: Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7 Praha 1, Nové Město 110 00	Dodavatel: STRABAG Rail a.s. Železničářská 1385/29 400 03 Ústí nad Labem IČO: 25429949	Tel. číslo: Email:	Notifikace: 1.3.2022 10:10
Objednávku vystavuje organizační složka: Správa železnic, Oblastní ředitelství Praha Partyzánská 24 Praha 7 Holešovice 170 00	Termín dodání: 31.03.2022	Finanční objem (bez DPH) do: CZK 286 450,66	
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 "Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384"	Způsob dopravy: Zajistí dodavatel	Způsob platby: Převodem	
Č. j.: 7996/2022-SŽ-OŘ PHA-STPZ	Povaha nákupu: <input checked="" type="checkbox"/> provoz <input type="checkbox"/> investice <input type="checkbox"/> FKSP	Účetní okruh: <input type="checkbox"/> MOZ <input type="checkbox"/> HOM <input checked="" type="checkbox"/> ZDC	
Smlouva: 645300002/2021	Fakturu zašlete: Správa železnic, státní organizace Centrální finanční účtárna Čechy Náměstí Jana Pernera 217 Pardubice 530 02		
Splatnost faktury: 30 dní			
Potvrzený termín dodání:			
Adresa místa plnění: mezi stanicemi Praha Vršovice - Praha Krč výh.č.30			

Objednáváme u Vás:				
Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství
1		údržba D 751	ks	1,000
Na základě rámcové smlouvy č.645300002/2021 a zadávacího protokolu č. D 751 u Vás objednáme opravu výh. č. 30 mezi stanicemi Praha Vršovice - Praha Krč				
Přílohy:	2			
Záruční doba:	Dle smlouvy			

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Praha 7 Holešovice, dne: 01.03.2022

(razítko, podpis): elektronicky podepsáno

Objednatel:

jméno: Ing. Aleš Bednář

Ústí nad Labem, Akceptováno dne: 02.03.2022

(jméno, příjmení, razítko, podpis): elektronicky podepsáno

Dodavatel:

jméno: Ing. Z. Vybíral K. Janatová

Přijatá cena Díla:	286 450,66
Požadovaný den zahájení prací na Díle:	Po zveřejnění Objednávky
Lhůta pro dokončení Díla:	31.03.2022
Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)	Orientační termín výluk je v termínu 07.03.-31.03.2022. Termín bude upřesněn e-mailem 24 hod. předem
Místo realizace Díla (Staveniště)	vých. č. 30 mezi stanicemi Praha Vršovice - Praha Krč
Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla	Po předání Díla bude vystavena faktura
Další údaje:	žádné
Přílohy:	Položkový soupis prací

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2537920

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: db300eab-9589-4224-b8b7-64b461b28302

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Miroslava LOVĚTÍNSKÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 02.03.2022 13:58:05



2dd76a1c-6543-4432-a2b9-e032cd857191