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PROVADENI NESTAVEBNI UDRZBY MOSTU
NA SILNICICH II. A ITI. TRIDY VE ZLINSKEM KRAJI

Nestavebni (idrzba mostl a prace s ni spojené jsou specifikovany CSN 73 6221- Prohlidky mostd
pozemnich komunikaci, ¢l. A.1.2.3.

Navodem k postupu pfi provadéni nestavebni Udrzby jsou , Technologické postupy pro Udrzbu a
opravy mostnich objektl pozemnich komunikac® vydané a schvalené MDS-OPK, individualni
plan Gdrzby mostl, pfip. dalsi navody k udrzbé jednotlivych dild mostu pfedepsané vyrobcem
dilu.

1. Ocisténi uloznych prahd (m?, 1x za 2 roky):

Tato c¢innost zahrnuje odstranéni necistot ulpénych na Uloznych prazich v¢. bezprostiedniho
okoli loZisek a lozisek samotnych. Zahrnuje také vycisténi odvodiiovaciho zlabku Glozného prahu
a jeho odtoku, pokud je zfizen. Prace mohou vyZadovat strojni prostfedky (vykonné vysavace),
ale Ize je provadét i rucné. V dlsledku zvyseného pritoku vody mize totiz dojit k znecisténi
Uloznych praht naplaveninami.

Pro stanoveni objemu praci je specifikovana plosna vymeéra uloznych prahd.

2. Vydcisténi odvodnovaci (ks, 1x roné):

Prace spocivaji v odstranéni vtokovych mfFizi ¢ krycich plechd bocnich odvodiovacd,
mechanickém vycisténi odvodnovace a jeho proplachnuti tlakovou vodou.

Pro stanoveni objemu praci je specifikovan pocet odvodnovact u jednotlivych mostl. Velikost
odvodniovace neni rozliSovana.

3. Ocisténi krajnic na mosté a v jeho bezprostrednim okoli (bm, 1x za 2 roky):

Prace spocivaji v ocisténi nanost a vegetace na okraji vozovky u fims v celé jejich délce a dale v
odstranéni zvySené nezpevnéné krajnice 2 m pred a za fimsami. Cilem je plynulé podélné
odvodnéni povrchovych vod z mostniho objektu (jedna z pfiCin zatékani do mostu) a jejich
svedeni do pevnych odvodnovacich zarfizeni. Pri jejich absenci to znamena odvedeni vod co
nejdale od mostu, aby nedoSlo pfi pldnim vsakovani a pripadné erozi pddy k zamaceni a
obnazeni kridel mostu.

Vzhledem k tomu, Ze neni mozno specifikovat konkrétni miru znecisténi, zadavatel vychazi ze
zkusenosti minulych let, kdy u béznych a chodnikovych fims dochazi ke znecisténi v Sifce max.
0,5 m, u nezpevnénych krajnic pak ve vétsi mife, z toho dlvodu je jako mérna jednotka
stanoven bm.

Pokud k fimse misto nezpevnénych krajnic priléhaji silnicni obruby, je stanovena délka pouze po
konec rimsy, pokud odvodnovaci skluz, bude stanovena délka na vnéjsi okraj skluzu z pohledu
od Fimsy.

Pro stanoveni objemu praci je specifikovana oboustranna délka fims u jednotlivych mostl +
pozadovana délka krajnic mimo fimsy.
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4. Vycisténi ostatnich odvodnovacich zarizeni (bm, 1x za 2 roky):

Jedna se o vycisténi betonovych a kamennych odvodiovaci Zlabl v celé jejich délce. Patii sem i
rigoly zfizené v kamennych opevnénich svahovych kuzelQ.
Pro stanoveni objemu praci je specifikovana délka Zlabl u jednotlivych mostd.

5. Cisténi Fims, nosnych a ostatnich &asti mostu (most, 1x za 2 roky):

Jedna se o Cisténi béznych a chodnikovych fims, zabradli, dilatacnich spar a zavérd, bokd
konstrukce mostu a jinych, v ostatnich polozkach neuvedenych, ¢asti mostu od posypovych
hmot, necistot a travni vegetace, mechd apod.

Cena za 1 ks mostu je rozliSena podle pasportizacni délky premosténi, ktera blize urcuje velikost
mostu a tim i predpokladany objem praci. Za tim ucelem jsou mosty zatfidény do nize
uvedenych kategorii a v tabulce ¢innosti uveden jejich pocet.

Kategorie | Délka premosténi

mostu

I mosty o délce premosténi do 10 m

II mosty o délce premosténi od 10 m do 20 m
II1 mosty o délce premosténi nad 20 m

IV mosty o délce pfemosténi nad 50 m

6. Vycisténi odvodnovacich vrtd dutin nosniki (ks, 1x za 2 roky):

Prace spocivaji v odstranéni necistot a vapennych inkrustaci v dodatecné zfizenych otvorech na
podhledu prefabrikovanych nosnikll, které umoZiuji odtékani vody z dutin nosnikl pfi
poruchach hydroizolace. Otvory jsou o priméru max. 50 mm a jsou zfizeny co nejblize opéram,
prevazné 2 ks na kazdém nosniku.

Pro stanoveni objemu praci je specifikovan pocet otvor{l v nosnicich predmétnych mostd.
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