









Výzva č. 250 k poskytnutí dílčího plnění v souladu se Smlouvou na opravy bytových domů č. 20/20

Objednatel IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785 Statutární město Brno Městská část Brno-Žabovřesky Horova 28 61600 Brno Vyřizuje:  Telefon: 	Zhotovitel IČO: 26255618 DIČ: CZ26255618 DIRS Brno s.r.o. Adresa: Jihlavská 731/38 642 00 Brno Vyřizuje:  Telefon: 		
Předmět plnění: Voroněžská 3 byt 3 a sklepní prostory oprava po vyplavení ucpanou stupačkou.		Předběžná cena: Bez DPH: 245986,35 Kč DPH 15% 36897,95 Kč	
Příloha: položkový rozpočet			
Datum vystavení výzvy: 16.02.2022		CELKEM	282884,30 Kč
Datum požadovaného plnění: 15.03.2022			
Podrobnosti platby: Účet MONETA Money Bank, a.s. Výdajový účet MČBŽ 721-14327514/0600		Jméno a podpis objednavatele: 	
Jméno a podpis odpovědného pracovníka Pavel Kousal 			
Potvrzují prověření připravované operace v souladu s příkazem v rozpisu dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění. Datum: 16.2.2022 Jméno a podpis příkazce operace 			
Potvrzují prověření podkladů předaných příkazcem operace v rozpisu dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění. Datum: 16.2.2022 Jméno a podpis správce rozpočtu 			

Smluvní strany berou na vědomí, že tato výzva k poskytnutí dílčího plnění podléhá režimu dle zákona č. 340/2015 Sb., o evidenci podmínek účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Tento smluvní vztah nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Dodavatel potvrzuje, že výzvu k poskytnutí dílčího plnění převzal a v plném rozsahu ji akceptuje

datum 16.2.2022 podpis 

Položkový rozpočet

S:	680	Opravy a údržba bytového fondu ÚMČ Brno Žabovřesky
O:	01	Voroněžská č.3 byt č.3 a suterén
R:	2	SO 01 01 Pol

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	CÚ 2022/I
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				26 380,93	
	713 10-1111.R00	Odstr. tep. izolace stropů, volně, EPS tl. do 100 mm	m2	18,52	19,60	362,99	2022/I
	58556710.AR	lepidlo stavební OK 1000 po 25 kg	kg	12,70	125,00	1 587,50	2022/I
	56284084.AR	Hmoždinka talíř.zatlouk.plast.TID-T 8/60Lx135 EJOT	ks	4,50	72,00	324,00	2022/I
	900 - .R04	HZS stavební dělník v tarifní třídě 7 montáž EPS na strop	hod	8,00	546,00	4 368,00	2022/I
		plocha strop sut. (3,5+1,4)*6 =29,4+(1,25*4,85)=35,4625					2022/I
		plocha oprav cca 1/2 plochy = 18,52 m2				0,00	2022/I
	28376289R	Deska polystyren EPS Rigidfloor 5000 1000x500x50	m2	18,52	149,50	2 768,74	2022/I
	612 42-0114.RA0	Omítka stěn vnitřní vápenocem. ze SMS ,kuch, koup,kom	m2	15,06	653,00	9 834,18	2022/I
		po otlučení omítek obvodu stěn 30 cm od země					2022/I
	612 421221R00	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - hladkých	m2	60,00	58,80	3 528,00	2022/I
	611 42-1221.R00	Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - hladkých	m2	30,00	107,50	3 225,00	2022/I
	978 02-1121.R00	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 10 %	m2	15,06	25,40	382,52	2022/I
Díl: 63		Úpravy povrchů podlahy				46 062,22	
	14 632 42-1150.R00	Potěr WEBER Saint-Gobain, ručně zpracovaný, tl.40	m2	15,72	892,00	14 022,24	2022/I
		pokoj 3,5*4,5= 15,72					
	711 21-2312.R00	Penetrace podkladů weberpodklad half	m2	37,70	85,00	3 204,50	2022/I
	24592175R	Penetrace polymerová Aquapanel Grundierung Innen	kus	1,00	2 100,00	2 100,00	2022/I
	632 42-1114.RT2	Samonivel. potěr WEBER Saint-Gobain, ru. zprac.tl. 4mm	m2	37,70	300,50	11 327,65	2022/I
		zádveří= 2,1 +chodba=2,55+ komora=2,625 +					
		pokoj= 15,72 +kuchyně=14,7 =37,696 m2					2021/I
	77554-1800.R00	Demontáž parketových vlysů	m2	15,72	94,00	1 477,68	2022/I
	965048515R00	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm	m2	37,70	324,50	12 233,65	2022/I
	632441491R00	Broušení potěrů - odstranění šlemu	m2	37,70	45,00	1 696,50	2022/I
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				21 144,83	
	16 941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	180,72500	117,00	21 144,83	2022/I
	17	suterén =18,52 + byt=162,205 = 180,725					
Díl: 95		Dokončovací kce na pozemních stavbách				10 987,54	
	9 952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m byt + suterén	m2	77,39	127,50	9 867,54	2022/I
	12	35,4625 +41,93 = 77,3925					
	13 952 90-2110.R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách	m2	200,00	5,60	1 120,00	2022/I
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				7 477,80	
	999 28-1145.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	2,20	914,00	2 010,80	2022/I
	909 - .R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	10,00	453,00	4 530,00	2022/I
		Drobné montáže a pomocné práce - 10hod					
	901 - .R00	Hzs-předběžná obhlídka	h	2,00	468,50	937,00	2022/I
Díl:						14 585,00	
	28 900 RT3	HZS stavební dělník v tarifní třídě 6	h	17,50	502,00	8 785,00	2022/I
	29	demontáž soklu kuch.linky a vestavěné skříně 1,5 hod	kus				
		D+M soklu kuch.linky a vestavěné skříně 4 hod	kus				
		vestavěná skříň cena 6000kč 12hod					
	766812840R00	Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m	kus	1,00	450,50	450,50	2022/I

Položkový rozpočet

S:	680	Opravy a údržba bytového fondu ÚMČ Brno Žabovřesky
O:	01	Voroněžská č.3 byt č.3 a suterén
R:	2	SO 01 01 Pol

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	CÚ 2022/I
	766 81-0010.RAI	Kuchyňské linky pouze montáž	MJ				
	998766103R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	kus	1,00	4 775,00	4 775,00	2022/I
Díl: 776		Podlahy povlakové					
31	776401800RT1	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	t	0,50	1 149,00	574,50	2022/I
		4*8+5*5=57m	m	57,00	14,30	815,10	2022/I
	776 51-1810.R00	Odstranění PVC a kobereců lepených bez podložky	m2	21,98	42,90	942,77	2022/I
		zádveří= 2,1 +chodba=2,55+ komora=2,625					
		+ kuchyně=14,7 =21,976m2					
	776 52-0010.RAF	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík	m2	37,73	905,00	34 141,13	2022/I
		zádveří =2,1m2 ,chodba =2,55 m2, komora =2,625 m2					
		pokoj = 15,75m2 ,kuchyně = 14,7 m2 = 37,725m2					
Díl: 784		Malby					
44	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	205,35	38,80	7 967,58	2022/I
		plocha stěny suterén =(6*2,5)+(6,15*2,5) =30,375 m2					
		plocha byt - :koupelna strop 2,4*1,75=4,2 m2					
		zádveří = 1,2*1,75=2,1+(1,2*2,65*2)+(1,75*2,65*2) =					
		strop=2,1 m2 +stěny=16,11m2 = 18,21 m2					
		chodba=1,7*1,5 =2,55 +(1,7*2,65*2)+(1,5*2,65*2) =					
		strop=2,55 m2+ stěny = 17,05m2 =19,06m2					
		komora =1,5*1,75=2,625 +(1,5*2,65*2)+(1,75*2,65*2)=					
		strop = 2,625 m2+ stěny 17,225 m2 = 19,85 m2					
		pokoj = 3,5*4,5= 15,75+ (3,5*2,65*2)+(4,5*2,65*2) =					
		strop =15,75m2 + stěny =42,4 m2 = 58,15 m2					
		kuchyně = 3,5*4,2 = 14,7 +(3,5*2,65*2)+(4,2*2,65*2) =					
		strop = 14,7m2 + stěny = 40,81 m2 = 55,51 m2					
		celkem = 205,35 m2					
	952 90-2211.R00	Dezinfekce podlah a stěn a stropů	m2	303,33	87,90	26 662,71	2022/I
		výmalba =205,35+strop sut.=35,5+podlaha byt=62,475					
		koup. =2,4*1,75=4,2 +(2,4*2,5*2)+(1,75*2,5*2) =24,95m2					
		zádveří =2,1m2 ,chodba =2,55 m2, komora =2,625 m2					
		pokoj = 15,75m2 ,kuchyně = 14,7 m2					
	25751130R	Savo proti plísni á 5 kg	kg	15,50	116,00	1 798,00	2022/I
45	784 19-1301.R00	Penetrace podkladu protiplišňová Primalex 1x	m2	205,35	32,20	6 612,27	2022/I
46	784 19-5122.R00	Malba Primalex Standard, barva, bez penetrace, 2 x	m2	205,35	62,40	12 813,84	2022/I
785		Malby a tapety					
	785 41-0010.RA0	Tapety lepené, na stěnách	m2	11,93	151,00	1 800,68	2022/I
	24616501R	APEKO lepidlo na tapety těžké V1312 po 1 kg	kg	5,00	113,50	567,50	2022/I
	785 41-2800.R00	Odstranění tapet lepených ostatních s podl. 3,8 m	m2	11,93	55,50	661,84	2022/I
		pokoj = 4,5*2,65= 11,925 m2					
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot					
68	979 99-0161.R00	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	0,95	1 200,00	1 140,00	2022/I
	979 99-0101.R00	Poplatek za uložení směsi betonu a cihel	t	0,83	1 475,00	1 224,25	2022/I
69	979990181R00	Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina	t	0,54	2 175,00	1 174,50	2022/I
71	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	2,32	728,00	1 688,96	2022/I
73	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,32	226,00	524,32	2022/I

Položkový rozpočet

S:	680	Opravy a údržba bytového fondu ÚMČ Brno Žabovřesky
O:	01	Voroněžská č.3 byt č.3 a suterén
R:	2	SO 01 01 Pol

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	CÚ 2022/I
74	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km $28 \cdot 2,32 = 64,96$	t	64,96	15,60	1 013,38	2022/I
75	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	2,32	286,00	663,52	2022/I
76	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m $2 \cdot 2,32 = 4,64$	t	4,64	137,00	635,68	2022/I
Díl: O		Ostatní náklady					
77	O-01	Koordinační činnost				16 500,00	
78	O-02	mimostaveništní doprava	kpl	1,00	4 500,00	4 500,00	
93	O-03	Inženýrská činnost	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00	
95	O-05	Bezpečnostní opatření	kpl	1,00	4 000,00	4 000,00	
96	O-06	Ztížené výrobní podmínky	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00	
				1,00	5 000,00	5 000,00	

Cena celkem bez Dph

245 986,35