Spréava a udrzba silnic
Pardubického kraje

SMLOUVA O DILO &. SMLO-53/1073/200/20/2022
na zhotoveni dila

,,Oprava silnice 111/3439 Kladno - Dédové“

Tuto SMLOUVU O DILO (dale jen ,Smlouva®) uzaviely ve smyslu ust. § 2586 a nasl.
zak. €. 89/2012 Sh., obcansky z&konik, (dale jen ,obCansky z&konik“) nasledujici strany:

(A) SWIETELSKY stavebni s.r.o.,
Dopravni stavby VYCHOD - Oblast Pardubice

sidlem Prazska tf. 495/58, 370 04 Ceské Budgjovice,

kontaktni adresou Tovarni 209, 537 01 Chrudim,

IC 480 35 599,

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Ceskych Budg&jovicich, oddil C,
vlozka 8032.

Bankovni spojeni:

E-mail:
Telefon:

Zastoupena: Zdenkem Havlem,
vedoucim odsté&pného zavodu Dopravni stavby VYCHOD
Ing. Martinem LukeSem,
feditelem Oblasti Pardubice (na zékladé pIné moci)
Jarmilou Fikejzlovou,
vedouci obchodniho oddéleni (na zékladé pIné moci)
Osoby opravnéné jednat ve vécech smlouvy:

Ing. Martin Lukes,

feditel Oblasti Pardubice
Jarmila Fikejzlova,

vedouci obchodniho oddéleni

Osoby opravnéné jednat ve vécech technickych:

stavbivedouci

Osoby opravnéné k vedeni a podepisovani stavebniho deniku:

stavbivedouci

Osoby opravnéné k prevzeti stavenisté a protokolu o prfedani a pfevzeti stavby:

stavbivedouci

(dale jen ,Zhotovitel®),
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(B) Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje

IC: 00085031, DIC: CZ00085031

Se sidlem Pardubice, Doubravice 98, PSC 533 53

zapsana v obchodnim rejstfiku, vedeném Krajskym soudem v Hradci Kralové, oddil Pr,
viozka 162

Bankovni spojeni: Ceska spofitelna a.s.

Cislo Gctu: 27-1206774399/0800

Email: info@suspk.cz

zastoupend Ing. Miroslavem Némcem - feditelem

Zastupci opravnéni jednat

ve vécech smlouvy: Ing. Miroslav Némec - feditel
Ing. Antonin Jallivka - jmenovany zastupce statutarniho
organu
Mgr. Josef Neumann, LL.M. - jmenovany zastupce statutarniho
organu

Zé&stupci opravnéni jednat

ve vécech technickych smlouvy:
Ing. Jifi Synek - technicky naméstek

Ing. Radim Malat - vedouci oddéleni pfipravy a realizace staveb

Osoby opravnéné k provadéni zapisti a podepisovani stavebniho deniku a k predani
stavenisté a k podpisu protokolu o pfedani a prevzeti stavby:
Ing. Jifi Synek - technicky nameéstek

Ing. Radim Malat - vedouci oddéleni pfipravy a realizace staveb

Ing. Milan Skyba - vedouci inZenyrinku, pfispévkovych a
dotacénich program

p. Jifi Burian - vedouci utvaru realizace staveb

(dale jen ,Objednatel®)

uzaviraji tuto Smlouvu, kterou se Zhotovitel zavazuje fadné a vcas, na svllj naklad
a nebezpecCi, provést pro Objednatele dilo dle podminek této Smlouvy a dalSich pfiloh
Smlouvy a Objednatel se zavazuje za podminek této Smlouvy a dalSich pfiloh Smlouvy dilo
pfevzit a zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedeni.

1. Predmét smlouvy

Predmétem smlouvy je provedeni dila ,Oprava silnice 111/3439 Kladno - Dédova"“, které je

specifikovano zpracovanym soupisem praci, ktery tvofi pfilohu €. 2 této smlouvy (dale jen
,Dilo").

Pfedmét smlouvy zahrnuje zejména:
« povinnost Zhotovitele vést denik stavhy,

« povinnost Zhotovitele provadét priibézné testy a komplexni zkousky dle planu fizeni
a kontroly jakosti,
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» zajisténi DIR (dopravné inZenyrské rozhodnuti),
» prace budou provadény za uplné dopravni uzavirky,
- projekt a realizace DIO,

- zajisténi informovani pfimo dotCenych fyzickych a pravnickych osob o dobé trvani,
misté a rozsahu praci provadénych na pozemni komunikaci,

e Zhotovitel je povinen pfi provadéni Dila na vlastni naklad a nebezpeli obstarat
¢innost odpovédného geodeta, vesSkera povoleni, protokoly, potvrzeni, schvaleni a
podob., potfebnd k zdarnému provedeni Dila, vlastnim nékladem zajisti Ffizeni
stavebnich a technologickych praci, obstardni a pfepravu dodavek a montazniho
zafizeni, stavebni prace, montazni prace a odstranovani vad v zarucni dobé.

2. Cena dila

1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za fddné provedené Dilo, byla
sjednana na zakladé vysledku zadavaciho fizeni a dohody smluvnich stran a Cini:

1 846 662,40 K€ (Slovy: jeden milidon osm set Ctyricet Sest tisic Sest set Sedeséat dva
korun a Ctyficet halérl eskych) bez DPH (dale jen ,smluvni cena®).

DPH ¢ini 387 799,10 K¢ (Slovy: tfi sta osmdeséat sedm tisic sedm set devadesat devét
korun a deset haléfl ceskych).

Sazba DPH je 21 %.

Cena vCetné DPH Cini 2 234 461,50 KC (Slovy: dva miliony dvé sté tricet Ctyfi tisic
Ctyri sta Sedesat jedna korun a padesat halérl ¢eskych).

Uvedena smluvni cena je cenou nejvySe pfipustnou a zahrnuje veSkeré naklady
Zhotovitele vzniklé v souvislosti s provadénim Dila. DPH bude fakturovana podle zdkona

€. 235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty platného a acinného ke dni uskutecnéni
zdanitelného plnéni.

Smluvni strany ujednavaji, Ze pfi zméné sazby DPH se smluvni cena v¢. DPH
navysuje/snizuje v souladu s touto zménou sazby.

2. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli vySe uvedenou smluvni cenu na zakladé
Zhotovitelem uplatnénych dil¢ich danovych dokladd/faktur a kone¢ného dariového
dokladu/faktury, které budou mit stanovené nalezZitosti podle Smlouvy a na zakladé
podminek déle v této Smlouvé specifikovanych.

3. Lhdta splatnosti darovych dokladi/faktur je 30 kalendarnich dnli ode dne prokazatelného
doruceni danového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvnimi stranami Objednateli.

4. Nebude-li na faktufe uvedeno jinak, bude Objednatel hradit fakturovanou ¢astku vzdy na
ten GCet Zhotovitele, ktery je sprdvcem dané zverejnén zplsobem umoziujicim dalkovy
pfistup dle 8109 odst. 2 pism. ¢) zakona ¢. 235/2004 Sh., o DPH. Jestlize bude na fakture
uveden jiny 0Cet Zhotovitele nez takto zvefejnény, bere Zhotovitel na védomi,
Ze Objednatel je bez dalSiho opravnén zaplatit na uvedeny UCet pouze fakturovanou
castku bez DPH; Objednatel v takovém pfipadé zaplati DPH pfimo na ucet spravce dané.
O takovémto postupu dodatecné pisemné informuje Zhotovitele.

5. Pokud je v okamziku fakturace o Zhotoviteli zvefejnéna zplsobem umoziujicim dalkovy
pfistup skutecnost, Ze je nespolehlivym platcem a vznika tak ru€eni dle 8109 odst. 3
zakona €. 235/2004 Sh., o DPH, bere Zhotovitel na védomi, Ze Objednatel je bez dalSiho
opravnén zaplatit na uCet Zhotovitele pouze fakturovanou castku bez DPH; Objednatel
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v takovém pfipadé zaplati DPH pfimo na GCet spravce dané. O takovémto postupu
dodatecné pisemné informuje Zhotovitele.

Danovy doklad - faktura musi obsahovat vSechny naleZitosti Ffadného dcetniho
a danfiového dokladu ve smyslu pfislusnych pravnich predpisti, zejména zakona
¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdé&jSich predpisl a dle pozadavki
objednatele stanovenych touto smlouvou. V pfipadé, Ze faktura nebude mit odpovidajici
nalezZitosti, je objednatel opravnén ji vratit ve Ih(té splatnosti zpét zhotoviteli k doplnénti,
aniz se tak dostane do prodleni se splatnosti. Lhilita splatnosti po¢ina b&Zet znovu od
opétovného doruceni nalezité doplnéného ¢i opraveného dokladu objednateli.

. Pravo zhotovitele na vystaveni dilciho danového dokladu/faktury, vCetné DPH, vznika

dnem podepsani soupisu provedenych praci v rozsahu dil¢iho plnéni dle harmonogramu
realizace dila, ktery tvofi pfilohu €. 3 této smlouvy ob&ma smluvnimi stranami. Kopie
uvedeného soupisu provedenych praci bude pfilohou dil¢iho danového dokladu/faktury.
VySe dil¢iho darfiového dokladu/faktury v K& bude odpovidat souCtu ocenénych
provedenych dodavek, praci a sluzeb. Vyse dil¢ich danovych dokladdi/faktur nepfesahne
90 % ceny dila. Zbyvajici Cast ceny dila uhradi objednatel zhotoviteli na zékladé

konec&ného danového dokladu/faktury.

. Pravo zhotovitele na vystaveni konecného danového dokladu/faktury vznikd az po podpisu

protokolu o predani a prevzeti dila obé&ma smluvnimi stranami. Pfilohou konecného
danového dokladu/faktury bude soupis v3ech uhrazenych danovych dokladl/faktur.

Soucet plateb nesmi po celou dobu platnosti smlouvy prekroc€it smluvni cenu dila.

10. Danovy doklad/faktura je povazovana za uhrazenou okamzikem odepsani fakturované

Castky z uctu objednatele.

3. Termin plnéni, misto plnéni, podminky plnéni

Stavenisté bude pfedano Zhotoviteli nejpozdéji do 7 dnd od pisemné vyzvy k predani
staveniste.

Stavebni prace budou zahajeny do 5 dnii od predani a prevzeti stavenisté.

Zhotovitel se zavazuje dokoncit sjednané prace a zarover predat Dilo dle &l. I. smlouvy
Objednateli do: 20 kalendafnich dnli od predani staveni$té Objednatelem
Zhotoviteli, Zhotovitel je povinen realizovat pfedmét dila v souladu s Casovym
harmonogramem jez tvofi pfilohu €. 3 této smlouvy.

Zhotovitel neni opravnén Dilo pfedat pfed sjednanou dobou, pokud k tomu Objednatel
neudéli pisemny souhlas. Osobou opravnénou k udéleni souhlasu s pfedcasnym
plnénim je osoba opravnéna jednat za Objednatele ve vécech technickych.

Mistem plnéni je silnice 111/3439 Kladno - Dédova.

Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu realizace Dila (tedy od pfedani stavenisté po
prevzeti fadné dokonceného Dila Objednatelem) bude mit uzavienou platnou a ucinnou
pojistnou smlouvu zahrnujici pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou tietim
osobam s pojistnym plnénim ve vySi nejméné 2 mil. KE. Zhotovitel je povinen tuto
pojistnou smlouvu predloZit Objednateli vZdy na Zadost Objednatele, a to nejpozdéji do
3 dnd od vyzvani.

Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vySi 50 000,- K& za kazdy
jednotlivy pfipad poruSeni smluvni povinnosti mit po celou dobu realizace Dila
uzavienou platnou a ucinnou pojistnou smlouvu dle pfedchoziho €lanku Smlouvy a za
kazdy jednotlivy pfipad nesplnéni povinnosti predlozit Objednateli platnou a G¢innou
pojistnou smlouvu do 3 dnl od vyzvani dle prfedchoziho bodu. Smluvni strany se déle
dohodly, Ze Objednatel je opravnén odstoupit od Smlouvy v pfipadé, Ze Zhotovitel
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neprokaze Objednateli, Ze ma po celou dobu realizace Dila uzavienou platnou a tc¢innou
pojistnou smlouvu dle predchoziho bodu.

4. Odpovédnost za vady a zaruéni Ihita

Zaruéni doba ¢ini 36 mésicl ode dne podpisu protokolu o pfedani a prevzeti dila obéma
smluvnimi stranami. Za jakékoliv vady zplsobené ¢innosti zhotovitele zjisténé v této
dobé odpovida zhotovitel.

Zhotovitel predevSim odpovida za spravnost a Uplnost provedeni predmétu dila,
Za spravnost a uplnost provedeni praci uvedenych ve smlouvé, a to podle smlouvy, podle
projektové dokumentace, technologickych predpisli a postupt, veskerych platnych norem
a souvisejicich platnych predpist.

Zhotovitel dale odpovida za to, Ze celé dilo, i kazda jeho jednotliva €ast, bude prosto
jakychkoliv vad, at" uz vécnych, pravnich nebo ostatnich. Dilo nebo jeho ¢ast mé& vady,
jestlize zejména neodpovida vysledku uréenému ve smlouvé, Ucelu jeho vyuziti, pfipadné
nema vlastnosti vyslovné stanovené smlouvou, dokumentaci, objednatelem, platnymi
predpisy nebo nema vlastnosti obvyklé.

Zhotovitel po uvedenou zaru€ni dobu také odpovida za bezvadnost pfedmétu dila,
ti. odpovida za vSechny vlastnosti, které ma mit pfedmét dila zejména dle smlouvy,
dle jednotlivych poZadavk( a pokynl objednatele, pfipadné ostatnich povérenych osob,
dle dokumentace, norem a ostatnich pfedpisl, pokud se na provadény pfedmét dila, jeho
Casti a pfisluSenstvi vztahuiji.

Jakakoliv vada na dile, ktera se vyskytne v pribéhu zaruéni doby, bude objednatelem
oznamena bez zbytecného odkladu pisemné zhotoviteli a tento odstrani zavadu na své
vlastni naklady, neprodlené, nejpozdéji viak ve I|h(té 10 pracovnich dnl, pokud se
objednatel se zhotovitelem nedohodnou pisemné jinak. Neodstrani-li zhotovitel vady dila
ve |hit€ nebo oznami-li pred jejim uplynutim, Ze vady neodstrani, mize objednatel
pozadovat priméfenou slevu z ceny dila nebo po predchozim vyrozumeéni zhotovitele
vadu odstranit sdm nebo ji nechat odstranit, a to na naklady zhotovitele. Zhotovitel je
povinen nahradit objednateli vydaje a usly zisk, které souviseji s odstranénim vad
zajistovanych objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto naklady do 30 dnl
po obdrzZeni pfisluSného platebniho dokladu objednatele.

V pfipadé opravy nebo vymény vadnych Casti dila se zaru¢ni doba dila nebo jeho &asti
prodlouzi o dobu, po kterou nemohlo byt dilo nebo jeho ¢ast v dlsledku zjisténé vady
uzivano vliibec nebo mohlo byt uzivano jen v rozsahu nizSim neZ projektovaném podle
smlouvy.

Reklamaci Ize uplatnit do posledniho dne zaru¢ni doby, pficemz i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zaru¢ni doby se povaZuje za v€as uplatnénou.

Odstranéni vady nema vliv na narok objednatele v(ic¢i zhotoviteli na zaplaceni smluvnich
pokut a nahradu Skod souvisejicich s vadami dila.

Zhotovitel je rovnéz odpovédny za jakékoliv ztraty nebo 3Skody na dile ¢ majetku
objednatele jakoz i tfetich osob zplsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli
v priibéhu provadéni jakychkoliv praci a sluzeb pfi plnéni nebo v souvislosti s pInénim
povinnosti podle smlouvy.

5. Povinnosti Smluvnich stran

Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila postupovat s odbornou péci. Dodavky, prace
a sluzby zhotovitel doda nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby vysledkem bylo
kompletni dilo odpovidajici podminkam stanovenym smlouvou.
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Zhotovitel musi pisemné oznamit objednateli uzavieni poddodavatelskych smluv v ramci
provadéni dila. Seznam poddodavateld je uveden v pfiloze ¢. 5 této smlouvy. Zména
v osobé poddodavatele nebo novy poddodavatelsky vztah podléhd predchozimu
pisemnému schvéleni objednatelem.

Objednatel si vyhrazuje pravo odmitnout ty poddodavatele, ktefi nemaji podle jeho
hodnoceni dostateCné schopnosti a zkuSenosti s dilem obdobného charakteru, nebo
u nichz mu jsou znamy pfipady, kdy nedostali svym zavazkim, nebo kdy jejich finanéni
a technickd pozice negarantuje spolehlivé pInéni zavazk(i ze smlouvy. Objednatel je
opravnén odmitnout pfijeti dodavek, praci nebo sluzeb, k jejichz dodani, provedeni nebo
zhotoveni pouZil zhotovitel poddodavatele, ktery nespliiuje pozadavky tohoto ¢lanku.

Za objednatele ma pravo udélit pisemny souhlas se zménou poddodavatele, odmitnout
poddodavatele nebo pfijeti dodavek, praci nebo sluzeb od nezplisobilého poddodavatele
téZ osoba opravnéna jednat za objednatele ve vécech technickych.

Jakykoliv vy3e uvedeny souhlas objednatele v Zadném pfipadé nezbavuje zhotovitele
zavazk(, povinnosti a odpovédnosti vyplyvajicich ze smlouvy.

Zhotovitel je povinen dilo provést ve sjednané dobé a v souladu s platnymi pravnimi
predpisy a dalSimi podminkami stanovenymi smlouvou. Zhotovitel je povinen pfi
realizaci dila dodrzovat zejména veskeré TP, CSN a bezpecnostni predpisy, veskeré
zakony a jejich provadéci vyhlasky, pokud se vztahuji k provadénému dilu a tykaji
se Cinnosti  zhotovitele, bezpeCnosti prace, pozarni ochrany a ochrany Zivotniho
prostfedi. Zhotovitel se zavazuje zajistit v ramci provadéni dila pfedevsim vesSkeré prace
dle pozadavkl objednatele a Uplné a v€asné provedeni vSech praci nutnych pro fadné
dokoncCeni dila bez vad a dalSi pInéni, jejichz provedeni je pro fadné a v€asné
dokonceni dila nezbytné.

6. Kontrola provadéni dila

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila prostfednictvim povéfenych osob.
Zhotovitel je povinen povéfenym osobam nebo jejich zastupclm umoznit v prdbéhu
realizace smlouvy kontrolu a vyzkouSeni dila a jakékoliv jeho Casti, vCetné dodavek,
praci, sluzeb, vykresi a dokumentace, aby se mohli ujistit, Ze jsou v souladu
se smlouvou.

Do 14 dnll po uzavieni smlouvy pfeda zhotovitel ke schvaleni objednateli Navrh planu
fizeni a kontroly jakosti, ktery se po schvaleni objednatelem stava Planem fizeni
a kontroly jakosti. Objednatelem schvéaleny Plan fizeni a kontroly jakosti mdZe zhotovitel
ménit jen s pisemnym souhlasem objednatele. Kontrola a zkousky dila se budou
provadét v souladu s planem jakosti. V pfipadé prodleni Zhotovitele s pfedanim planu
fizeni jakosti je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K&
za kazdy i zapocaty den prodleni.

Navrh planu fizeni a kontroly jakosti musi mimo jiné obsahovat rozsah, obsah
a metodiku jednotlivych zkouSek nebo kontrol, terminy provadéni v souladu
s harmonogramem realizace dila a minimalni Ihity pro informovani objednatele pred
provedenim kontroly nebo zkousky. V zavislosti na konkrétnich podminkach je kromé
toho tfeba v navrhu planu fizeni a kontroly jakosti feSit i otazku vzorkd podléhajicich
zkouSkam nebo kontrolam. ZvlaStni pozornost musi byt také veénovéana kontrole
zakryvanych &i znepfistupfiovanych Casti dodavek nebo praci, zde musi byt podrobné
popséan postup jejich kontrol véetné organizaCnich opatfeni zhotovitele.

Zhotovitel je povinen vyhovét zadosti objednatele o provedeni jakékoliv zkouSky nebo
kontroly nad rdmec Planu fizeni a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umoZznit do 3 dn.
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Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostateCném predstihu, nejpozdeéji vSak
3 dni pfedem, o pfipravované kontrole nebo zkouSce tak, aby se ji objednatel mohl
zucCastnit.

Zhotovitel je dale povinen vyzvat objednatele k provéfeni vSech praci, které v dalSim
pracovnim postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Vyzva musi byt
objednateli doruCena pisemné nejméné 3 pracovni dny pfedem. V pfipadé,
Ze se objednatel v této IhGté nedostavi, ackoli byl fadné vyzvan, a bude-li nasledné
poZadovat odkryti nebo zpfistupnéni takovych praci, je povinnosti zhotovitele takové
odkryti i zprfistupnéni provést. Naklady dodate¢ného odkryti nebo zpfistupnéni nese
objednatel, neproké&ze-li se, Ze zhotovitel poruSil své povinnosti pfi Ffadném provadéni
dila nebo Casti dila nebo nesplnil povinnost vyzvat zhotovitele stanovenou v tomto
odstavci.

Pokud by jakakoliv kontrolovand nebo zkouSena cast dila vCetné praci, sluzeb
a dodavek nevyhovovala specifikacim dle smlouvy, m& objednatel pravo takovou cast
dila, praci, sluzbu nebo dodavku odmitnout a poZadovat po zhotoviteli bud nové
nezavadné pinéni nebo bezuplatné provedeni veSkerych potfebnych zmén nebo Uprav.
Zhotovitel v tomto pfipadé ponese i veSkeré naklady a vydaje objednatele.

Jakakoli vtomto Clanku vySe uvedend sluzba, prace nebo dodavka neni zménou dila
a zhotovitel z toho ddvodu nemlze ménit termin dokonceni dila ani vyslednou cenu dila.

Zhotovitel bude objednateli pfedavat bez odkladu, nejpozdé&ji ve Ihité 7 dnl prislusna
osvédCeni o jakosti a podrobné pisemné zpravy o vysledcich vSech provedenych
zkouSek nebo kontrol.

Veskeré néklady s témito zkouskami a kontrolami, véetné nakladli na opakovani kontrol
nebo zkouSek a zabezpeceni téchto Cinnosti, vyvolané takovymi sluzbami, pracemi nebo
dodavkami a véetné nakladd vyvolanych nahradou &asti zniGenych béhem zkousSek,
hradi zhotovitel a jsou zahrnuty v cené dila.

Zadné zvySe uvedenych ustanoveni v Zzadném pfipadé nezprostuje zhotovitele
odpovédnosti za kontroly, zkousky, jakost, zaruky Ci za jiné zavazky podle smlouvy.

Zhotovitel ruci za to, Ze veSkeré dodavky a sluzby budou provedeny v jakosti
odpovidajici Gcelu smlouvy a Ze dodavky a dalSi €asti tvofici dilo budou vyrobeny
a dodany v jakosti poZzadované smlouvou a obecné platnymi pfedpisy, nové, nepouzité
a Ze dilo bude odpovidat sou¢asnému stavu techniky a zkuSenostem v dobé zadani dila.

Zhotovitel odpovida za pozadovanou jakost a kompletnost dila, za pouzity material,
konstrukci zafizeni, za kvalitu a Uplnost montaze, stavebnich praci a funkci dila. Dale
také odpovida za to, Ze pfedmét plnéni ma vlastnosti stanovené projektovou
dokumentaci, platnymi pravnimi pfedpisy, vSeobecné zavaznymi technickymi pfedpisy,
vesSkerymi platnymi technickymi normami, které se vztahuji k ¢innosti zhotovitele v ramci
plnéni smlouvy, dale vlastnosti dohodnuté smlouvou, eventualné vlastnosti obvyklé.

Zhotovitel je povinen zajistit ¢innost odpovédného geodeta dila pro celé dilo.

Zhotovitel prfedad objednateli fadné vyklizené a uklizené stavenisté v den predani
a prevzeti dila. Do terminu pfedani a pfevzeti dokonCeného dila objednatelem odstrani
zhotovitel ze stavenisté vSechny zbytky, necistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materialy
a zafizeni pouzivané pro docCasné uUcCely a opusti stavenisté a dilo jako celek v Cistém
a bezpetném stavu.

V priibéhu realizace praci je zhotovitel povinen udrZovat staveni$té v rozumném rozsahu
uklizené, bez jakychkoli nepotfebnych prekazek. Déale téz uskladni nebo odstrani
jakykoli pfebytecny material, odstrani ze stavenisté jakékoli necistoty nebo zbytky nebo
doCasné objekty, které jiz nepotfebuje pro realizaci dila. S jakymikoli nebezpeCnymi
nebo rizikovymi odpady nebo materidly bude zhotovitel zachazet dle platnych predpisd.
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Zhotovitel je povinen zajiStovat téZ uklid prijezdovych komunikaci béhem svych praci
a po jejich ukonc€eni a tyto komunikace udrzovat v Cistém stavu.

Vady dila zjisténé v prlibéhu provadéni dila je zhotovitel povinen odstranit na svoje
naklady neprodlené. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou byt odstranény
neprodleng, tak je zhotovitel povinen vady odstranit bez zbyteCného odkladu,
tj. nejpozdéji do 5 dnl po jejich zjisténi, pokud se s objednatelem pisemné nedohodne
najiné Ihité.

Zhotovitel odpovida za to, Ze zaméstnanci zhotovitele a jeho poddodavateld budou
seznameni a budou dodrzovat, pfi pobytu a praci na stavenisti, obecné platné pfedpisy,
pokyny organd statniho dozoru Ceské republiky pro dané oblasti, jakoZ i pFedpisy
a pokyny objednatele tykajici se vySe uvedenych oblasti. Zameéstnanci zhotovitele a jeho
poddodavatell v souvislosti s plnénim smlouvy jsou povinni dodrzovat zakony
a predpisy, vCetné zakonl a predpisl tykajicich se bezpecénosti prace, protipozarni
ochrany, ochrany zdravi a podobné.

Plochy, které bude zhotovitel pouZivat, viditelné oznaci firemnim znakem, nebo nazvem
sveé firmy ajménem odpoveédného pracovnika s moznosti telefonického kontaktu.

Zhotovitel odpovida za zavadné latky a veSkeré odpady vzniklé v souvislosti s plnénim
dila. Zhotovitel je povinen v souladu s pravnimi predpisy s nimi nakladat a zabezpecit
jejich uskladnéni a naslednou likvidaci na vlastni néklady. ZpUsob likvidace ¢i nalozeni
s odpady bude prfedem vzdy odsouhlasen objednatelem. Objednatel si vyhrazuje pravo
rozhodnout o jiném zplsobu naloZeni s odpady.

Zhotovitel odpovida v plném rozsahu za zpUsobilost stavenisté z hlediska bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci a pozarni ochrany od okamziku jeho prevzeti. Odpovida
v plném rozsahu za bezpecnost prace a ochranu zdravi svych zaméstnancll, véetné
zaméstnancl poddodavatell, a za jejich vybaveni ochrannymi pomlckami. V této
souvislosti zejména:

(a) zajisti, Ze jeho zaméstnanci budou oznaceni firemnim oznacenim;

(b) pIné odpovida za to, Ze jeho zaméstnanci budou dodrZovat platné predpisy
bezpecnosti prace a pfedpisy v oblasti pozarni ochrany;

(c) odpovida za kazdodenni Cistotu pracovisté po skonceni pracovni ¢innosti, v€etné
zavérecného uklidu.
Zhotovitel je povinen seznamit povéfené osoby objednatele, ktefi se budou v souvislosti
s provadénim dila nachazet na stavenisti, s podminkami bezpecnosti prace, protipozarni

ochrany, ochrany zdravi pfi praci a ochrany Zivotniho prostfedi. Zhotovitel odpovida
za jejich bezpec€nost a ochranu zdravi po dobu jejich pobytu na stavenisti.

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik. Do stavebniho deniku zapisuje vSechny udaje
ddlezité pro plnéni smlouvy, zvlasté (daje o Casovém postupu praci a jejich kvalité.
Zhotovitel je povinen prfedkladat stavebni denik objednateli ke kontrole a k podpisu
2x tydné. Objednatel mize k zapisim pfipojovat sva stanoviska.

Zhotovitel pfed zahajenim praci na stavenisti vypracuje a pfeda objednateli plan
bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen "plan"). Tento plan musi
plné vyhovovat potiebam zajiSténi bezpe€né a zdravi neohroZujici prace. V planu musi
byt uvedena potfebna opatfeni z hlediska ¢asové potieby i zplsobu provedeni; musi byt
rovnéz prizplsoben skutenému stavu a podstatnym zménam béhem realizace stavby.
Béhem praci na stavbé musi byt plan aktualizovan.
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7. Zajisténi plnéni povinnosti
V pfipadé prodleni s terminem predani hotového dila dle ¢lanku 3 odst. 3 této smlouvy je
Zhotovitel povinen, uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi 50.000,- K& za kazdy
i zapocCaty den prodleni. V pfipadé prohledi Zhotovitele s jakymkoliv terminem uvedenym

v harmonogramu pInéni je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi
20.000,- K¢ za kazdy i zapocCaty den prodleni.

V pfipadé poruseni povinnosti dle €l. 5. odst. 2 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 100.000,- K¢.

V pfipadé zadrzeni zaméstnance zhotovitele, véetné zaméstnance jeho poddodavateld,
ktery dondSi na stavenisté alkoholické napoje, nebo je pod vlivem alkoholu &i jinych
navykovych latek, bude tento zaméstnanec vykdzan ze stavenisté a zhotovitel
se zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vySi 5.000,- KC za kazdy takto zjistény
pfipad. Za timto G€elem je objednatel opravnén provadét za pfitomnosti zastupce
zhotovitele namatkové dechové kontroly (DETALKOL ¢&i jiny obdobny prostiedek)
pozivani alkoholu u zaméstnancl zhotovitele, véetné zaméstnanci jeho poddodavateld.
Zhotovitel se zavazuje tyto kontroly umoznit. V pfipadé, kdy nebude umoznéno kontrolu
provést, mize objednatel za kazdy takovyto jednotlivy pfipad ulozit smluvni pokutu.

Pokud zhotovitel nepfeda objednateli fadné vyklizené a uklizené stavenisté v den predani
a prevzeti dila, zavazuje se zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vySi 5.000,- K¢
za kazdy i zapocaty kalendafni den prodleni.

Zhotovitel zaplati smluvni pokutu podle této smlouvy na Gcet objednatele do 17 dnl po
obdrZzeni vyuctovani smluvni pokuty. Objednatel je opravnén, zejména v pfipadé,
kdy zhotovitel ve stanovené Ihité neuhradi smluvni pokutu, zapodist jednostranné
zavazek v0ci neuhrazené kupni cenné.

Pokud neni uvedeno jinak, zaplaceni smluvni pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele
zavazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacenim smluvni pokuty neni
dotCen nérok objednatele na nahradu pfipadnych Skod vzniklych poruSenim smluvnich
povinnosti zhotovitelem. Objednatel je oprdvnén pozZadovat na zhotoviteli a zhotovitel je
povinen poskytnout objednateli nahradu Skody, kterou zhotovitel nebo jeho
poddodavatelé zpdsobili objednateli, jakoZ i tfetim osobam porusenim povinnosti danych
smlouvou nebo v souvislosti s pInénim smlouvy, v€etné pfipadu, kdy se jedna o takové
poruSeni povinnosti dané smlouvou, na které se vztahuje smluvni pokuta. Nahrada Skody
zahrnuje Skodu skutec¢nou a usly zisk.

Opravnénost naroku na smluvni pokutu neni podminéna zadnymi formalnimi ukony
ze strany objednatele.

Pokud cinnosti zhotovitele dojde ke zplsobeni 3kody objednateli nebo jinym osobam
z diivodu opomenuti, nedbalosti nebo neplnéni podminek smlouvy, poruseni zakona, TP,
CSN &i jinych norem a predpisd, je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu Skodu
odstranit, neni-li to mozné, pak financné nahradit. VeSkeré naklady s tim spojené nese
zhotovitel.

Pokud si to dokon&eni nebo uvedeni dila nebo jeho Casti do souladu se smlouvou bude
vyZadovat, zhotovitel na své naklady a v rozsahu poZzadovaném objednatelem odstrani
dilo nebo jeho Cast. Jestlize tak zhotovitel ve |hité stanovené objednatelem neudini,
budou soucasti nakladll, které zhotovitel uhradi objednateli i naklady na Castecné
¢i UpIné odstranéni zhotovitelem provedeného dila nebo jeho &asti.

Bude-li objednateli ze strany organti ¢innych v oblasti Zivotniho prostiedi, pfipadné jinych
organl statni spravy, udélena pokuta za poruseni platnych zakon( a predpisd, bude tato
pokuta pfi prokazatelném zavinéni zhotovitele zhotovitelem uhrazena, a to srazkou
z pohledavky zhotovitele vici objednateli. V pfipadé, Ze uloZenou pokutu nebude
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zhotovitel schopen uhradit objednateli zapoc€tenim jeho pohledavky, zavazuje se tento
rozdil uhradit do 17 dnli od obdrZzeni oznameni o vysi sankce a vyzvé k Uhradé.

8. Odstoupeni od Smlouvy

Smluvni strana mlZze od smlouvy odstoupit pro podstatné poruseni smlouvy druhou
smluvni stranou. Odstoupenim od smlouvy neni dotéen narok smluvni strany,
ktera nezavinila odstoupeni, na nahradu pfipadné Skody a zaplaceni smluvni pokuty.

Podstatnym porusenim smlouvy se rozumi kdyz:

- Zhotovitel pfenese bez pisemného souhlasu objednatele na tfeti osobu UpIné nebo
CasteCné prava nebo povinnosti, ktera pro néj vyplyvaji z ustanoveni smlouvy;

- | pfes opakovana pisemna upozornéni objednatele zhotovitel brani nebo jinak
znemozriuje provadéni kontrol a zkouSek dila nebo jeho Casti;

« Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakované nebo hrubym zptsobem porusi na
stavenisti pravidla bezpeCnosti prace, protipoZarni ochrany, ochrany zdravi pfi
préci Ci jiné bezpec€nostni pfedpisy a pravidla;

- Zhotovitel se pfes opakované pisemné upozornéni objednatelem zpozdil o vice
nez 45 dnd s plnénim jakékoliv ze svych povinnosti stanovenych smlouvou;

» Zhotovitel opakované nerealizuje dilo podle smlouvy nebo opakované zanedbava
realizaci svych povinnosti danych smlouvou;

- Zhotovitel nedodrZel jakost, garantované parametry ¢&i zavazné porusil
technologickou kazen;

« Zhotovitel neobstardva, zanedbava obstaravani, odmitd nebo neni schopen
obstarat potfebné véci, sluzby nebo pracovni sily na realizaci a dokonceni dila
v souladu se smlouvou;

» Zhotovitel je v insolvenénim fizeni nebo v likvidaci;

- Zhotovitel neposkytl soucinnost koordinatorovi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci na stavenisti nebo nedba jeho pokynd.

Kde se v tomto ustanoveni pouZziva vyraz opakované, rozumi se jim alespon dvakrat.

V prfipadé odstoupeni objednatele od smlouvy ve vySe uvedenych pfipadech je
objednatel opravnén sam nebo prostfednictvim tfeti osoby dilo nebo jeho €ast dokoncit,
pfipadné opravit nebo jinak uvést do souladu s podminkami smlouvy. V takovém
pripadé v8echny naklady pfevysujici cenu dila dle smlouvy spojené s dokon&enim nebo
uvedenim dila ¢i jeho Casti do souladu se smlouvou uhradi zhotovitel na (cet
objednatele do 30 dnli po obdrzeni platebniho dokladu objednatele.

V pfipadé odstoupeni objednatele od smlouvy ve vySe uvedenych pfipadech je
zhotovitel povinen nahradit veSkeré Skody, ztraty a vydaje, které objednateli v této
souvislosti vznikly.

Objednatel i zhotovitel si vyhrazuje pravo jednostranné odstoupit od smlouvy v pfipadé,
Ze se objednateli nepodafi zajistit finanéni prostfedky na predmét dila do 6 mésicl
od podpisu smlouvy o dilo. Odstoupit vtomto pfipadé mlZe vyhradné pred
protokolarnim predanim stavenisté. V tomto pfipadé nevznika Zadné ze stran narok na
nahradu pfipadné Skody a zaplaceni smluvni pokuty.

Objednatel ma& dale pravo odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze nebude mit financni
prostfedky pro pokracovani realizace dila. V tomto pfipadé ma zhotovitel narok,
na zaplaceni pomérné ¢asti smluvni ceny dila odpovidajici rozsahu provedeného dila.
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Zhotovitel ma pravo odstoupit od smlouvy v pfipadé podstatného poruSeni Smlouvy
objednatelem. Podstatnym poruSenim smlouvy ze strany objednatele je situace, kdy se
objednatel pfes opakovana upozornéni zpozdil o vice nez 45 dnl s Ghradou darnového
dokladu/faktury, ktery pfijal a nevratii v souladu se ¢&l. 2bodem 6 a ostatnimi
podminkami smlouvy.

V pripadé odstoupeni objednatele od smlouvy z dlivodu podstatného poruseni smlouvy
zhotovitelem nema zhotovitel narok na zaplaceni smluvni ceny dila, a to ani na jeji
pomérnou Cast, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou pisemné jinak.
Zhotovitel je pouze opravnén zadat po objednateli to, o co se objednatel zhotovovanim
prfedmétu dila obohatil.

V pfipadé odstoupeni zhotovitele od smlouvy z divodu podstatného poru$eni smlouvy
objednatelem ma zhotovitel narok, na zaplaceni pomérné Césti smluvni ceny dila
odpovidajici rozsahu provedeného dila.

Objednatel ma dale pravo odstoupit od smlouvy, jestlize se prohldSeni Zhotovitele
o integrité, které je souCasti nabidky Zhotovitele na Vefejnou zakazku, ukaze byt
nepravdivym, nebo jestlize Zhotovitel porusi zaruku integrity po uzavfeni této smlouvy.

9.Stavenisté, predani a prevzeti dila

Objednatel preda a Zhotovitel pfevezme stavenisté nejpozdéji do 21 kalendafnich dnd
po nabyti Gc€innosti smlouvy, nedohodnou-li se smluvni strany (zejména s ohledem
na klimatické podminky) pisemné jinak. Objednatel nepreda Zhotoviteli stavenisté
v pfipadé, Ze nebude mit zajiStény financni prostiedky na pfedmét Dila. O této skuteCnosti
Objednatel pisemné informuje Zhotovitele. Objednatel pfeda Zhotoviteli stavenisté
a Zhotovitel jej pfevezme do 10 kalendarnich dnli od obdrzeni informace Zhotovitelem od
Objednatele o zajisténi financnich prostfedkl na pfedmét Dila.

Pro ucCely pInéni smlouvy pfeda objednatel zhotoviteli k dispozici stavenisté za
nasledujicich podminek:

(a) O pfedani se sepiSe protokol, ktery bude podepsan obéma smluvnimi stranami nebo
osobami opravnénymi k pfedani staveniste;

N 74

(b) Zhotovitel provéfi stavenisté a seznadmi se podrobné se vSemi Udaji a jinou
dokumentaci, které tvofi souCast smlouvy. Je-li to Zadouci pro fadné spinéni

smlouvy, zhotovitel provéfi stavenisté a posoudi jeho stav v€etné existujicich
podzemnich a nadzemnich konstrukci, budov, zafizeni, systémd a jejich stav;

(c) V pfipadé nedodrzeni terminu pfedani stavenisté zhotoviteli se o dobu prodleni
s pfedanim stavenisté posouva i termin pro dokonCeni a pfedani dila uvedeny
v Clanku 3 bodé 2 smlouvy.

Zhotovitel je povinen v€as, nejméné 7 dni pfedem, objednatele vyzvat k prevzeti
pfedmétu dila. Dlkazni bfemeno prokazujici vyzvani objednatele k prevzeti predmétu
dila a prokazujici v€asnost takove vyzvy nese zhotovitel.

Objednatel je povinen prevzit pouze rfadné provedeny pfedmét dila. Pfedmét dila je
povaZovan za rfadné provedeny tehdy, doslo-li k véasnému pInéni bez vad a nedodélkl
a doslo-li k pfedani pfedmeétu dila objednateli v misté plnéni.

O predani a prevzeti predmétu dila se sepiSe protokol o pfedani a prevzeti dila,
ktery podepiSi obé smluvni strany. V okamZiku podpisu protokolu o predani a prevzeti
dila ob&ma smluvnimi stranami se dilo povaZzuje za dokonCené. Soucasti protokolu
0 pfedani a pfevzeti dila bude i dokumentace skute¢ného provedeni dila.
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6. Jestlize objednatel odmitnul pfedmét dila pfevzit, nebot’ pfi prevzeti zjistil, ze pfedmét
dila nebyl proveden fadné, protokol o predani a pfevzeti dila nepodepiSe, ale pouze
zaznamena dlvody odmitnuti pfevzeti do protokolu.

7. SpInéni pozadavk( obecné zavaznych predpisli a poZadovanych norem u dodaného dila
a jeho Gasti prokaze zhotovitel predanim dokladd potfebnych k fadnému provozovani dila
nejpozdéji v ramci pfedani a prevzeti dila.

10. Ostatni ujednani

1. Zhotovitel neni opravnén zapocist jakoukoliv svou pohledavku za objednatelem
(splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledavce objednatele
za zhotovitelem (splatné nebo dosud nesplatné) bez pfedchoziho pisemného souhlasu
objednatele. Objednatel je opravnén zapocCist jakoukoliv svou pohledavku
za zhotovitelem (splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledavce zhotovitele
bez dalSiho.

2. Strany timto wvyluCuji aplikaci ustanoveni § 1987 odst. 2 ObCanského zakoniku
a souhlasi s tim, Ze i nejista a/nebo neurcita pohledavka je zpUlsobila k zapodteni.

3. Zhotovitel neni opravnén postoupit sva prava ani prevést své povinnosti z této Smlouvy
bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele. Objednatel je opravnén prevést
veSkera prava a povinnosti z této Smlouvy na jakoukoli jinou osobu.

4. Postoupeni této Smlouvy Zhotovitelem je vicéi Objednateli U¢inné od souhlasu
Objednatele s postoupenim. Postoupeni této Smlouvy Objednatelem je vici Zhotoviteli
ucinné okamzikem, kdy mu Objednatel postoupeni této Smlouvy oznami nebo od
okamziku, kdy ji bude postoupeni této Smlouvy prokazano.

5. Strany budou jednat v souladu se spole€nym zgjmem sledovanym touto Smlouvou
a zdrzi se jakéhokoliv jednani, kterym by tento spolecny zajem byl ohroZen.

6. Zhotovitel na sebe timto prebird nebezpeli zmény okolnosti ve smyslu ustanoveni
§ 1765 Obcanského zakoniku.

7. Zhotovitel neni opravnén bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele zpfistupnit
Dlvérné informace tretim osobam. Zhotovitel nesmi DUvérné informace pouzit pro
jakykoli Gcel, kterym nema byt dosazeno UGcCelu této Smlouvy. Zavazek dUvérnosti
informaci je sjednan na dobu dvaceti (20) let ode dne podpisu této Smlouvy.

8. Pokud se kterakoli Strana vzda prav z poruSeni jakéhokoli ustanoveni této Smiouvy,
nebude to znamenat nebo se vykladat jako vzdani se prav vyplyvajicich z kteréhokoli
jiného ustanoveni Smlouvy, ani z jakéhokoli dalsiho poruseni daného ustanoveni. Zadné
prodlouzeni Ihdty pro plnéni jakéhokoli zavazku ¢i ucinéni jakéhokoliv Ukonu a/nebo
pravniho jednani podle této Smlouvy nebude povazovano za prodlouZeni Ihlty pro
budouci plnéni daného zavazku nebo ucinéni daného Ukonu c¢i pravniho jednani,
nebo jakéhokoli jiného zavazku, ukonu ¢i pravniho jednani. Neuplatnéni ¢i prodleni
s uplatnénim jakéhokoli prava v souvislosti s touto Smlouvou nebude znamenat vzdani
se tohoto prava.

9. Zhotovitel se timto vzdava prava na nahradu Ujmy zplsobenou neplatnosti této Smlouvy
Objednatelem, nebyla-li tato Gjma zplsobena tmysIné anebo z hrubé nedbalosti.

10. Zhotovitel se timto vzdava svého prava doméhat se zruSeni této Smlouvy a/nebo
doméhat se zruSeni kteréhokoli zavazku vyplyvajiciho z této Smlouvy ve smyslu
ustanoveni 8 2000 ObCanského zakoniku.
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8.

Pardubice dne:

Za Objednatele

Spréava a udrzba silnic
Pardubického kraje

11. Zaveérecna ustanoveni

Objednatel pfedad Zhotoviteli pfislusnou dokumentaci nezbytnou k provadéni Dila
nejpozdéji pfi podpisu Smlouvy smluvnimi stranami.

Smluvni strany se dohodly, Ze zajisténi zavazkl z této Smlouvy nezanika odstoupenim
od Smlouvy kterékoli ze smluvnich stran.

Nasledujici pfilohy tvofi nedilnou soucast této Smlouvy:
» Pfiloha ¢. 1 - Projektova dokumentace pro provedeni stavby (neobsazeno)
« Pfiloha ¢. 2 - Ocenéné soupisy stavebnich praci s vykazem vymér
« Pf¥iloha ¢. 3 - Harmonogram realizace dila

- P¥iloha & 4 - Cestné prohlaseni pfijemce k neuplatnéni pfeneseni dafiové
povinnosti na DPH ve stavebnictvi - 8§ 92e zakona o DPH

« Pfiloha ¢. 5 - Seznam poddodavatelll (neobsazeno).

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.
Ucinnosti nabyva dnem uverejnéni v Registru smiuv.

Veskeré spory vzniklé z této Smlouvy budou rozhodovany ve shodé s Ceskym pravnim
fadem obecnymi soudy.

Neplatnost, neucinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanoveni Smlouvy nema vliv
na platnost, ucinnost nebo vynutitelnost ostatnich ustanoveni Smlouvy. Smluvni strany
maji povinnost takové ujednani okamzité nahradit smluvnim ujednanim bezvadnym.
V pfipadé rozporu textu Smlouvy a pfiloh, ma vzdy pfednost text Smlouvy.

Jakékoliv zmény této Smlouvy Ize Cinit pouze pisemné, a to formou vzestupné
¢islovanych dodatkl, odsouhlasenych a podepsanych opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran.

Smlouva je vyhotovena v elektronické podobé&, pricemz kazdy obdrZi jeji elektronicky
original.

Chrudim dne

Za Zhotovitele:

. o : Digitalné podepsal
Ing. Miroslav Némec Martin Martin Lukes
2022.03.02 07:49:40 o Datum: 2022.03.02
+01'00' LukesS PUPeGS

10:48:34 +01'00'

Ing. Martin Lukes
feditel Oblasti Pardubice

Ing. Miroslav Némec
feditel

Sprava a udrzba silnic
Pardubického kraje
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Dopravni stavby VYCHOD
SWIETELSKY stavebni s.r.o.

armjjlo Digitalné podepsal
d111111d Jarmila Fikejzlova

. . z Datum: 2022.03.02
FI keJ y4 Iova 10:34:22+01'00'

Jarmila Fikejzlovéa
vedouci obchodniho oddéleni
Oblast Pardubice
Dopravni stavby VYCHOD
SWIETELSKY stavebni s.r.o.
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Polozkovy rozpocet

Stavba:  Opravasilnice 111/3439 Kladno - Dédova

Pof. Polozka Text Mnozstvi m.j. cena/m.j. Celkem
1629995101 Myti vozovky tlakovou vodou 2640 m2 11,00 29 040,00 K¢
2919112114 Rezani asfaltu hl do 100 mm 11m 68,00 748,00 K¢
3965042131 Odbourani asfaltu 2 m3 1582,00 3 164,00 K¢
4 573231108 Postrik Ziviény spojovaci ze silniéni emulze v mnoZstvi 0,50 kg/m2 5280 M2 16,00 84 480,00 K¢
5572141111 Vyrovnani krytu asfaltovym betonem 325t 2 820,00 916 500,00 K¢
13 569903311 Zfizeni krajnice z vyfrézovaného materialu 500 m2 148,00 74 000,00 K¢
14 577134121 Asfaltovy beton vrstva obrusnd ACO 11+ t1 40 mm 2640 m2 254,11 670 850,40 K¢
15 542400111 OSetfeni pracovnich spar 11m 80,00 880,00 K¢
16 072103011 DIO 1 kpl 67 000,00 67 000,00 K&
CELKEM bez DPH 1846 662,40 K¢
387 799,10 K¢
2234 461,50 K¢
M art| [  Digttaing podepsal larmila Digitaln& podepsal
Martin Lukes Jarmila Jarmila Fikejzlova

Datum: 2022.02.28

Lu keé 10:47:44 +01°00" Fi kej ZlOVaaus3nnoz02.28



Harmonogram

Predani stavenisté
Odbrourani asfaltu

Zfizeni krajnic

Pokladka asfaltovych vrstev
DIO

Prevzeti stavby

Oprava silnice 111/3439 Kladno - Dédovéa

Doba realizace ve dnech

8. 9, 10

1,

U

:
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rtin SSsStefilte

Datum: 2022.02.28
10:48:41 +01'00

b
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Datum:2022.02.28
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Sprava a_ udrzba Silnic PARDUBICKY KRAJ
Pardubického kraje

Pfiloha ¢.4
Cestné prohlaseni

ve VEci pfenesené danoveé povinnosti dle § 92e zakona €. 235/2004 Sbh., o DPH, ve znéni
pozdéjsich predpisd (dale jen zakon o DPH)

Dodavatel (poskytovatel pInéni)
SWIETELSKY stavebni s.r.o.

Poskytované plnéni (nazev akce): Oprava silnice 111/3439 Kladno - Dédovéa

ProhlaSujeme, Ze pfijaté pInéni bude pouzito vylucné pro Ucely, které pro Spravu a udrzbu
silnic Pardubického kraje nejsou pfedmétem dané, popfipadé ve vztahu k danému plnéni
Sprava a Udrzba silnic Pardubického kraje nevystupuje jako osoba povinna k dani (neni
pouzivano k ekonomické c&innosti). Ve smyslu Informace Generalniho financniho
feditelstvi a MFCR ze dne 9. 11. 2011 neni pro vy3e uvedené plnéni aplikovan rezim
pfenesené danové povinnosti podle § 92a zakona o DPH.

Datum:

Razitko: : .
Ing. Miroslav Némec
2022.03.02 07:50:13
+01WwWV

Za Spravu a udrzbu silnic Pardubického kraje:

Organizace je zapsanav obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu v HradciKralové
v oddiluPr, vioZce &islo 162



