

Smlouva o dílo č.22/2021

(§2586 NOZ)

Smluvní strany:

Zdeněk Janoušek

se sídlem : Studánka 184 Tachov 347 01

IČO : 65566971 DIČ : CZ6410270834

zastoupená jednatelem pan : Zdeněk Janoušek

na straně jedné

(dále jen zhotovitel)

a

Matejská školka Tyršova

Tyršova 1546

347 01 Tachov

IČ : 75006863

na straně druhé

(dále jen objednatel)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku tuto smlouvu o dílo:

I.

Předmět Smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo, které spočívá v provedení SDK strop, osvětlení stropu – třída č.1 (dále jen „dílo“) dle objednávky, cenové nabídky č.22 ze dne 10.02.2021, a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit níže sjednanou cenu díla.

II.

Čas a místo plnění

Datum zahájení : 12.08.2021

Tyršova 1546 Tachov 347 01

III.

Cena díla

Cena za provedení díla je stanovena dle příložené cenové nabídky.

Celková cena včetně 21% 272.019,00 DPH Kč

Vícepráce budou hrazeny v průběhu realizace stavby dle skutečnosti.

**IV.
Platební podmínky**

Objednatel zaplatí zálohu před zahájením stavebních prací 60% z celkové ceny tj. 163.200,00Kč dále 30% z celkové ceny tj. 81.600,00Kč v průběhu realizace stavby, při dokončení a předání díla doplatek z celkové ceny tj. 27.219,00 Kč

**V.
Způsob převzetí dodávky**

Zhotovitel předmět díla předá do: 10.09.2021 formou písemného předávacího protokolu.

**VI.
Odpovědnost za vady, reklamční řízení**

Na výše uvedený předmět díla dle bodu I. poskytuje zhotovitel záruku po dobu 24 měsíců od předání objednateli. Záruka se nevztahuje na závady způsobené špatnou obsluhou a na závady na původní díly.

**VII.
Smluvní sankce**

Pro případ prodloužení objednatele se zaplacením ceny díla sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,025% denně za prvních 30 dnů prodloužení, dále pak 0,05% za každý další den prodloužení.

V případě prodloužení zhotovitele s předáním předmětu díla sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,025% denně za prvních 30 dnů prodloužení, dále pak 0,05% za každý další den prodloužení.

**VIII.
Jiná ujednání**


Případně změny této smlouvy budou provedeny písemně formou dodatku.

**IX.
Ustanovení přechodná a závěrečná**

Dáno ve dvou vyhotoveních s platností originálu.


Ve Studánce : 12.08.2021

Za zhotovitel :



Zdeněk Janoušek

Objednatel :



Miroslava Košťalová

Zdeněk Janoušek
stavební práce
Studánka 184, 347 01 Tachov
DIČ: CZ6410270834, IČ: 655 66 971
tel. 603 827 247
e-mail: janousek@stavby-koupelny.cz

Mateřská škola Tachov,
Tyršova 1546
příspěvková organizace
IČO: 75006863, tel.: 775 852 590