

**ARO ve VÚ Libavá - OBJEDNÁVKA dílčího plnění 16/2022
dle Rámcové dohody č. 21110000033 ze dne 11. 11. 2021**

číslo objednávky:
6440-0003-2022-035

Objednatel:

Česká republika – Ministerstvo obrany

Tychonova 1, Praha 6

IČO: 60162694

Bankovní spojení: ČNB

č. účtu: 404881/0710

Příjemce:

Agentura hospodaření s nemovitým
majetkem

za kterou jedná Ing. Miroslav Flajtinger,
vedoucí Oddělení provozu Brno

Kontaktní osoba: Ing. Iwona Bernatíková
tel. [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Zhotovitel:

Vojenské lesy a statky ČR, s. p.

Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6

IČO: 00000205

DIČ: CZ00000205

Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Praha 1

Číslo účtu: 104137984/0300

Zastoupen: v zastoupení Ing. Zdeněk Mocek

Kontaktní osoba: [REDACTED]

mobil [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

**Objednávka dílčího plnění č. 16/2022 se řídí ustanoveními Rámcové dohody na provádění
asanačních**

**a rekultivačních opatření ve vojenských újezdech 2022-2023 č. 21110000033, č. zhotovitele
2021-1818 ze dne 11. 11. 2021 (dále také jen RD) a je vystavena v souladu s čl. 3.2. RD.**

Označení a specifikace požadovaného plnění

Místo a čas plnění

Zpracování 8 projektových dokumentací na ARO v roce 2023

Příloha č. 1 této objednávky je jako cenová kalkulace.

Místo plnění:
Vojenský újezd
Libavá

Čas plnění:

Zahájení:
dnem převzetí
pracoviště
zhotovitelem

Ukončení:
do 22. 11. 2022

Cena celkem za celé plnění dle objednávky: 207.500,- Kč bez DPH

(viz příloha č. 1, celkem listů)

251.075,- Kč včetně DPH

sazba DPH 21 % činí 43.575,- Kč

Objednatel

25

datum, razítko a podpis

Zhotovitel

**Ing. Zdeněk
Mocek**

Digitálně podepsal

Ing. Zdeněk Mocek

Datum: 2022.02.21

07:17:24 +01'00'

Ing. Zdeněk Mocek
v zastoupení ředitele s.p.

datum, razítko a podpis

CENOVÁ KALKULACE JEDNOTLIVÝCH DÍLČÍCH AKCÍ

1. Likvidace invazních rostlin - křídlatka japonská (CE 07-36-59)

Projekční práce (PP)

Předpokládané náklady (PN)	Cena PP bez DPH 2,5 % z PN	DPH 21 %	Cena vč. DPH

2. APF - Protipožární pásy Přešlavice, Daskabát (CE 07-36-67, 07-36-73)

Projekční práce (PP) CE 07-36-67

Předpokládané náklady (PN)	Cena PP bez DPH 2,5 % z PN	DPH 21 %	Cena vč. DPH

Projekční práce (PP) CE 07-36-73

Předpokládané náklady (PN)	Cena PP bez DPH 2,5 % z PN	DPH 21 %	Cena vč. DPH

3. APF - Protipožární pásy Velká Střelná, Smilov (CE 07-36-59, 07-36-85)

Projekční práce (PP) CE 07-36-59

Předpokládané náklady (PN)	Cena PP bez DPH 2,5 % z PN	DPH 21 %	Cena vč. DPH

Projekční práce (PP) CE 07-36-85

Předpokládané náklady (PN)	Cena PP bez DPH 2,5 % z PN	DPH 21 %	Cena vč. DPH

4. APF - Protipožární pásy ženíjn cvičiště (CE 07-36-59, 07-36-48)

Projekční práce (PP) CE 07-36-59

Předpokládané náklady (PN)	Cena PP bez DPH 2,5 % z PN	DPH 21 %	Cena vč. DPH

Projekční práce (PP) CE 07-36-48

Předpokládané náklady (PN)	Cena PP bez DPH 2,5 % z PN	DPH 21 %	Cena vč. DPH

5. APF - Protipožární pásy Milovany (CE 07-36-86)

Projekční práce (PP)

Předpokládané náklady (PN)	Cena PP bez DPH 2,5 % z PN	DPH 21 %	Cena vč. DPH

6. APF - PDS Smilov (CE 07-36-84)

Projekční práce (PP)

Předpokládané náklady (PN)	Cena PP bez DPH 2,5 % z PN	DPH 21 %	Cena vč. DPH

7. Úprava nebezpečné účelové cesty - Strážisko - Nepřívaz (CE 07-36-24)

Projekční práce (PP)

Předpokládané náklady (PN)	Cena PP bez DPH 2,5 % z PN	DPH 21 %	Cena vč. DPH

8. Vodohospodářské a protierozní úpravy pozemků a nezbytné úpravy vodotečí (CE 07-36-67)

Projekční práce (PP)

Předpokládané náklady (PN)	Cena PP bez DPH 2,5 % z PN	DPH 21 %	Cena vč. DPH

Cena celkem bez DPH : 207 500,00 Kč

DPH 21 % : 43 575,00 Kč

Cena celkem včetně DPH : 251 075,00 Kč

Ing. Zdeněk Mocek

Digitálně podepsal Ing. Zdeněk Mocek
Datum: 20.02.21 07:16:30 +0100

Ing. Zdeněk Mocek
v zastoupení ředitele s.p.