
Příloha č.1 Věc: položkový rozpočet 

Stavba: oprava odvodnění a kolejových styků lanové dráhy Diana

Zhotovitel: 

Recys - Mach s.r.o

Citice 1, 35601

kontaktní osoba: Zdeněk Mach, 777 766 210, recysmach@recysmach.cz

POLOŽKOVÝ ROZPOČET:

MJ množství cena za MJ celkem

OPRAVA  KONCŮ KOLEJNIC STYKŮ LANOVÉ DRÁHY NAVAŘENÍM

1.

Nedestruktivní zkoušení ultrazvukem kolejnic podrobná. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 

na nedestruktivní zkoušení včetně vizuální prohlídky vad, svarů a návarů a předání tištěných nebo 

elektronických výstupů. svar 84,00 275,80 23167,20

2. Navaření hlavy kolejnice cm2 3360,00 96,60 324576,00

3. Přípravné práce pro návar styk 84,00 177,80 14935,20

4.

Výměna drobného kolejiva šroub spojkový. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

demontáž upevňovadel, výměnu součásti, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V 

cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. kus 336,00 96,60 32457,60

5.

Oprava kolejnicového styku výměna spojek tv. A. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

výměnu, demontáž nebo montáž vnitřní spojky a/nebo celého styku a ošetření součástí mazivem. U 

přechodových spojek se použije položka s větším tvarem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 

dodávku materiálu. styk 84,00 533,40 44805,60

6.

Příplatek za výměnu částí upevňovadel - deformovaného šroubu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 

náklady na ošetření závitů antikorozním přípravkem, demontáž, výměnu a montáž nové součásti.

kus 168,00 65,80 11054,40

7.

Dělení kolejnic/  deformovaných šroubů  řezáním nebo rozbroušením soustavy A. Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice. kus 168,00 113,40 19051,20

8. Broušení návaru styku montovaného. kus 84,00 858,20 72088,80

9.

Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

demontáž upevňovadel, výměnu součásti, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V 

cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu. kus 84,00 463,40 38925,60

10. Tunel nebo most přes 50 m délky s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25 % 0,01 654114,70 7849,38

11. Tunely- lanové dráhy % 0,03 654114,70 19623,44

12.
Naložení  objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot  soubor

1,00 14938,00 14938,00



13.

STAVENIŠTNÍ Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t  do 10 km např. dodávek z vlastních 

zásob zhotovitele nebo obejdnatele nebo výzisku (elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, 

písku, dlažebních kostek, suti )

soubor

1,00 7469,00 7469,00

14.

Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t  do 10 km např. dodávek z vlastních zásob 

zhotovitele nebo obejdnatele nebo výzisku (elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, 

dlažebních kostek, suti )do 200 km kus 1,00 4480,00 4480,00

15. Přeprava PRACOVNÍKŮ- pracovní skupiny 50 do 100 km km 200,00 28,00 5600,00

16. Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost kpl 1,00 14476,00 14476,00

17. Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6 kus 336,00 12,60 4233,60

18. Podložka pryžová pod patu kolejnice Zw 900 NT-125 kus 168,00 144,20 24225,60

19. Matice M24 kus 336,00 15,40 5174,40

20. Šroub spojkový M24 x 120 mm kus 336,00 67,20 22579,20

21. Vysokopevnostní svorník M24 x 150 mm kus 336,00 190,40 63974,40

STAVEBNÍ PRÁCE

22. Čištění dvojitého betonového žlabu LD vč likvidace nánosu bm 334,00 375,00 125250,00
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23. Odstranění nánosů ze žlabu na zídkách bm 200,00 448,00 89600,00
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24. Ruční výkop rýhy pro odvodnění / úprava nivelity m3 217,25 1500,00 325875,00
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přepočet na m3

(375+20)*1*0,55 217,3

25. Příplatek za výkop ve svahu / v blízkosti podzemního vedení m3 217,25 970,00 210732,50

26. Úprava pláně m2 395,00 22,00 8690,00

27. Vytvoření štěrkového lože odvodnění bm 395,00 198,00 78210,00

28. Dláždění odvodňovacího žlabu kamené kostky do betonu ve svahu bm 395,00 1450,00 572750,00

29. Dodávka kamených kostek t 54,51 3600,00 196236,00

30. Oprava stávajícího odvodnění bm 75,00 850,00 63750,00

31. Vyčištění propustku DN 800 - staničení 37 m sb 1,00 12000,00 12000,00

Vybourání degradovaných částí betonové konstrukce do tl 200 mm m2 25,00 780,00 19500,00

boční stěna LD spodní část

32. Rekontstrukce vtokové jámy u propustku - staničení 37 m m3 1,00 9600,00 9600,00

33. Vyčištění propustku do DN 1200 - staničení 125 m Sb 1,00 14500,00 14500,00

34. Odvodnění podchodu - staničení 89-91 m bm 20,00 2680,00 53600,00

35. Sanace betonu do tl 200 mm m2 25,00 6850,00 171250,00

36. Přesun hmot t 191,39 980,00 187557,30

beton sanace 25*0,2*2,4 12

beton žlaby 450*0,5*0,15*2,3 77,63

kostky 395*0,5*0,12*2,3 54,51

štěrk 375*0,6*0,1*2,1 47,25

191,4

37. Vodorovný přesun vybouraných hmot do 500 m ve svahu - ručně t 12,00 780,00 9360,00



38. Naložení vybouraných hmot na auto t 12,00 980,00 11760,00

25*1*0,2*2,4 12

39. Doprava suti do 1000 m t 12,00 560,00 6720,00

40. Příplatek za dopravu suti ta každých započatých 1000 m t 372,00 18,00 6696,00

31*12 doprava na skládku FCC Tisová 372

41. Vodorovný přesun výkopku do 500 m ve svahu - ručně t 434,06 530,00 230049,15

42. Naložení výkopku na auto m3 228,45 357,00 81556,65

výkop rýhy/úprava terénu 217,3

čištění propustků + vtoková jáma 4,8

betonové zídky 6,4

228,5

43. Doprava výkopku do 10000 m m3 228,45 230,00 52543,50

44. Příplatek za dopravu výkopku za každých započatých 1000 m m3 5025,90 14,00 70362,60

228,45*22 5026

45. Uložení materiálu na skládku m3 228,45 20,00 4569,00

46. Likvidace suti t 12,00 190,00 2280,00

47. Likvidace výkopku t 434,06 290,00 125875,95

48. Terénní úpravy m2 480,00 232,00 111360,00

49. Inženýrská činnost sb 1,00 28600,00 28600,00

50. Vyjádření a vytýčení správců sítí sb 1,00 12500,00 12500,00

51. Zabezpečení výkopu a úklid staveniště sb 1,00 65900,00 65900,00

52. Zařízení staveniště sb 1,00 109500,00 109500,00

53. VRN % 4,00 153776,73

celkem bez DPH 3 998 195,00

vyhotovil: Lukáš Bazala

v Citicích 16.2.2022 s pozdravem Zdeněk Mach


