



SPRÁVA
ŽELEZNIC

OBJEDNÁVKA

Číslo: 22/645300117

S

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7
Praha 1, Nové Město 110 00

Objednávku vystavuje organizační složka:

Správa železnic, Oblastní ředitelství Praha
Partyzánská 24
Praha 7 Holešovice 170 00

Zpracoval:**Tel. číslo:****Email:****Dodavatel:**

STRABAG Rail a.s.
Železničářská 1385/29
400 03 Ústí nad Labem
IČO: 25429949

Notifikace: 2.3.2022 08:37

DIČ: CZ25429949

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, spisová značka A 48384"

Termín dodání:

31.03.2022

Finanční objem (bez DPH) do:

CZK 78 049,88

Způsob dopravy:

Zajistí dodavatel

Způsob platby:

Převodem

Č. j.:

8186/2022-SŽ-OŘ PHA-STPZ

Smlouva:

645300002/2021

Splatnost faktury:

30 dní

Povaha nákupu:

provoz



investice



FKSP

Účetní okruh:

MOZ



HOM



ZDC

Potvrzený termín dodání:**Adresa místa plnění:**

žst. Neratovice výh.č.11
žst. Měšice výh.č. 1

Fakturu zašlete:

Správa železnic, státní organizace
Centrální finanční účtárna Čechy
Náměstí Jana Pernera 217
Pardubice 530 02

Objednáváme u Vás:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství
1		údržba D 757	ks	1,000

Na základě rámcové smlouvy č.645300002/2021_D 757 u Vás objednáme svařování na trati Neratovice - Měšice; výh.č. 1 v žst. Měšice; na výh.č.11 v žst. Neratovice.

Přílohy:

3

Záruční doba:

Dle smlouvy

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Praha 7 Holešovice, dne: 02.03.2022

(razítko, podpis): elektronicky podepsáno

Objednatel:

jméno: Ing. Aleš Bednář

Ústí nad Labem, Akceptováno dne: 03.03.2022

(jméno, příjmení, razítko, podpis): elektronicky podepsáno

Dodavatel:

Ing. Z. Vybíral

K. Janatová

Přijatá cena Díla:	78 049,88
Požadovaný den zahájení prací na Díle:	Po zveřejnění Objednávky
Lhůta pro dokončení Díla:	31.03.2022
Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)	Orientační termín výluk je v termínu 07.03.-31.03.2022. Termín bude upřesněn e-mailem 24 hod. předem
Místo realizace Díla (Staveniště)	vých.č. 1 v žst. Měšice; na vých.č.11 v žst. Neratovice
Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla	Po předání Díla bude vystavena faktura
Další údaje:	žádné
Přílohy:	Položkový soupis prací

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2540141

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: f8193a84-96c2-4ac4-b6ce-06b391994ba1

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Miroslava LOVĚTÍNSKÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 03.03.2022 13:16:01



26001945-068b-4290-84e8-4e6e2832427b