
poř.č. č. položky popis položky m.j. Množství Kč/m.j. Kč celkem

285 690,5 Kč
1 5905010010 Odstranění nánosu nad horní plochou pražce m2 42,00 60,84 2 555,3 Kč

2 5905015010 Oprava stezky ručně s odstraněním drnu a nánosu do 10 cm m2 32,00 88,01 2 816,3 Kč

3 5905020010 Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu do 10 cm m2 200,00 30,75 6 150,0 Kč

4 5906015120
Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonový 
příčný vystrojený kus 22,00 1 998,75 43 972,5 Kč

5 5906015010
Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný 
příčný nevystrojený kus 29,00 2 152,50 62 422,5 Kč

6 5906055040 Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a pryžových podložek kus 22,00 122,81 2 701,8 Kč

7 5908055010 Příplatek za výměnu částí upevňovadel - deformovaného šroubu kus 30,00 196,00 5 880,0 Kč

8 5906045010 Příplatek za překážku po jedné straně koleje m 32,00 159,93 5 117,8 Kč

9 5906110017 Oprava rozdělení pražců příčných betonových posun přes 5 do 10 cm kus 4,00 458,55 1 834,2 Kč

10 5906110007 Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun přes 5 do 10 cm kus 4,00 433,56 1 734,2 Kč

11 5909010030 Ojedinělé ruční podbití pražců příčných betonových kus 28,00 651,90 18 253,2 Kč

12 5909010020 Ojedinělé ruční podbití pražců příčných dřevěných kus 28,00 488,93 13 690,0 Kč

13 5909020010 Oprava nivelety do 100 mm ručně koleje směrový posun m 12,00 318,00 3 816,0 Kč

14 5905080020 Ojedinělé čištění KL mimo lavičku lože zapuštěné m2 96,00 450,90 43 286,4 Kč

15 5905105030 Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji m3 10,00 488,93 4 889,3 Kč

16 5999005020 Třídění pražců a kolejnicových podpor t 4,10 589,38 2 416,5 Kč

17 5999005010 Třídění spojovacích a upevňovacích součástí t 0,30 828,20 248,5 Kč

18 9902900200 Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot  pražce t 4,10 795,97 3 263,5 Kč

19 9902900100 Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti t 16,00 371,47 5 943,5 Kč

20 5906065010 Regenerace dřevěného pražce nevystrojeného kus 29,00 635,56 18 431,2 Kč

21 5956131000 Vystrojení pražce dřevěného kolíčky do dřevěných pražců kus 232,00 4,50 1 044,0 Kč

22 5955101000 Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI t 16,00 427,81 6 845,0 Kč

23 9902100300

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo 
výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, 
atd.) do 30 km štěrk

t 16,00 634,52 10 152,3 Kč

24 9902200100

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo 
výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, 
stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km z meziskládky

t 20,10 710,57 14 282,5 Kč

25 9901000500

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo 
výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, 
písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 60 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu 
silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na 
přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a 
zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.

kus 4,00 986,00 3 944,0 Kč

Celkem 285 690,45 Kč
CELKEM 285 690,45 Kč

Za zhotovitele: Za objednatele:

Datum:

Soupis prací  č. 756

Opravné práce v koleji č. 305  Praha Vršovice - čekací koleje

Vršovice - Čekačky kol.č. 305c:  : odstranění nánosu,oprava stezky, výměna výh. pražců dřevěných, podbíjení výhybkových pražců, oprava směru koleje,regenerace 
pražců, výměna upevňovadel,pročitění KL, doplnění KL, výměna KL,   materiál,dopravy a přepravy.
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.
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