



SPRÁVA  
ŽELEZNIC

# OBJEDNÁVKA

Číslo: 22/645300120

S

<b>Objednatel:</b> Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7 Praha 1, Nové Město 110 00	<b>Dodavatel:</b> STRABAG Rail a.s. Železničářská 1385/29 400 03 Ústí nad Labem IČO: 25429949	<b>Tel. číslo:</b> <b>Email:</b>	<b>Notifikace:</b> 2.3.2022 09:29
<b>Objednávku vystavuje organizační složka:</b> Správa železnic, Oblastní ředitelství Praha Partyzánská 24 Praha 7 Holešovice 170 00	<b>Termín dodání:</b> 31.03.2022	<b>Finanční objem (bez DPH) do:</b> CZK 163 444,07	
IČO: 70994234                      DIČ: CZ70994234 "Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384"	<b>Způsob dopravy:</b> Zajistí dodavatel	<b>Způsob platby:</b> Převodem	
<b>Č. j.:</b> 8199/2022-SŽ-OŘ PHA-STPZ	<b>Povaha nákupu:</b> <input checked="" type="checkbox"/> provoz <input type="checkbox"/> investice <input type="checkbox"/> FKSP	<b>Účetní okruh:</b> <input type="checkbox"/> MOZ <input type="checkbox"/> HOM <input checked="" type="checkbox"/> ZDC	
<b>Smlouva:</b> 645300002/2021	<b>Fakturu zašlete:</b> Správa železnic, státní organizace Centrální finanční účtárna Čechy Náměstí Jana Pernera 217 Pardubice 530 02		
<b>Splatnost faktury:</b> 30 dní			
<b>Potvrzený termín dodání:</b>			
<b>Adresa místa plnění:</b> Praha Vršovice - Praha Krč přípojně pole za výh.č. 30			

Objednáváme u Vás:				
Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství
1		údržba D 761	ks	1,000
Na základě rámcové smlouvy č.645300002/2021_D 761 u Vás objednáme výměnu pražců a kolejnic v přípojném poli za v.č. 30 Praha Vršovice - Praha Krč				
<b>Přílohy:</b>	3			
<b>Záruční doba:</b>	Dle smlouvy			

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Praha 7 Holešovice, dne:02.03.2022  
(razítko, podpis) elektronicky podepsáno

Objednatel:  
jméno: Ing. Aleš Bednář

Ústí nad Labem, Akceptováno dne: 03.03.2022  
(jméno, příjmení, razítko, podpis) elektronicky podepsáno

Dodavatel:  
Ing. Zdeněk Vybíral, Kateřina Janatová

<b>Přijatá cena Díla:</b>	163 444,07
<b>Požadovaný den zahájení prací na Díle:</b>	Po zveřejnění Objednávky
<b>Lhůta pro dokončení Díla:</b>	31.03.2022
<b>Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)</b>	Orientační termín výluk je v termínu 07.03.-31.03.2022. Termín bude upřesněn e-mailem 24 hod. předem
<b>Místo realizace Díla (Staveniště)</b>	přípojně pole za výh.č. 30 Praha Vršovice - Praha Krč
<b>Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla</b>	Po předání Díla bude vystavena faktura
<b>Další údaje:</b>	žádné
<b>Přílohy:</b>	Položkový soupis prací