

## DÍLČÍ OBJEDNÁVKA č. 31

vystavená na základě uzavřené Rámcové smlouvy ze dne 25.6.2020, evidované pod číslem objednatele 049/20 a dodatku č. 3 ze dne 29.7.2021 (dále jen „Smlouva“)

Objednatel:

**Technologie hlavního města Prahy, a.s.**  
se sídlem: Dělnická 213/12, 170 00, Praha 7  
IČO: 25672541 DIČ: CZ25672541  
(dále jen „THMP“)

Oprávněný zaměstnanec Objednatele:  
**XXXXXXXX**, investiční technik  
tel.:  
e-mail:

Poskytovatel:

**ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.**  
se sídlem: Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4  
IČO: 25751018, DIČ: CZ25751018

Oprávněný zaměstnanec Poskytovatele:  
**XXXXXXXX**, manažer úseku Realizace  
tel.:  
e-mail:

Na základě výše uvedené Smlouvy u Vás na akci s názvem:

**„Výměna stožárů, svítidel a kabelového vedení na veřejném osvětlení v roce 2020 – 1. část“ a dodatku č. 3 ze dne 29.7.2021 včetně jejich platných dodatků**

**Název akce: „Obnova veřejného osvětlení v ulici K Lochkovu - část JIH“**

... objednáváme Činnosti dle Smlouvy v rozsahu specifikovaném v této dílčí objednávce vč. příloh.

### 1. Specifikace a rozsah Činností:

Obnova 6ks stávajících stožárů VO v Ulicích K Lochkovu a K Cikánce, včetně obnovy napájecího kabelového a zemního vedení v rozsahu přiloženého položkového rozpočtu (příloha č. 1) této objednávky. Stožáry budou připojeny ze stávající soustavy VO. Veškeré práce musí probíhat v koordinaci se se stavebními úpravami a již obnovenými stožáry VO, viz PD. Veškeré stožáry a výložníky budou dodány ze skladu THMP, podle podmínek, které budou smluvními stranami odsouhlaseny v Zápisu o předání a převzetí staveniště. Označení a umístění dotčených světelných míst je jednoznačně definováno v příloženém Popisu stávajícího a nového stavu (příloha č.2) této objednávky.

## 2. Místo provádění činností:

Lokalita: Praha Slivenec – K Lochkovu

## 3. Termín provedení činností:

Termín předpokládaného zahájení stavby 15.03.2022.

Vzhledem k tomu, že termín pro kapitolu VO se odvíjí od koordinací třetích stran, tak není zcela definitivně stanoven termín nástupu pro zhotovitele VO. Proto bude po termínu 15.03.2022 dodavatel VO objednavatelem THMP vyzván k zahájení činnosti, dle podmětů třetích stran. Ukončení prací a předání díla se řídí bodem č. 3.2, výše citované „Rámcové smlouvy“.

Předpokládaný termín dokončení této stavby je nejpozději 30.06.2022.

## 4. Potvrzení výzvy:

Poskytovatel do 5 pracovních dnů od doručení této Dílčí objednávky potvrdí její přijetí.

V potvrzení Dílčí objednávky Poskytovatel uvede cenu za provedení Objednatelem požadovaných Činností této Dílčí objednávky stanovenou na základě položkového rozpočtu, který je nedílnou přílohou č.1 této Dílčí objednávky, s jednotkovými cenami vyplývajícími z výše uzavřené Smlouvy, resp. přílohy č.1 Smlouvy.

## 5. Cena (vyplňuje Poskytovatel při potvrzení výzvy):

	358 412,05	
Cena bez DPH:	.....	Kč
	75 266,53	
DPH 21%:	.....	Kč
	<b>433 678,58</b>	
<b>Cena vč. DPH:</b>	.....	<b>Kč</b>

## 6. Přílohy:

č.1 - Položkový rozpočet (výkaz výměr)

č.2 - Popis stávajícího a nového stavu (tabulka + mapa)

Datum vystavení výzvy Objednatelem:

02.03.2022

Datum potvrzení výzvy Poskytovatelem:

-----

Za Objednatele:

.....

Investiční technik

Za Poskytovatele:

.....

manažer úseku Realizace

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Dělnická 213/12 | 170 00 Praha 7 - Holešovice | www.thmp.cz

IČ: 256 72 541 | DIČ: CZ 256 72 541 | Společnost je vedená u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5402

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. | číslo bankovního účtu: 115-5836140217 / 0100

Místo: **Praha**  
Zadavatel: **THMP, a.s.**

Datum: 2.3.2022

Uchazeč: **ELTODO OSVĚTLENÍ s.r.o**  
Akce: **Obnova\_VO\_v\_ulici\_K\_Lochkovu\_-\_část\_JIH**  
Rozsah: **Obnova 6 stožárů****POLOŽKOVÝ ROZPOČET - KRYCÍ LIST**Veřejná zakázka : **Výměna stožárů, svítidel a kabelového vedení na veřejném osvětlení v roce 2020 - 1. část**

Díl	cena bez DPH (Kč)
<b>Materiál</b>	<b>58 777,70 Kč</b>
<b>Montáž</b>	<b>299 634,35 Kč</b>
- demontáže	39 305,84 Kč
- elektromontáže	87 055,28 Kč
- zemní práce	155 809,63 Kč
- ostatní práce	17 463,60 Kč
<b>CELKEM zhotovitel</b>	<b>358 412,05 Kč</b>

Místo: **Praha**  
 Zadavatel: **THMP, a.s.**  
 Uchazeč: **ELTODO OSVĚTLENÍ s.r.o**  
 Akce: **Obnova\_VO\_v\_ulici\_K\_Lochkovu\_-\_část\_JIH**

2.3.2022

**POLOŽKOVÝ ROZPOČET - MATERIÁL**Veřejná zakázka: **Výměna stožárů, svítidel a kabelového vedení na veřejném osvětlení v roce 2020 - 1. část**

Položka číslo	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem bez DPH (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>Materiál</b>				
38	kabel CYKY 3x1,5 mm <sup>2</sup>	m	140,00		
44	kabel CYKY 4x16 mm <sup>2</sup>	m	325,00		
47	Odbočná čtyřvodičová svorkovnice s jedním držákem pojistky RSP 4, Složení svorkovnice: 9 x RSA 16 A 1 x RSA PE 16 A, možnost připojení hliníkových i měděných vodičů, vodivé spojené svorky PE s lištou DIN, krytí IP20 bez nutnosti používání příslušenství či krytů, oddělení fázových svorek středovými přepážkami, svorky v sestavách svorkovnic jsou označeny popisem, certifikace státní zkušebny a soulad s normami EU.	kus	6,00		
48	Trubičková skleněná pojistka 6 A	kus	6,00		
50	Drát zemnicí FeZn 10 (0,62kg/m)	kg	201,50		
56	Chránička korugovaná 110	m	230,00		
	<b>Materiál</b>				<b>58 777,70 Kč</b>

Příloha č. 1 "Dílní objednávky č.31" dle Smlouvy č.49/20- POLOŽKOVÝ ROZPOČET / MONTÁŽ

Místo: Praha  
Zadavatel: THMP, a.s.

Datum: 2.3.2022

Uchazeč: ELTODO OSVĚTLENÍ s.r.o

Akce: Obnova\_VO\_v\_ulici\_K\_Lochkovu\_-\_část\_JIH

**POLOŽKOVÝ ROZPOČET - MONTÁŽ**

Veřejná zakázka: **Výměna stožárů, svítidel a kabelového vedení na veřejném osvětlení v roce 2020 - 1. část**

Položka číslo	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem bez DPH (Kč)
<b>Díl: Demontáže</b>					
2	Demontáž stožáru do 8-12 m vč. betonového základu	kus			
3	Demontáž stávajícího svítidla	kus			
4	Demontáž stávajícího svodového kabelu	m			
5	Demontáž svorkovnice	kus			
<b>Položka číslo Demontáže</b>					<b>39 305,84 Kč</b>
<b>Díl: Elektromontáže</b>					
7	Montáž stožáru do 8-12 m vč. betonového základu	kus			
8	Montáž spojky na 4 a vícežilovém kabelu	kus			
9	Položení kabelu do 4x16 až 35 mm	m			
10	Pokládka zemnicího drátu (průměr 10 mm)	m			
11	Pokládka korugované chráničky 110	m			
12	Montáž svítidla	ks			
13	Montáž svodového kabelu	m			
14	Montáž svorkovnice	ks			
<b>Položka číslo Elektromontáže</b>					<b>87 055,28 Kč</b>
<b>Díl: Zemní práce</b>					
15	Vytyčení inženýrských sítí	m			
17	Definitivní úprava nad rámec - tráva (dle podmínek TSK)	m <sup>2</sup>			
18	Výkop trasy 35x60 vč. písku a desek nebo uložení v chráničce (vč. hutnění, 15 cm z obou stran povrchu)	m			
19	Výkop trasy 35x80 vč. písku a desek nebo uložení v chráničce (vč. hutnění, 15 cm z obou stran povrchu)	m			
22	Výkop trasy 50x120 vč. chráničky a přebetonování (vč. hutnění, 15 cm z obou stran povrchu)	m			
<b>Položka číslo Zemní práce</b>					<b>155 809,63 Kč</b>
<b>Díl: Ostatní práce</b>					
31	Zřízení staveniště	kpl			
32	Inženýring ve smyslu získání výkopového povolení	kpl			
33	Geodetické zaměření	kpl			
34	Revize	kpl			
35	Skutečné provedení	kpl			
37	Dočasné dopravní značení	kpl			
<b>Ostatní práce</b>					<b>17 463,60 Kč</b>

## Příloha č. 2 Popis stávajícího a nového stavu

Lokalita: K Lochkovu JIH

## Stávající stav:

Ev. číslo	ZM	Ulice	Stožár	Výška stožáru	Výložník	Svítilno	Výzbroj	Silový kabel	Svodový kabel	Patice
511792	1253	K Lochkovu	JBUD	12 m	VYLOZ. UD1-1500/A/95	SAFIR 12 70W/E27	SCHM	AYKY 4BX25	CYKY 3x1,5	NE
511793	1253	K Lochkovu	JBUD	12 m	VYLOZ. UD1-1500/A/95	SAFIR 12 70W/E27	SCHM	AYKY 4BX25	CYKY 3x1,5	NE
511794	1253	K Lochkovu	JBUD	12 m	VYLOZ. UD1-1500/A/95	SAFIR 12 70W/E27	SCHM	AYKY 4BX25	CYKY 3x1,5	NE
511795	1253	K Lochkovu	JBUD	12 m	VYLOZ. UD1-1500/A/95	SAFIR 12 70W/E27	SCHM	AYKY 4BX25	CYKY 3x1,5	NE
511796	1253	K Lochkovu	JBUD	12 m	VYLOZ. UD1-1500/A/95	SAFIR 12 70W/E27	SCHM	AYKY 4BX25	CYKY 3x1,5	NE
511702	1296	K Cikánce	JBUD	8 m	VYLOZ. UD1-2000/A/95	MARS 70W	SCHM	AYKY 4BX16	CYKY 3x1,5	NE

## Nový stav:

Ev. číslo	ZM	Ulice	Stožár	Výška stožáru	Výložník	Svítilno	Výzbroj	Silový kabel	Svodový kabel	Patice
511792	1253	původní	DOS 100-V/159x4 ZZ TLSYSTEMS (15000004)	10 m	VYLOZ. VN89 2000/60-1 OBLOUKOVY TLSYSTEMS (16000002)	<i>původní</i>	SCHM	CYKY 4Jx16	CYKY 3x1,5	NE
511793	1253	původní	DOS 100-V/159x4 ZZ TLSYSTEMS (15000004)	10 m	VYLOZ. VN89 2000/60-1 OBLOUKOVY TLSYSTEMS (16000002)	<i>původní</i>	SCHM	CYKY 4Jx16	CYKY 3x1,5	NE
511794	1253	původní	DOS 100-V/159x4 ZZ TLSYSTEMS (15000004)	10 m	VYLOZ. VN89 2000/60-1 OBLOUKOVY TLSYSTEMS (16000002)	<i>původní</i>	SCHM	CYKY 4Jx16	CYKY 3x1,5	NE
511795	1253	původní	DOS 100-V/159x4 ZZ TLSYSTEMS (15000004)	10 m	VYLOZ. VN89 2000/60-1 OBLOUKOVY TLSYSTEMS (16000002)	<i>původní</i>	SCHM	CYKY 4Jx16	CYKY 3x1,5	NE
511796	1253	původní	DOS 100-V/159x4 ZZ TLSYSTEMS (15000004)	10 m	VYLOZ. VN89 2000/60-1 OBLOUKOVY TLSYSTEMS (16000002)	<i>původní</i>	SCHM	CYKY 4Jx16	CYKY 3x1,5	NE
511702	1296	původní	DOS 80-V/159x4 ZZ TLSYSTEMS (15000003)	8 m	VYLOZ. VN89 1500/60-1 OBLOUKOVY TLSYSTEMS (16000001)	<i>původní</i>	SCHM	CYKY 4Jx16	CYKY 3x1,5	NE

