

Město Nové Město nad Metují

Se sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují

Zastoupené: starostou ■■■■

IČO 00272876

DIČ CZ00272876

Bankovní spojení: ■■■■

Číslo účtu: ■■■■

Zástupce pro technická jednání: ■■■■

jako **objednatel**, na straně jedné

a

Hydrogeologická společnost, s.r.o.

Se sídlem: U Národní galerie 478, 156 00 Praha 5

Zastoupené: jednatelem ■■■■

IČO: 26473330

DIČ: CZ 26473330

Bankovní spojení: ■■■■

Číslo účtu: ■■■■

jako **zhotovitel**, na straně druhé

uzavírají dnešního dne tuto

Smlouvu o dílo
číslo zhotovitele 2022 2029
číslo objednatele 13/2022

podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I.
PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovitel provede a objednatel převezme na základě této smlouvy dílo pod názvem

Nové Město nad Metují - skládky TKO Na Popluží a Železova louka

2. Jedná se o práce spojené s odběrem vzorků vod, jejich laboratorními rozbory a zhodnocením vývoje za předchozí období a návrhu monitoringu na další období (2 paré závěrečné zprávy pro každou lokalitu).
3. Přesný rozsah plánovaných prací je specifikován v návrhu monitorování pro rok 2022 vždy v závěru každé z hodnotící zprávy za rok 2021.

II. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Práce na díle v rozsahu článku I. této smlouvy budou ukončeny do 15. 2. 2023 a to předáním závěrečné zprávy pro každou monitorovanou lokalitu. Termín zahájení technických prací bude oznámen objednateli nebo jím pověřenému zástupci telefonicky alespoň 7 dní předem.
2. Sjednaná doba plnění se prodlouží v případě nahodilé a neodvratitelné překážky, která nastala nezávisle na vůli zhotovitele a která zhotoviteli znemožní či podstatně ztíží včasné provedení díla dohodnutým způsobem, přičemž zhotovitel nemohl tuto překážku nebo její následky odvrátit nebo překonat a ani ji nemohl v době uzavření této smlouvy předvídat. Nedohodnou-li se v uvedených případech smluvní strany výslovně na náhradním termínu plnění závazku, sjednaná doba se prodlužuje o dobu přiměřenou povaze trvání překážky.
3. Místem plnění je sídlo zhotovitele a lokalita prováděných prací.

III. CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za zhotovení díla dle článku I. A II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí 59 060,- Kč (slovy padesátdevěttisícšedesátkorun). K této částce bude připočtena daň z přidané hodnoty dle předpisů platných v době fakturace. Specifikace cen (**bez DPH**) je uvedena v rozpočtu:

Skládka TKO Železova louka

položka	jednotka	počet jednotek		cena za jednotku	cena celk. (Kč)
		jarní odběr	podzimní odběr		
technická příprava (při podzimním odběru pouze 50 %)	ks	1	0,5	550,00	825,00
odběr vzorků:					
odběr vzorku podzemní vody - čerpání	ks	4	2	800,00	4 800,00
dekontaminace odběrového zařízení	ks	4	2	70,00	300,00
laboratorní analýzy vod:					
krácený CHR - var. 1	ks	4	2	1 300,00	7 800,00
NEL	ks	2	0	600,00	1 200,00
CCI	ks	2	0	810,00	1 620,00
BTEX	ks	2	0	920,00	1 840,00
kyanidy - volné	ks	1	0	330,00	330,00
vybrané kovy	ks	1,15	0	2 600,00	2 990,00
manipulace se vzorky (podzimní odběr pouze 50 %) (včetně dodání do laboratoře 2 x 320 km)	Km	320	160	9,00	4 320,00
roční zpráva - vyhodnocení	ks	1		15 000,00	15 000,00
CELKEM					41 145,00

Skládka TKO Na Popluží (podzimní odběr)

položka	jednotka	počet jednotek	cena za jednotku	cena celk. (Kč)
technická příprava (pouze 50 %)	ks	0,5	550,00	275,00
odběr vzorků:				
odběr vzorku podzemní vody - čerpání	ks	1	800,00	800,00
odběr vzorku podzemní vody - prostý	ks	1	200,00	200,00
dekontaminace odběrového zařízení	ks	1	70,00	70,00
záměr hladiny v objektu Jímka	ks	1	200,00	200,00
laboratorní analýzy vod:				
krácený CHR	ks	2	1 300,00	2 600,00
NEL	ks	1	600,00	600,00
TOL (BTEX + CCI)	ks	1	1 730,00	1 730,00
manipulace se vzorky (pouze 50 %) (včetně dodání do laboratoře 1 x 320 km)	km	160	9,00	1 440,00
roční zpráva - vyhodnocení	ks	1	10 000,00	10 000,00
C E L K E M				17 915,00

Shrnutí

1. etapa odběrů	20 090 Kč	TKO Železova louka	41 145 Kč
2. etapa odběrů	13 970 Kč	TKO Na Popluží	17 915 Kč
Roční zprávy	25 000 Kč		
C E L K E M	59 060 Kč	C E L K E M	59 060 Kč

2. Cena za dílo bude účtována následovně:

- 1. faktura na 20 090 Kč bez DPH bude zhotovitelem vystavena po provedení 1. série odběrů
- 2. faktura na 13 970 Kč bez DPH bude zhotovitelem vystavena po provedení 2. série odběrů
- 3. faktura na 25 000 Kč bez DPH jako doplatek celkové ceny bude zhotovitelem vystavena při předání ročních zpráv.

3. Splatnost faktur je 10 dní. Při zpoždění platby bude uplatněn úrok z prodlení ve výši 5 promile za každý den prodlení splatnosti faktury.

4. Účtovány budou pouze skutečně provedené práce.

IV. SOUČINNOST OBJEDNATELE

Objednatel se zavazuje poskytnout v rámci odběru vzorků vod zhotoviteli přístup na obě lokality a to včetně zajištění vstupu k soukromé domovní studni (čp. 143) na lokalitě Železova louka.

V.

POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel se zavazuje postupovat při realizaci prací tak, aby došlo k co nejmenšímu přetvoření či poškození pozemků prováděním prací.

VI.

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY A ZA VADY DÍLA

Dílo má vady, jestliže provedení díla (zejména jeho kvalita a rozsah) neodpovídá výsledku, určenému v článku 1 této smlouvy. Zhotovitel odpovídá za vady v rozsahu obchodního zákoníku (§ 560 a následující). Právo z vad díla, které byly zjevné již při předání díla, zaniká, nebylo-li objednatelem uplatněno.

VII.

PŘEDÁNÍ DÍLA, VLASTNICKÁ PRÁVA

1. Zhotovitel předá dílo (tj. 2 závěrečné zprávy ve 3 paré), specifikované v článku 1 této smlouvy, osobně nebo poštovním doručením na adresu objednatele.
2. Zhotovované dílo je ve vlastnictví zhotovitele. Objednatel se stává vlastníkem předaného díla po úhradě veškerých plateb za dílo zhotoviteli.

VIII.

OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany se zavazují, že bez písemného souhlasu smluvního partnera neposkytnou třetím osobám žádné informace obchodního nebo technického charakteru, vyplývající z této smlouvy.
2. V ostatních záležitostech výslovně neupravených touto smlouvou, platí ustanovení Obchodního zákoníku v platném znění.
3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran a po předání jednoho vyhotovení zhotoviteli.
4. Tato smlouva je vypracována ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.

Tato smlouva byla schválena Radou města Nové Město nad Metují usnesením číslo RM 84-4619/22 ze dne 7. února 2022.

Za objednatele:

V Novém Městě nad Metují,

dne

■■■

starosta

Za zhotovitele:

V Praze,

dne

■■■

jednatel společnosti