


Smlouva o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie č. VLS-DNS-007262-2020-0202-2021

Výroba dříví na OM, soustředování malotraktorem + VS do 5-ti t celkové váhy, Divize Horní Planá, Lesní správa Kletř, 2022, odlouč. celek Bechyně

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

Objednatel:

Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256
Zastoupený: ředitel Divize Horní Planá, Ing. Michal Frnoch na základě zmocnění
Sídlo divize: Jiráskova 150, 382 26 Horní Planá
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
Email: 

a

Zhotovitel:

Název: Petr Spáčil
Sídlo: 127, 39172 Sudoměřice u Bechyně
IČO: 02514893
DIČ:
Zápis v obchodním rejstříku:
Zastoupený: Petr Spáčil
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná k jednání: Petr Spáčil
Telefon/fax: 
Email: 

ČLÁNEK I. Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
2. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, v rámci kterého byla tato Smlouva uzavřena, případně v souladu s pokyny Objednatatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.

3. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

ČLÁNEK II.

Místo, rozsah a čas plnění

1. Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Kleť, Náměstí 8, 382 03 Křemže

ČLÁNEK III.

Ceny

1. Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 557 000 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně Zhotovitele. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dohodnuté ceny jsou platné po celé období trvání této Smlouvy.

ČLÁNEK IV.

Platnost a účinnost Smlouvy

1. Tato Smlouva je platná okamžikem jejího podpisu smluvními stranami a účinná dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

ČLÁNEK V.

Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva bude Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena písemně.
2. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají platnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
3. Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se primárně řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-T2024“), a dále ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP- T2024 v rámci své žádosti o účast na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
4. Smluvní strany se dohodly, že na Smlouvu se nepoužijí ustanovení § 557 a § 1798 až 1800 Občanského zákoníku.
5. Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou Smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
6. Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
7. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku sporů z této Smlouvy budou k jejich řešení věcně příslušné soudy České republiky. V souladu s ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dále dohodly, že místně příslušnými soudy v prvním stupni budou výlučně Obvodní soud pro Prahu 6 a Městský soud v Praze.
8. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva, jakož i její dodatky, vyžadují ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Smlouvy do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po uzavření Smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru

smluv o uveřejnění Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany.

9. Případné plnění, které bylo poskytnuto bez právního důvodu, se považuje za plnění podle této Smlouvy. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí touto Smlouvou.
10. Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – Předmět, rozsah a cena díla.
11. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Horní Planá 4.3.2022

V Sudoměřice u Bechyně dne.....

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. Michal Frnoch
ředitel divize

.....
Petr Spáčil
Petr Spáčil

Příloha č.1 - Předmět, rozsah a cena díla

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	150	m3	600	90 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 15.01.2022; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 60; Poznámka = Těžba mýtní úmyslná, nahodilá(roztroušená nahodilá těžba - pracoviště do 30 m3). Výroba dřeva pomocí JMP + UKT + VS. Soustředování dřeva nejvýše v délce 12 na OM, kde bude provedena manipulace a roztroušení na požadované sortimenty a uložení VS do měřitelných hrání. Sortimenty- kulatina v 4-12m, KPZ 2,5-4m, vláknina 2m. Požadováno bude max. 6 sortimentů v jedné dřevině v délkách 2 - 12 m. Při práci je zhotovitel povinen postupovat šetrně vůči přirozenému zmlazení. Nátěry odřených stromů provádět po ukončení každé směny. Postup práce dle pokynů lesníka. Požadujeme sortimentní metodu vyvážecí soupravou i výrobu dlouhého dřeva navijákem, listnatá do 10%. Časté jsou případy jednotlivých stromů ležících na vojenských objektech a komunikacích vyžadující urychlené zpracování. Porosty v areálu vojenského letiště - dělníci pouze s občanstvím ČR.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; terén soustřed. (dle kódu) = 21;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	150	m3	500	75 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 15.01.2022; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 60; Poznámka = Těžba mýtní úmyslná, nahodilá(roztroušená nahodilá těžba - pracoviště do 30 m3). Výroba dřeva pomocí JMP + UKT + VS. Soustředování dřeva nejvýše v délce 12 na OM, kde bude provedena manipulace a roztroušení na požadované sortimenty a uložení VS do měřitelných hrání. Sortimenty- kulatina v 4-12m, KPZ 2,5-4m, vláknina 2m. Požadováno bude max. 6 sortimentů v jedné dřevině v délkách 2 - 12 m. Při práci je zhotovitel povinen postupovat šetrně vůči přirozenému zmlazení. Nátěry odřených stromů provádět po ukončení každé směny. Postup práce dle pokynů lesníka. Požadujeme sortimentní metodu vyvážecí soupravou i výrobu dlouhého dřeva navijákem, listnatá do 10%. Časté jsou případy jednotlivých stromů ležících na vojenských objektech a komunikacích vyžadující urychlené zpracování. Porosty v areálu vojenského letiště - dělníci pouze s občanstvím ČR.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; terén soustřed. (dle kódu) = 21;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	300	m3	470	141 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 15.01.2022; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 60; Poznámka = Těžba mýtní úmyslná, nahodilá(roztroušená nahodilá těžba - pracoviště do 30 m3). Výroba dřeva pomocí JMP + UKT + VS. Soustředování dřeva nejvýše v délce 12 na OM, kde bude provedena manipulace a roztroušení na požadované sortimenty a uložení VS do měřitelných hrání. Sortimenty- kulatina v 4-12m, KPZ 2,5-4m, vláknina 2m. Požadováno bude max. 6 sortimentů v jedné dřevině v délkách 2 - 12 m. Při práci je zhotovitel povinen postupovat šetrně vůči přirozenému zmlazení. Nátěry odřených stromů provádět po ukončení každé směny. Postup práce dle pokynů lesníka. Požadujeme sortimentní metodu vyvážecí				

	soupravou i výrobu dlouhého dřeva navijákem, listnatá do 10%. Časté jsou případy jednotlivých stromů ležících na vojenských objektech a komunikacích vyžadující urychlené zpracování. Porosty v areálu vojenského letiště - dělníci pouze s občanstvím ČR.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; terén soustřed. (dle kódu) = 21;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	300	m3	440	132 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 15.01.2022; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 60; Poznámka = Těžba myšlná, nahodilá (roztroušená nahodilá těžba - pracoviště do 30 m3). Výroba dřeva pomocí JMP + UKT + VS. Soustředování dřeva nejvýše v délce 12 na OM, kde bude provedena manipulace a roztřídění na požadované sortimenty a uložení VS do měřitelných hrání. Sortimenty- kulatina v 4-12m, KPZ 2,5-4m, vláknina 2m. Požadováno bude max. 6 sortimentů v jedné dřevině v délkách 2 - 12 m. Při práci je zhotovitel povinen postupovat šetrně vůči přirozenému zmlazení. Nátery odřených stromů provádět po ukončení každé směny. Postup práce dle pokynů lesníka. Požadujeme sortimentní metodu vyvážecí soupravou i výrobu dlouhého dřeva navijákem, listnatá do 10%. Časté jsou případy jednotlivých stromů ležících na vojenských objektech a komunikacích vyžadující urychlené zpracování. Porosty v areálu vojenského letiště - dělníci pouze s občanstvím ČR.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; terén soustřed. (dle kódu) = 21;				
122331	Přibližování UKT	200	m3	310	62 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 15.01.2022; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Soustředování lapáků, dřeva z P na OM pomocí UKT. Soustředování dřeva nejvýše v délce 12 na OM, kde bude provedeno roztřídění na požadované sortimenty. Sortimenty- kulatina v délce 4-12m, KPZ 4 m a surový kmen, vláknina. Přesný termín provedení prací bude upřesněn lesníkem vzhledem k aktuálnímu vývoji kůrovcové a větrné aktivity. Postup práce dle pokynů lesníka. Garantovaný podíl z množství 30 %. Porosty v areálu vojenského letiště - dělníci pouze s občanstvím ČR.; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,29; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; terén soustřed. (dle kódu) = 21;				
122331	Přibližování UKT	150	m3	380	57 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 15.01.2022; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Soustředování lapáků, dřeva z P na OM pomocí UKT. Soustředování dřeva nejvýše v délce 12 na OM, kde bude provedeno roztřídění na požadované sortimenty. Sortimenty- kulatina v délce 4-12m, KPZ 4 m a surový kmen, vláknina. Přesný termín provedení prací bude upřesněn lesníkem vzhledem k aktuálnímu vývoji kůrovcové a větrné aktivity. Postup práce dle pokynů lesníka. Garantovaný podíl z množství 30 %. Přibližování dřeva z porostů mezi silnicí II. třídy a oplocením areálu, prostor široký cca 10m, požadujeme spolupráci při těžbě – přetahování stromů, úklidu větví z komunikace. Porosty v areálu vojenského letiště - dělníci pouze s občanstvím ČR.; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,29; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; terén soustřed. (dle kódu) = 21;				