

Objednatel: Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7 Praha 1, Nové Město 110 00		Zpracoval:		Tel. číslo:		Email:	
Objednávku vystavuje organizační složka: Správa železnic, Oblastní ředitelství Hradec Králové U Fotochemy 259 Hradec Králové 501 01		Dodavatel: STARMON s.r.o. Průmyslová 1880 565 01 Choceň IČO: 49285751		Notifikace: 1.3.2022 10:54		DIČ: CZ49285751	
IČO: 70994234		DIČ: CZ70994234		Termín dodání: dle přílohy č. 1		Finanční objem (bez DPH) do: CZK 1 259 347,03	
"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384"		Způsob dopravy: Zajistí dodavatel		Způsob platby: Převodem			
Č. j.: S6477/2022-SŽ-OŘ HKR-SSZT HKR		Povaha nákupu:		Účetní okruh:			
Smlouva: S64000840022		<input checked="" type="checkbox"/> provoz <input type="checkbox"/> investice <input type="checkbox"/> FKSP		<input type="checkbox"/> MOZ <input type="checkbox"/> HOM <input checked="" type="checkbox"/> ZDC			
Splatnost faktury: 30 dní		Fakturu zašlete:					
Potvrzený termín dodání:		Správa železnic, státní organizace Centrální finanční účtárna Čechy Náměstí Jana Pernera 217 Pardubice 530 02					
Adresa místa plnění: dle přílohy č. 1							

Objednáváme u Vás:						
Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.	
1		plnění Rámcové dohody dle přílohy č. 1	ZL-7_01_22	1,000	1 259 347,03	
Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HKR 2022 - 2023. Kontaktní osoba:						
Daňový doklad (fakturu), vč. případných příloh a potvrzené objednávky, preferujeme zaslat elektronicky ve formátu pdf na email ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz . Dovolujeme si Vás upozornit, že od 01. 07. 2021 dochází ke sjednocení korespondenčních adres a emailových adres pro zasílání Vámi vystavených dokladů. Tato objednávka už obsahuje aktualizované kontaktní údaje.						
Přílohy:		1				
Záruční doba:		Dle smlouvy				

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Hradec Králové, dne: 01. 03. 2022

(razítko, podpis)

Objednatel:
jméno:

Choceň, Akceptováno dne: 03. 03. 2022

(jméno, příjmení, razítko, podpis)

Dodavatel:

Přijatá cena Díla:	1 259 347,03
Požadovaný den zahájení prací na Díle:	od účinnosti objednávky
Lhůta pro dokončení Díla:	29. 7. 2022
Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)	viz příloha č. 1
Místo realizace Díla (Staveniště)	viz příloha č. 1
Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla	jednorázová
Další údaje:	0
Přílohy:	1

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2542579

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 288d47f9-7ecc-4cd9-b32b-5b1ecc65bcc6

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 04.03.2022 13:03:02



a4f646a9-1d6b-4d70-827c-2db2883e68af