

**OBJEDNATEL:****MĚSTO CHRUDIM**

Resselovo náměstí č.p. 77, Chrudim

Odbor **INVESTIC**

Oddělení investic

Bankovní spojení:

ČSOB, a.s. - pobočka Chrudim, č.ú. 104109190/0300

PSČ 537 16

IČO: 00270211

E-mail: **XXX****Na faktuře uvádějte číslo naší objednávky****OBJEDNÁVKA číslo 110/1/22/08**

ZHOTOVITEL:

**Kulhavý s.r.o., Vraclav 192, 565 42 Vraclav****IČ: 046 22 588**

Žádá se stran se nepovažuje za stranu slabší ve smyslu Občanského zákoníku.

**Předmět plnění:** Na základě Vaší cenové nabídky, u Vás objednáme diagnostický průzkum a statický výpočet zatížitelnosti **mostu M 33, V Blehovsku (Ptačí Ostrovy), Chrudim**. Jedná se o most s žebet. klenbou. Odevzdání bude ve 3 paré.

Při realizaci díla bude zhotovitel dodržovat veškeré všeobecně závazné předpisy, příslušné vyhlášky a platné ČSN, tyto se uzavřením této smlouvy sjednávají jako závazné.

**Zadávací podklady:** Tato objednávka a nabídka ze dne 24.02.2022.**Cena:** Maximální celková cena včetně DPH dle nabídky činí **107 690,00 Kč**

Splatnost faktury je 14 dní od doručení faktury na Odbor investic, MěÚ Chrudim.

Den splatnosti je splněn dnem odepsání platby z účtu objednatele. Objednatel neposkytuje zálohy.

Příjemce plnění (ručitel za nezaplacenou daň) dle § 109 ZDPH (zejména nespolehlivý plátce, nezveřejněný účet) je oprávněn postupovat v souladu s § 109a ZDPH a uhradit DPH za poskytovatele plnění (týká se plátců DPH).

**Termín plnění:** **max. 30.06.2022**

Objednatel je oprávněn odstoupit od této objednávky (smlouvy) bez povinnosti platit jakékoliv náklady, ušlý nebo jiné možné úhrady, pokud nedoručí k řádnému předání a převzetí díla do termínu plnění.

**Záruční doba:** 36 měsíců nebo do doby dokončení díla, pokud bylo dílo do 10ti let zahájeno, s výjimkou eventuální změny zákonů, vyhlášek, předpisů, norem.**Smluvní pokuty a další ujednání:**

1. Pokud nedoručí k řádnému předání a převzetí díla ve výše uvedeném termínu, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla, nejméně však 100 Kč za každý i jen započatý den prodlení.
2. Pokud nedoručí k odstranění vady v záruční době do 10 dní od obdržení písemné reklamace objednatele zhotovitelem, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 100 Kč za každý den prodlení.
3. Pokud nedoručí k uhrazení faktury objednatelem ve lhůtě splatnosti, objednatel zaplatí zhotoviteli penále ve výši 0,5 % z ceny díla za každý i jen započatý den prodlení.

**Další ujednání:**

1. Zadavatel při zadávání této veřejné zakázky posoudil možnost uplatnění aspektu sociálně odpovědného zadávání a konstatuje, že tohoto aspektu nebylo při dodržení zásady přiměřenosti možné využít.
2. Zadavatel při zadávání této veřejné zakázky posoudil možnost uplatnění aspektu environmentálně odpovědného zadávání následovně: Veškeré tištěné podklady předávané v rámci plnění zhotovitelem objednateli budou vytištěny na recyklovaném papíře a nebudou vloženy do plastových desek, nebo eurofólií. Zhotoviteli je známo, že objednatel akceptuje i elektronicky doručené faktury.
3. Zadavatel při zadávání této veřejné zakázky posoudil možnost uplatnění aspektu inovací a konstatuje, že tohoto aspektu nebylo při dodržení zásady přiměřenosti možné využít, krom změny v uchování dokumentů, požadavku na předávané dokumenty a změny způsobu zaslání faktur oproti stavu před rokem 2021, viz environmentální aspekt.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této objednávky v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb, jak v případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí, tak i v případě pochybností, zda to je či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany sjednávají, že objednávku zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim.
5. Tato objednávka je vyhotovena ve dvou stejnopisech, jeden pro zhotovitele a jeden pro objednatele.

Vyřizuje: ing.arch. Magdalena Strnadová, tel. 469 657 128

**OIN 82/2022**

V Chrudimi dne 24.02.2022

Za objednatele: Ing. Petr Pecina  
vedoucí odboru investic

Za zhotovitele: XXX