Prikazni smlouva o vykonu €innosti spravce stavby

ysZvySeni ponoru na VVC - Oprava prohrabek po priichodu povodnovych prutokd -
spravce stavby*

Jmenovita polozka: Zvyseni ponor na VVC - Oprava prohrabek po prichodu povodriovych
prutoku (Cislo projektu: 505 511 0020)

Globalni poloZka: Neinvestiéni prostfedky RVC na opravy infrastruktury vodnich cest
(ISPROFOND 500 511 0019)

Cislo smlouvy Pfikazce : S/RVC/013/R/PFS/2022
Cislo smlouvy Pfikaznika : S/IKCB/2022/101

Smluvni strany:

Ceska republika - Reditelstvi vodnich cest CR,

organizaéni slozka statu zfizena Ministerstvem dopravy Ceské republiky, a to Rozhodnutim
ministra dopravy a spoju Ceské republiky, &. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zfizovaci listina &.
849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znéni Dodatkt €. 1, 2, 3,4,5,6,7, 8,9, 10, 11 a 12),

se sidlem na adrese nabf. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

jednajici: Ing. Lubomir Foijtu, feditel
IC:V 67981801
DIC: CZ67981801

Fv’enéinl' Ustav:

C. bankovniho uc¢tu I
(dale jen ,pfikazce)

a

Koncept CB spol. s r.o.

se sidlem: nam. Svabinského 961/10, Ceské Budé&jovice 6, 370 08 Ceské Budé&jovice
zastoupeny: I, cdnatelem

IC: 25151258

DIC: CZ25151258

Bankovni spojeni:

Cislo uétu: |

Zapsana v obchodnim rejstfiku vedenym Krajskym soudem v Ceskych Budgjovicich, oddil C,
vlozka 6228
(dale jen ,pfikaznik®)

uzaviraji nize uvedeného dne tuto pfikazni smlouvu.
Clanek 1. Uvodni ustanoveni

1.Zamérem prikazce je, realizovat investi¢ni akci ,,ZvySeni ponor na VVC — Oprava prohrabek
po prichodu povodnovych pratoku®.

Cislo projektu 505 511 0020 — ,Zvy$eni ponorti na VVC - Oprava prohrabek po prichodu
povodriovych prutokd“ a globalni polozky ISPROFOND 500 511 0019 — ,Neinvesti¢ni
prosttedky RVC na opravy infrastruktury vodnich cest‘. Finanéni prostfedky budou
financovany z rozpoctu Statniho fondu dopravni infrastruktury prostifednictvim pfikazce.
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1.1.

2.1

2.2.

3.1.

3.2.

Ugelem této smlouvy je smluvni Uprava podminek komplexniho zajisté&ni &innosti
spravce stavby v souvislosti s provedenim dila.

Clanek 2. Pfedmét smlouvy

Pfedmétem této smlouvy jsou nasledujici ¢innosti provedené prikaznikem:

a) Kontrola kompletni dokumentace a dokladl pro realizaci dila se zpracovanim
protokolu o provedené kontrole pfed zahajenim realizace o komplexni pfipravenosti
projektu pro zahajeni realizace (tj. komplexni posouzeni pfed pfedanim stavenisté,
integrujici vydana povoleni a vysledek zadavaciho fizeni).

b) Péce o platnost vydanych rozhodnuti potfebnych k realizaci dila. Platnost stavebniho
povoleni.

C) Vv pfipravné fazi zejména priprava k provadéni vlastnich stavebnich praci spocivajici
v seznameni se s projektem a smlouvou vybraného zhotovitele stavebnich praci,
posouzeni harmonogramu;

d) vrealiza¢ni fazi zejména vykon technického dozoru pfi stavbé véetné vykonu funkce
koordinatora bezpec¢nosti prace na stavbé a ostatnich nize specifikovanych sluzeb

e) vzavéretné fazi soucinnost se zadavatelem a vSemi dotCenymi subjekty pfi
majetkovém vyporadani dokoncené stavby a zapisy do katastru nemovitosti.

Podrobny vycet €innosti v jednotlivych fazich je uveden dale v této smlouvé. Pokud ze
smyslu urcité Cinnosti vyplyva, ze pfijemcem bude objednatel stavebnich praci (tedy
pfrikazce), bude takova Cinnost pfikaznikem poskytovana subjektu (zejména kontrola
danovych dokladu vystavenych zhotovitelem stavebnich praci).

Clanek 3. Rozsah g&innosti
Rozsah c&innosti zajiStovanych pfikaznikem v pfipravné fazi, jejichz vystupem bude
protokol o provedené kontrole, jako podklad pro pfedani stavenisté zhotoviteli stavebnich
praci a zahajeni stavby:
Provedeni kontroly spravnosti a uplnosti vzorového vykazu vymér se soupisem praci a
dodavek v€etné metodiky jeho sestaveni. Kontrola kompletni dokumentace a dokladu pro
realizaci dila ,Zvy3eni ponort na VVC — Oprava prohrabek po prachodu povodriovych
pratokd®.
Kontrolu technickych specifikaci vyrobkd zabudovavanych do stavby jako soucasti
projektové dokumentace;
Kontrola zasad organizace vystavby, zafizeni stavenisté a pfistupovych tras v rozsahu
Projektu a jejich soulad s technickymi, ekonomickymi a vefejnopravnimi hledisky;
Spoluprace s pfikazcem pfi pfipravé zadavacich podminek na vybér zhotovitele
stavebnich praci v€etné hodnoticich kritérii a zplsobu hodnoceni;
Spoluprace s pfikazem v pribéhu zadavaciho fizeni na vybér zhotovitele stavebnich
praci pfi zodpovidani dotazli dodavatelt, komunikace s projektantem.
Zajisténi prohlidky mista plnéni pfi zadavacim fizeni na vybér zhotovitele stavebnich
praci;
Ukoly koordinatora BOZP pfi pFipravé staveb, zejména vypracovani planu bezpeé&nosti
prace na stavenisti, oznameni pfisluSnym ufadim zahajeni stavebnich praci, spoluprace
s vybranym zhotovitelem stavebnich praci v otazkach bezpecnosti prace na stavenisti.

Rozsah €innosti zajiStovanych pfikaznikem v realizacni fazi:

a) Predani stavenisté vybranému zhotoviteli stavebnich praci (véetné napojovacich bodu
elektrické energie a vody a ploch zafizeni stavenisté, identifikace smérovych a
vySkovych vytyCovacich bodu) v€etné ucasti pfi zaméfeni terénu Zhotovitelem
stavebnich praci a pofizeni zapisu;
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f)
9)

h)
)

)

K)
)

Prabézné vykonavat TDS stavebnich praci zajiStovany personalné tak, aby pfikaznik

prubézné kontroloval provadéni stavebnich praci zhotovitelem;

Organizace a vedeni kontrolnich dnu na stavbé, provadéni zapist z nich a kontrola

plnéni ulozenych ukolu;

Vedeni evidence dokumentace stavby (tedy projektové dokumentace pro provedeni

stavby, dokumentace skute¢ného provedeni) a kontrola souladu s dokumentaci

schvalenou stavebnim ufadem a podminkami pro provadéni stavebnich praci;

Kontrola vedeni stavebniho deniku zhotovitelem stavebnich praci a provadéni zapisu

do né&j o kontrole stavebnich praci;

Kontrola a pfejimka Casti stavebnich praci, které budou v dal§im postupu vystavby

zakryty nebo se stanou nedostupnymi;

Potvrzovani a kontrola vécné spravnosti uCetnich dokladl a jejich soulad se

stanovenym platebnim kalendafem, fakturaci odsouhlasenych a prevzatych praci,

pripadné na stavbu dodanych vyrobk(, materialdl a stavebnich dilcu. Pfikaznik ma
dale povinnost kontrolovat vécnou a cenovou spravnost objem0 provedenych praci,

potvrzovat protokoly skute&né provedenych praci, jejich soulad s rozpoétem stavby (s

polozkami ocenéného vykazu vymér), skute€nymi vymérami, specifikaci praci a s

podminkami uvedenymi ve smlouvach. Pfikaznik je dale povinen sledovat a

porovnavat naklady stavby v jejim prabéhu s dohodnutou smluvni cenou dila nebo

jeho ¢asti. Jednotlivé polozky praci jsou kontrolovany. V pfipadé pochyb si Pfikaznik
vyZzada od Zhotovitele stavebnich praci doplnéni nebo zménu pfilozené dokumentace

a do uvedeni dokumentace do souladu s témito poZadavky neni Pfikaznik opravnén

odsouhlasit provedeni dané polozky praci, Kontrola vykazu skute¢né provedenych

praci ve sledovaném obdobi, vykazy v ASPE, XC4;

Pofizovani fotodokumentace, pop¥. video zaznam stavebnich praci;

Kontrola souladu provadéni praci s harmonogramem, upozorfiovat pfikazce na

mozné prodleni a navrhovat opatfeni vedouci k dodrZzovani, zejména zvySeni

nasazeni kapacit zhotovitelem stavebnich praci;

Projednavani pfipadnych zmén v PDPS s Projektantem a Zhotovitelem stavby,

pficemz je Pfikaznik pfedevsim povinen dbat, aby zmény nezvySovaly naklady stavby,

neprodluzovaly Ihutu vystavby a nezhorSovaly parametry stavby nebo aby vedly k

usporam v podobé& neclerpani polozek ocenéného vykazu vymér. V pfipadé zmén

majicich dopad na cenu, pfipadné lhdatu vystavby, kontroluje PFikaznik splnéni
oznamovaci povinnosti Zhotovitele stavebnich praci va¢i Pfikazci a v ramci
zménoveho listu potvrzuje:

i. objektivni nepfedvidanost, nezbytnost a Ucelnost realizace vicepraci
prostfednictvim vybraného Zhotovitele stavby;

ii. skuteCnost, ze prace byly provedeny, pfipadné je nutné jejich provedeni, a nelze
pfitom dodrzet pavodni polozky definované v platné smlouvé o dilo uzaviené se
Zhotovitelem stavebnich praci v podobé& ocenéného vykazu vymér a technickych
specifikaci;

iii. Ze navrzené fedeni nezhorsi kvalitativni ani kvantitativni parametry stavby;

iv. Ze navrzené feSeni neni v rozporu s vydanymi spravnimi rozhodnutimi ani jinymi
povolenimi a pravnimi predpisy;

V. Ze ocenéni polozky je provedeno cenou dle ocenéného vykazu vymér v platné
smlouvé o dilo uzaviené se Zhotovitelem stavebnich praci. Pokud v ocenéném
vykazu vymér polozka neni, potvrzuje Pfikaznik, ze Zhotovitel pouzil ve
zménovem fizeni pro ocenéni postup v souladu se smlouvou o dilo uzavienou se
Zhotovitelem stavebnich praci a cena pfedstavuje cenu v misté a ¢ase obvyklou.

Kontrola dosazeni milnikd zhotovitelem stavebnich praci pro ucely fakturace;

Navrhovani pfikazci zmény v provadéni stavebnich praci, ktera by zlevnila cenu

stavebnich praci, pfipadné zkratila termin vystavby;

Bezodkladné informovani pfikazce o vSech zavaznych okolnostech tykajicich se

provadéni stavebnich praci;
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3.3.

3.4.

3.5.

n) Upozorfiovani na zjisténé nedostatky pfi provadéni stavebnich praci zhotovitelem,
pozadovani napravy a v pfipadé ohroZeni zdravi nebo majetku nafizeni zhotoviteli
zastaveni provadéni stavebnich praci;

0) Oznameni pfipadnych archeologickych nalezi vcéetné kontroly dodrzeni vSech
podminek stanovenych pfislusnymi organy;

p) Vykon ¢innosti koordinatora BOZP, svolavani kontrolnich dnid BOZP, vyhodnocovani
pracovnich urazl ¢i vSech mimoradnych situaci z hlediska bezpecénosti prace;

g) Spoluprace se zhotovitelem stavebnich praci a zpracovatelem projektové
dokumentace pfi opatfenich na odvraceni nebo omezeni Skod pfi Zivelnich
pohromach;

Rozsah €innosti zajistovanych pfikaznikem v zavérecné fazi:

a) Kompletace a kontrola dokumentace pro kolaudaci stavby;

b) Spoluprace s pfikazcem pfi kolaudaci stavby v€etné u€asti pfi kolaudaénim Fizeni;

c) Touto smlouvou udéluje pfikazce pfikaznikovi plnou moc pro zajisténi kolaudace
stavhby.

d) Technické zajisténi pfevzeti dila od zhotovitele stavebnich praci véetné vy&tu vad a
nedodélky;

e) Kontrola odstranéni vad a nedodélkd zhotovitelem stavebnich praci vCetné jejich
odstranéni ve stanoveném terminu;

f)  Administrace vkladu stavby (nékterého stavebniho objektu) do katastru nemovitosti
pro vilastnika stavby;

g) Kontrola vyklizeni stavenis§té zhotovitelem stavebnich praci a pFevzeti prostor
stavenisté;

h) Provedeni celkového vyhodnoceni stavby vcetné podkladl pro pfipadné uplatnéni
smluvnich pokut vici zhotoviteli stavebnich praci;

i)  Spoluprace s pfikazcem pfi majetkovém vyporadani dokonéeného dila.

Vycet Cinnosti Pfikaznika dle této smlouvy (dale jen ,¢innosti“) je demonstrativni. Pokud v
ném neni uvedena néktera €innost, jez je nebo se stane pro Fadny vykon technického
dozoru stavby nutnd nebo obvykla, je Pfikaznik povinen na to Pfikazce ve Ihité 5
kalendafnich dni od zjisténi upozornit, a tyto Cinnosti po domluvé s Pfikazcem fadné
provést.

Ve vsech dil€ich fazich realiza¢ni faze je Pfikaznik povinen provadét kontrolu podkladu
tykajicich se polozkového rozpoc¢tu — vykazu vymér a soupisu praci - zjiStovaci protokol i
faktur Zhotovitele stavebnich praci v elektronické podobé, a to ve formatu pdf i ve formatu
xml souboru dle datového predpisu XC4. Pfikaznik je odpovédny za spravnost zjiStovaciho
protokolu i za spravnost dolozeného soupisu provedenych praci, které jsou podkladem
fakturace Zhotovitele stavebnich praci, stejné tak jako faktur vystavenych Zhotovitelem
stavebnich praci, tak, aby tyto byly vécné a cenové spravné a v souladu s podminkami
uvedenymi ve smlouvé o dilo uzaviené se Zhotovitelem stavebnich praci. Po provedené
kontrole je dokumenty dle pfedchozi véty Pfikaznik potvrdi a potvrzené predlozi PFikazci v
elektronické podobé prostfednictvim datové schranky nebo formou elektronické posty, a to
ve vySe uvedenych formatech. V pfipadé predkladani emailem je Pfikaznik povinen opatfit
emailovou zpravu kvalifikovanym certifikatem (elektronickym podpisem). Pfikaznik je
opravnén plnit tuto svoji povinnost pouze prostfednictvim osoby uvedené v pfiloze €. 2 této
Smlouvy, ktera je PovéFenou osobou, ktera spliiuje pfislusné kvalifikacni prfedpoklady, a
ktera je drzitelem osobniho kvalifikovaného certifikatu. V pfipadé, Ze by doslo ke zméné
povéiené osoby, a tedy i kvalifikovaného certifikatu, je tfeba ucinit tuto zménu formou
dodatku Smlouvy.
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3.6.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5,

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

Pfikazce je opravnén stanovit poCet kontrolnich zkouSek a pfikaznik je povinen tyto
zkouSky provést, zejména v pfipadé zjisténi nedostatka.

Clanek 4. Prava a povinnosti Pfikaznika
Pfikaznik je povinen pfi pInéni této Smlouvy postupovat poctivé, svédomité a peclivé, v
dobré vife, Fadné a v€as, podle svych schopnosti a s nejvy§§i moznou odbornou pédi.
Svou c¢innost spravce stavby bude Pfikaznik provadét tak, aby realizace Projektu byla v
souladu se vSemi obecné zavaznymi pravnimi predpisy, aplikovatelnymi normami platnymi
v Ceské republice, vefejnopravnimi rozhodnutimi tykajicimi se Projektu a dale tak, aby
realizace projektu odpovidala nejnovéjSim vSeobecné uznavanym pravidlim techniky, a to
k okamziku ukonu pfikaznika.
Pfikaznik je povinen zajistit pfitomnost osoby odpovédné za vykon ¢innosti technického
dozoru pfi provadéni stavebnich praci v rozsahu nezbytném k zajisténi Cinnosti podle této
smlouvy. Pfikazce je opravnén pozadovat kdykoliv poZadovat vétsi pfitomnost pfikaznika
pfi pInéni této smlouvy, pficemz pfikaznik je povinen takovému pozadavku vyhovét.
K provadéni €innosti jménem Pfikazce za ucelem plnéni zavazku Pfikaznika podle této
smlouvy Pfikazce vystavuje Pfikaznikovi sou€asné s uzavienim této smlouvy pisemnou
plnou moc.
Pfikaznik je povinen po celou dobu trvani této smlouvy udrZovat pojisténi odpovédnosti za
Skodu zpusobenou pfi vykonu €innosti v minimalnim rozsahu 1.000.000,- K¢ (slovy: jeden
miliond korun €eskych). Na vyzvu PFikazce je Pfikaznik povinen Pfikazci do 5 kalendarnich
dnU pfedlozit kopii odpovidajici pojistné smlouvy.
Pfikaznik bude dale vykonavat vSechny ukony v ramci této Smlouvy tak, aby byl projekt
realizovan co nejhospodarnéji.
Pfikaznik je povinen kazdy pokyn Pfikazce bezodkladné a fadné provéfit a Prikazce
pisemné upozornit na nespravnost ¢i nevhodnost jeho pokynu nebo na rozpor s platnymi
pravnimi predpisy Ci dalSimi relevantnimi dokumenty neprodlené po obdrZzeni takového
pokynu, jinak je odpovédny za veskeré Skody zpUsobené provedenim takového pokynu.
Pokud Pfikazce na dodrzeni pokynu pisemné trva, je Pfikaznik povinen postupovat dle
udéleného pokynu. Od pokynu Pfikazce se muze Pfikaznik odchylit, jen je-li to naléhavé
nezbytné v pfipadé nouze a v zajmu Pfikazce a Pfikaznik nemuze v€as obdrzet jeho
souhlas a to pouze v nezbytné nutném rozsahu. Ani v téchto pfipadech se vSak PFikaznik
nesmi od pokynu odchylit, jestlize je to zakazano touto Smlouvou nebo Pfikazcem.
Pfikaznik se zavazuje neprodlené oznamit Pfikazci vSechny okolnosti, které zjistil pfi pInéni
této Smlouvy a které mohou mit vliv na zménu pokynu Pfikazce. Nedojde-li vSak ke zméné
pokynU Pfikazce, je Pfikaznik povinen postupovat podle puvodnich pokynu Pfikazce.
Pfikaznik je povinen Pfikazci okamzité oznamit jakoukoliv Pfikazci hrozici Skodu a uginit
veskeré mozné kroky k tomu, aby takové Skodé zabranil.
V pfipadé, Ze bude nutné v ramci plnéni povinnosti Pfikaznika dle této Smlouvy ucinit
nékteré pravni jednani jménem Pfikazce, Pfikaznik o tom PFikazce neprodlené informuije,
poskytne mu veskeré potfebné informace o tomto pravnim jednani a pfipravi navrh zvlastni
pIné moci pro toto pravni jednani. Pfikazce v pfipadé svého souhlasu Pfikaznikovi udéli
plnou moc. Pfikaznik neni opravnén za Pfikazce Cinit zadné pravni jednani (tzn. pro
Pfikazce vytvaret prava a povinnosti ve vztahu k tfetim osobam) bez vyslovného
pfedchoziho pisemného povéfeni ze strany Pfikazce pro kazdy takovy jednotlivy pfipad
zastupovani.
K vykonu dil€ich €innosti spojenych s pInénim pfedmétu této smlouvy maze Pfikaznik
povéfit tfeti osobu, se kterou ma pro danou €innost uzavienu smlouvu, pfi¢emz se jménem
takoveé osoby a rozsahem touto osobou poskytovaného pinéni je povinen pied zapocetim
¢innosti pisemné seznamit Pfikazce, predlozit mu doklady o vzdélani a kvalifikace takové
osoby a vyCkat jeho souhlasu. Pfikazce ma pravo do 5 kalendarnich dni od oznameni dle
pfedchozi véty vyslovit svlj nesouhlas s vykonem dil€ich €innosti touto osobou a trvat na
plnéni pfimo Pfikaznikem. Nevyjadfi-li se Pfikazce v této Ihaté, plati, Ze s pouzitim treti
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4.12.

4.13.

4.14.

4.15.

4.16.

4.17.

5.1.

osoby souhlasi. Za pfipadné Skody zplsobené tieti osobou, jiz Pfikaznik pouzil ke spinéni
svého zavazku vici PFikazci, odpovida Pfikaznik jako by tuto ¢innost vykonaval sam.
Pokud by pfikaznik pfi své Cinnosti pfi plnéni této Smlouvy pouzival jakykoliv specialni
software, je povinen bezuplatné zaijistit pro Pfikazce potfebny pocet licenci k tomuto
softwaru, umozriujici neomezenou kontrolu spravnosti, zplisobu pofizeni a Uplnosti dat,
vCetné jejich neomezeného prohlizeni pfikazcem. Tato licence nebude ¢asové omezena.
Pfikaznik je dle této smlouvy zmocnén zastupovat Pfikazce ve vztahu k stavbé v souladu
s touto smlouvou pfi jednanich a fizenich pfed organy statni spravy a samospravy,
zejmeéna pak pfi spravnim, kolaudaénim a jiném fizeni a ve vSech dalSich zde
nevyjmenovanych pfipadech, ke kterym neni potieba zvlastni plné moci, ale vzdy po
dohodé s Pfikazcem.

Smluvni strany shodné konstatuji, Ze vykon Cinnosti dle této smlouvy nenahrazuje autorsky
dozor zpracovatele projektu a nezbavuje zhotovitele stavby a zhotovitele provadéciho
projektu povinnosti a odpovédnosti provést dilo fadné a v€as v souladu s platnymi normami
a pfedpisy.

Pfikaznik je povinen oznamit pfikazci skute€nost, Ze je majetkové &i personalné propojen
s UCastnikem zadavaciho fizeni na stavebni prace nebo se zhotovitelem projektove
dokumentace. Pokud by k takovému stavu doslo po uzavieni smlouvy mezi pfikazcem a
zhotovitelem stavebnich praci, je povinen tuto skuteénost oznamit pfikazci bezodkladné.
Pfikaznik odpovida za spravnost potvrzeného polozkového rozpoctu — vykazu vymeér a
soupisu praci-zjisStovaciho protokolu, stejné tak jako za kontrolu spravnosti faktur
vystavenych Zhotovitelem stavebnich praci.

Pfikaznik vyslovné prohlasuje, ze neni ve stfetu zajmu, tj. neni majetkové ani osobné
propojen s

a. Projektantem nebo subdodavatelem Projektanta pfi zhotoveni projektové
dokumentace DSP nebo PDPS, ani se

b. Zhotovitelem stavebnich praci nebo subdodavatelem Zhotovitele stavebnich praci
v ramci realizace stavby a souvisejicich €innosti.

Pokud by se Pfikaznik dostal do vySe uvedené situace stfetu zdjmu po uzavieni této
Smlouvy nebo by se o takové situaci po uzavieni této Smlouvy dozvédél, je povinen o tom
bezodkladné pisemné informovat Pfikazce. Pfikazce mize z dlivodu vzniku situace stretu
zajma na strané Prfikaznika nebo pro poruSeni povinnosti Pfikaznika dle tohoto
ustanoveni od této Smlouvy odstoupit.

PFi poruseni povinnosti podle tohoto bodu 4.17 Smlouvy Pfikaznikem je Pfikazce
opravnén pozadovat smluvni pokutu ve vysi 30 000 K¢ za kazdé jednotlivé poruseni
tohoto ustanoveni.

Clanek 5. Prava a povinnosti Pfikazce

Pfikazce je povinen:

a) poskytnout Pfikaznikovi jednoznacny pokyn, jestlize tento si jej od néj vyzada, pricemz
Pfikaznik je povinen pfed vydanim pokynu pfipravit pro rozhodovani Pfikazce
potfebné podklady v€etné odborného stanoviska a doporucent;

b) urcit pisemné opravnénou osobu pro jednani s Pfikaznikem;

c) umoznit Pfikaznikovi pfistup do mista realizace stavby, aby mohl fadné provadét
cinnosti;

d) poskytnout Pfikaznikovi kopie smlouvy se zhotovitelem stavebnich praci a projektové
dokumentace na pisemnou vyzvu Pfikaznika, a to do 7 pracovnich dnd od uzavieni
nebo vyhotoveni této smlouvy;

e) poskytnout Pfikaznikovi na pisemnou vyzvu Pfikaznika do 3 pracovnich dnu od
uzavreni této smlouvy vesdkere dokumenty tykajici se stavebniho fizeni, zejména kopii
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5.2.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

stavebniho povoleni a nebo Uzemniho souhlasu a doklady obdrzené v prubéhu
stavebniho fizeni od Uc¢astnikl téchto fizeni;

f)  poskytnout v€as Pfikaznikovi veSkeré Udaje na pisemnou vyzvu Pfikaznika, které maiji
nebo mohou mit vliv na jeho rozhodovani v souladu s touto smlouvou;

g) vyzaduji-li to okolnosti, smluvni ujednani stran nebo pravni predpisy, projednat navrhy
dokumentu v nejkratSich moznych terminech, aby nevzniklo nebezpedi prodleni, nebo
penalizace;

h) v ramci smluvniho vztahu se zhotovitelem stavby zajistit bezplatné uzivani kancelare
v misté stavby (napf. v objektu, zafizeni stavenisté) pro €innosti pracovniku Pfikaznika
vykonavajicich technicky dozor a mistnosti pro konani kontrolnich dnu stavby po celou
dobu realizace stavby vcetné interiéru.

Pfikazce je opravnén:

a) vyzadovat od Pfikaznika neprodlenou informaci o aktualnim stavu pfipravy a realizace
stavby, pfiemz tato informace mu musi byt poskytnuta do 1 kalendarniho dne;

b) kdykoliv nahlizet do dokladu evidovanych a uchovavanych Pfikaznikem;

c) Kkontrolovat realizaci ¢innosti Pfikaznika povéfenymi pracovniky nebo odborniky;

d) vyZadovat u€ast zastupce Pfikaznika na jednani fidiciho tymu projektu, pfipadné na
schuzi (shromazdéni) jeho statutarniho organu v pfipadé projednavani stavby;

e) udeélit ve zde nespecifikovanych pfipadech samostatnou plnou moc Pfikaznikovi
souvisejici s pfedmétem pInéni této smlouvy;

f) pozadovat pfitomnost zastupce Pfikaznika na stavbé& po celou dobu provadéni
stavebnich praci, pficemz Pfikaznik je povinen zajistit takovou pfitomnost v dobé dle
pozadavku Pfikazce;

g) reklamovat vady &i nedostatky Cinnosti poskytnutych Pfikaznikem do 2 mésicl ode
dne uskute¢néni téchto Cinnosti. Pfikaznik je povinen reklamované vady ¢i nedostatky
odstranit bezodkladné a bezplatné, pfipadné pokud jiz vzniklé dusledky neni mozno
odstranit, nahradit Pfikazci veSkerou vzniklou Skodu.

Clanek 6. Projektovy tym
Jako soucast nabidky ve vybérovém fizeni predlozil Pfikaznik Pfikazci doklady k osobach
odpovédnym za provadéni jednotlivych praci.

VSechny C¢innosti podle této smlouvy musi byt provadény Eleny projektového tymu.
Pfikazce ma pravo pozadovat kdykoliv pfitomnost kteréhokoliv ¢lena nebo celého
projektového tymu na stavbé&, pokud neni pfitomnost konkrétniho ¢lena tymu zbyte¢na ve
vztahu k vykonavanym pracim. Pfikaznik je povinen zajistit pfitomnost ¢lena projektového
tymu do 24 hod. od pozadavku pfikazce.

Oduvodnény navrh na nahrazeni kteréhokoliv ¢lena Projektového tymu predlozi Pfrikaznik
pisemné Prfikazci souasné s dokumenty prokazujici, Zze navrhovany novy Cdlen
projektového tymu spliuje minimalné stejné pozadavky, jako nahrazovany Cclen
projektového tymu.

Nahrazeni nebo doplnéni kteréhokoli &lena projektového tymu podléha pFfedchozimu
pisemnému schvaleni Pfikazce. Pokud se Pfikazce nevyjadfi souhlasné ve Ihaté do 5
pracovnich dnu po pFedlozeni zadosti Pfikaznika, ma se za to, Zze s navrhem vyjadfil
nesouhlas.

Pfikazce je opravnén v odlvodnénych pfipadech pozadovat nahradu kteréhokoliv ¢lena
projektového tymu. V takovém pfipadé je Pfikaznik povinen ve lhaté do 15 pracovnich dni
navrhnout nového €lena projektového Clena tymu, s nimZz musi Pfikazce vyslovit souhlas
pisemnym sdélenim Pfikaznikovi.
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7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

8.1.

8.2.

9.1.

9.2.

9.3.

Clanek 7. Projektové dny
Vedle kontrolnich dni na stavbé se budou konat postupové schuizky v sidle pfikazce,
pokud nebude dohodnuto jiné misto, zejména misto provadéni stavebnich praci.

Délka trvani postupové schizky by neméla pfekrocit 4 hodiny.

Pfedmétem postupové schuzky je zhodnoceni dosavadniho postupu projektu,
vyhodnoceni c€innosti pfikaznika i zhotovitele stavebnich praci, odhalena rizika C&i
nedostatky projektu, soulad s €asovym harmonogramem, navrhy na zménu projektu apod.

Postupova schlizka se svolava pisemné v predstihu 5 pracovnich dni na navrh kterékoliv
smluvni strany. V pozvance musi byt uveden pfehled osob, které se budou ucastnit
postupové schlizky za pfikazce i pfikaznika.

Pfikazce je opravnén pozadovat ucast vSech nebo kteréhokoliv ¢lena projektového tymu
na postupové schuzce.

Clanek 8. Doba pInéni
Pfikaznik se zavazuje provadét ¢innosti v souladu s touto smlouvou, jakmile tato smlouva
nabude uginnosti.

Tato smlouva se uzavira do doby uplného dokonc¢eni vSech €innosti podle této smlouvy,
nejpozdéji do 10/2023

Pfedpokladany termin plnéni pfipravné faze 03/2022 — 04/2022 (jeden mésic)
Predpokladany termin plnéni realizaéni faze od 4/2022 az 08/2022 (&tyfi mésice)
Predpokladany termin plnéni faze po realizaci dila 08/2022 az 09/2022 (jeden mésic)

Clanek 9. Odména piikazce
Zakladni odména za Cinnosti Pfikaznika podle této smlouvy Cini celkem:
550.000,- Ké bez DPH (slovy: pét set padesat tisic korun Ceskych).

Odména pfikazce je rozdélena takto:

»Zvyseni ponort na VVC - Oprava prohrabek po priachodu povodrnovych pratoka

Spravce stavby
(Cislo projektu 505 511 0020)

a) odmeéna za pfipravnou fazi ve vysi 60.000 ,- K& bez DPH
b) odména za realiza¢ni fazi ve vysi 440.000 ,- K¢ bez DPH
c) odména za zavéreCnou fazi ve vysi 50.000 ,- K¢ bez DPH

K odméné bude pfipo&teno DPH ve vysi platné pfi vystaveni darfiového dokladu.

Uplata je stanovena jako pevna &astka, ktera zahrnuje veskeré ptimé i nepfimé naklady
Pfikaznika v souvislosti s realizaci ¢innosti podle této smlouvy (v€etné veSkerych nakladu
na pojisténi, na zaméstnance, na cestovné, telefony, ubytovani atd.) a pfiméfeny zisk
Pfikaznika. V uplaté Pfikaznika nejsou zahrnuty spravni a pfipojovaci poplatky (napf. za
vydani povoleni a rozhodnuti organu statni spravy) v souvislosti s realizaci dila a eventualni
odborné posudky a expertizy a pravni sluzby, které bude Pfikazce pozadovat nad ramec
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10.1

10.1.1

10.1.2

10.1.3

10.2

10.3

10.4

10.5

rozsahu Cinnosti vymezenych v €l. 3 a které Pfikaznik vzhledem ke svému predmétu
podnikani neni opravnén sam vyhotovit, resp. poskytnout. V téchto pfipadech bude
Pfikaznik spolupracovat s Pfikazcem na vyhledani vhodného poskytovatele sluzeb dle
pfedchozi véty a poskytne Prikazci pfip. pfimo poskytovateli veSkerou nezbytnou a
ucelnou soucinnost k zajisténi posudku resp. poskytnuti pravni sluzby.

Pro pfipad, Ze nedojde k realizaci celého dila, a to z jakéhokoli divodu, nalezi Pfikaznikovi
pouze pomérna Cast Uplaty za skute¢né provedené &innosti.

Clanek 10. Platebni podminky
Platby Pfikaznikovi budou probihat na zakladé faktur vystavenych Pfikaznikem takto:

Odména za pfipravnou fazi bude uhrazena jednorazové po uzavieni smlouvy mezi
pfikazcem a vybranym zhotovitelem stavebnich praci;

Odména za realiza¢ni fazi bude uhrazena mési¢né ve vySi podilu sjednané ceny za
realizacni fazi a po¢tu mésicl vystavby sjednané se zhotovitelem stavebnich praci;
Odména za zavéreénou fazi bude uhrazena jednorazové po kolaudaci zhotovené stavby
a majetkopravnim vyporadanim dokonceného dila.

Veskeré ucetni doklady musi obsahovat nalezitosti darfiového dokladu podle platnych
pravnich pfedpisu. V pfipadé, ze ucetni doklady nebudou mit odpovidajici nalezitosti, je
Prikazce opravnén zaslat je zpét Prikaznikovi k doplnéni ¢i opravé, aniz se tak dostane
do prodleni se zaplacenim. Lhita splatnosti po¢ina bézet znovu od opétovného zaslani
nalezité doplnénych &i opravenych dokladu

Jednotlivé platby Odmény jsou splatné ve Ihuté 60 dni od okamziku, kdy byla Pfikaznikem
dorucena Prikazci faktura, pfiCemz tato faktura musi byt doru€ena Pfikazci v souladu s
touto Smlouvou.

Za ucelem vylouceni jakychkoli pochybnosti se vyslovné stanovi, Zze Pfikaznik nema
narok na uhradu svych vydaju, uhrad nebo nakladl vzniklych v souvislosti s plnénim
kterychkoli svych zavazk( vyplyvajicich z této Smlouvy, ¢imz Smluvni strany vyslovné
vyluCuji pouziti ustanoveni § 2436 ob&anského zakoniku v ¢asti za slovem ,a“. VeSkeré
vydaje, uhrady €i naklady v€etné zaméstnaneckych vyhod, cestovnich nakladd, spravnich
poplatkl a jakychkoli jinych druhl a kategorii nakladd, budou hrazeny a neseny
Pfikaznikem.

Odménu bude Pfikazce hradit bezhotovostnim pfevodem na bankovni U¢ty Pfikaznika
uvedené ve faktufe. Smluvni strany se dohodly, Ze zménu bankovniho spojeni a Cisla uc¢tu
Pfikaznika lze provést pouze pisemnym dodatkem ke Smlouvé dorucenym Pfikazci
nejpozdéji s prislusnou fakturou.

Faktura se povazuje za zaplacenou v okamziku, kdy je Castka odepsana z bankovniho
uctu Pfikazce uvedeného na prvni strance Smlouvy. Dilo je hrazeno z prostfedkd SFDI.
Pfikazce si vyhrazuje pravo uhrady faktur az po uvolnéni finan¢nich prostfedku ze strany
SFDI. Do této doby nelze ze strany Pfikaznika uplatnit vaci Pfikazci smluvni pokutu. Bude-
li Pfikazce v prodleni s placenim jednotlivych plateb, ma povinnost zaplatit Pfikaznikovi
urok z prodleni v zakonné vysi.
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10.6

PFi neplnéni rozhodujicich termind danych €asovym harmonogramem, kvalitativnich,
a/nebo jinych podstatnych nalezitosti této Smlouvy ma Pfikazce pravo pozastavit platbu
Casti nebo celé dil¢i faktury az do odstranéni pfi¢iny neplnéni. Pfikaznik vSak i v tomto
pfipadé bude pokracovat v plnéni svych zavazku dle podminek této Smlouvy. Tato
pozastavka bude Pfikazcem uvolnéna po odstranéni vSech vad a nedodélka.

Clanek 11. Dokumentace
11.1 Pfikaznik je povinen vypracovat kazdy mésic postupovou zpravu a tuto predat vzdy do
10. dne mésice za mésic predchazejici pfikazci.

11.2 Pfikazce je opravnén vznést namitky k postupoveé zpravé a pozadovat jeji upravu Ci
dopInéni. V takovém pripadé je pfikazce povinen takové zmény v postupové zpravé
provést.

11.3V postupové zpravé bude vzdy uvedeno:
11.3.1 Cinnosti provadéné v uplynulém obdobi;
11.3.2 postup praci pfi realizaci projektu a soulad s harmonogramem plnéni;
11.3.3 evidence zménovych fizeni.

11.4Veskeré dokumenty vypracované pfikaznikem musi byt vyhotoveny v Eeském jazyce,
v pisemné i elektronicke verzi.

11.5Vysledky ¢&innosti Pfikaznika v textové a grafické podobé jsou vlastnictvim Pfikazce a
nemohou byt pouzity bez vyslovného svoleni Pfikazce pro jinou stavbu, nez pro kterou
byly zpracovany a dodany. Pokud by vysledek €innosti pfikazce byl autorskym dilem
¢i chranén jinym zplsobem, ma se za to, ze pfedanim takového vysledku Cinnosti
udélil pfikazce prikaznikovi vyluCnou, Casové neomezenou bezplatnou licenci
k jakémukoliv uZziti takového vysledku.

11.6 Bez zbyteéného odkladu, nejpozdé&ji véak do 15 dnl po ukon&eni vykonu Cinnosti
spravce stavby Pfikaznik shromazdi zaznamy, vytvofi pfehledny systém archivace,
ktery umozni Pfikazci rychlou orientaci a pfeda Prikazci veSkeré dokumenty, listiny,
korespondenci, vykresy, programy a udaje (v tisténé a elektronické formé) tykajici se
Cinnosti spravce stavby podle této Smlouvy, ledaze jsou potiebné pro dalsi ginnost
Pfikaznika dle této Smlouvy a Pfikazce jejich ponechani v rukou Pfikaznika
odsouhlasi. Zaroven je Prikaznik povinen vratit Pfikazci veSkeré prfedméty a
dokumenty, které od Pfikazce v souvislosti s pfisluSnou praci obdrzel, a to ve stejné
vySe uvedené |haté.

Clanek 12. Odpovédnost p¥ikaznika, smluvni pokuta

12.1 Pfikaznik odpovida za plnéni této Smlouvy zplsobem v ni sjednanym nebo
vyplyvajicim ze zakona. Pfikaznik odpovida Pfikazci zejména za jakoukoliv Skodu
vzniklou v dusledku:
12.1.1 jeho chybného pouZiti nebo nevyuziti dokladd poskytnutych Pfikazcem,
12.1.2 pochybeni Pfikaznika souvisejici s jeho €innosti,
12.1.3 porudeni povinnosti Pfikaznika v souvislosti s Cinnosti spravce stavby anebo
12.1.4 neplnéni jeho povinnosti fadné a v€as dle této Smlouvy.

12.2Za Skodu se pro ucely této Smlouvy povazuji i pokuty, odvody a jiné sankce
vefejnopravni €i soukromopravni povahy jakoz i viceprace a vicenaklady, které musel
Pfikazce uhradit v disledku poruseni povinnosti Pfikaznika plnit své povinnosti dle této
Smlouvy fadné a vcas.
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12.3 Pfikaznik odpovida za $kodu na vécech pfevzatych od Pfikazce uréenych k pInéni této
Smlouvy Pfikaznikem a na vécech prevzatych od tfetich osob v pribé&hu plnéni svych
smluvnich povinnosti.

12.4 Pokud ma byt v disledku c&innosti Pfikaznika dosazeno urcitého vysledku (napf.
vydani spravniho rozhodnuti, dokon&eni urcité Casti/etapy stavby v ramci realizace
Projektu, dodrzeni Harmonogramu, dodrZzeni rozpoé&tu Projektu) a tohoto vysledku
neni dosazeno véas nebo fadné, odpovida Pfikaznik Pfikazci za Ujmu zplsobenou
nedosazenim tohoto vysledku, ledaze prokaze, ze neporusil svou povinnost vyplyvajici
z této Smlouvy nebo ze zakona a zaroven vysledku nebylo dosazeno z diavodu, ktery
neni na strané Pfikaznika.

12.5V pfipadé poruSeni nékteré z povinnosti Pfikaznika vznika Pfikazci narok na smluvni
pokutu ve vysi 10.000,- K& (slovy: deset tisic korun Ceskych). V pfipadé opakovaného
poruSeni stejné povinnosti Pfikaznika se Castka smluvni pokuty zvySuje na
dvojnasobek a to i v pfipadé dalSiho poruseni. Narok na nahradu Skody tim neni
dotcen.

Clanek 13. Ukonéeni smlouvy
13.1 P¥ikaznik je opravnén tuto smlouvu vypovédét pisemné v tfimésicni vypovédni Ihuté,
ktera pocina bézet prvnim dnem mésice nasledujiciho po mésici, v némz byla vypovéd
doruena PFikazci. V pfipadé ukoncéeni této smlouvy podle tohoto bodu Pfikazce
zaplati Pfikaznikovi jiz vyfakturované Castky uplaty a tu ¢ast Uplaty, ktera odpovida
doposud provedenému rozsahu ¢innosti Pfikaznika, jeZ nebyly dosud vyfakturovany.

13.2 Pfikazce je opravnén odvolat pfikaz s u€innosti doru¢enim odvolani pfikaznikovi.
Pfikazce je opravnén vypovédét pfikaz pisemnou vypovédi s vypovédni dobou 14 dnd,
ktera poc¢ina bézet dnem doruceni vypovédi Pfikaznikovi. V pfipadé ukon&eni této
smlouvy podle tohoto bodu Pfikazce zaplati Pfikaznikovi jiz vyfakturované Castky
Uplaty a tu ¢ast celkové uplaty, ktera odpovida doposud provedenému rozsahu ¢innosti
Pfikaznika, jez nebyly dosud vyfakturovany.

13.30dstoupeni od této smlouvy je mozné pouze pfi podstatném a hrubém poruSeni
smluvnich povinnosti, za coz se povazuje:

13.3.1 na strané Pfikazce — prodleni s Uhradou penézitého pinéni delSi nez 3 mésice
kromé& pfipadli, kdy je prodleni zpusobeno prodlevami s uvolfiovanim
finanénich prostfedk( ze statniho rozpodtu; nebo pfi kladeni prekazek v
¢innostech Pfikaznika dle této smlouvy po dobu delSi nez 30 pracovnich dnu;

13.3.2 na strané Pfikaznika — jakékoliv poruseni povinnosti dle této smlouvy, které
ma vliv na prubéh realizace vystavby stavby, nebo stanovenych pfislusnym
pravnim predpisem, zejména poruseni odstavce 4.17.

13.4V pfipadé ukonCeni této smlouvy je Pfikaznik povinen vratit Pfikazci veSkeré
dokumenty, vyjadfeni a ostatni vysledky c&innosti Pfikaznika &i jinych osob, které
Pfikazce zaplatil, Ci které jsou v jeho vlastnictvi.

13.5K okamziku ukonceni této Smlouvy je Pfikaznik povinen sepsat zavére¢nou zpravu a
tuto pfedat Pfikazci a dale pisemné upozornit Pfikazce na vSechna opatfeni, ktera je
potfeba v pfiméfené dobé po ukoneni Smlouvy ucinit pro to, aby nebyla
naruSena/ztizena realizace Projektu nebo na v8echna opatfeni, jez je tfeba ucinit za
Uucelem odvraceni pfipadného bezprostiedniho nebezpeci hrozici Skody v dusledku
nedokonceni Cinnosti Pfikaznika dle této Smlouvy.
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13.6 Po ukoneni Smlouvy se Pfikaznik zavazuje poskytnout Pfikazci veSkerou potfebnou
soucinnost pro to, aby Pfikazce nebo jim povéfena osoba mohli Fadné a v&as zajistit
Cinnost spravce stavby. Odména za tuto soudinnost je zohlednéna jiz v Odméné
sjednané v této Smilouve.

13.7Ukon€enim Smlouvy nejsou dot€ena ta ustanoveni Smlouvy, ze kterych tato
skutecnost vyplyva nebo ve kterych je toto vyslovné uvedeno (napf. archivace,
miéenlivost, pojisténi, odpovédnost za Skodu, smluvni pokuty, licence a vlastnické
pravo k vystuplm, které si po ukoncéeni Pfikazce ponecha atd.).

13.8 Pfikaznik bude po ukonceni této Smlouvy nebo kdykoli jindy na zadosti Pfikazce
povinen okamzité navratit Pfikazci veSkery jeho majetek a materialy obsahujici nebo
tvofici informace nebo vytvory patfici Pfikazci, a to v&etné veSkerych Kkopii
vypracovanych Pfikaznikem nebo jinymi osobami.

Clanek 14. Mi&enlivost, souéinnost

14.1 Pfikaznik se zavazuje, Ze bude zachovavat miCenlivost o vSech skutecnostech, o
kterych se v souvislosti s touto Smlouvou a jejim pInéni dozvédél nebo dozvi, a to bez
ohledu na to, zda se o téchto skute¢nostech dozvédél v psané &i jiné formé, v prabéhu
jednani o uzavieni této Smlouvy nebo v ramci vykonu prav a plnéni povinnosti ji
zalozenych. Pfikaznik se dale zavazuje, ze ulini pfiméfena technicka, organizacni a
pravni opatfeni k tomu, aby tato mi€enlivost byla zachovana. Pfikaznik se dale
zavazuje, Zze zajisti, aby stejnou povinnost mi€enlivosti dodrzovaly i jeho
subdodavatelé a veSkeré osoby, které plnénim této Smlouvy v souladu s touto
Smlouvou povéfi.

14.2 Pfikaznik se zavazuije, ze informace, které v souvislosti s pInénim této Smlouvy ziska,
pouzije vyluéné pro jeji plnéni. Pfikaznik tyto informace zejména nevyuzije pro ucely
jakékoliv tieti osoby €i pro své ucely. Piikaznik zejména bez pfedchoziho, vyslovného
a pisemného souhlasu Pfikazce nebude informovat vefejnost nebo jakoukoliv treti
osobu (v€etné zodpovézeni jakéhokoliv dotazu tfeti osoby) o Projektu nebo této
Smlouvé. Pokud je Pfikaznik ze zdkona povinen vydat urcité sdéleni nebo informaci,
oznami tuto skute¢nost ihned PFikazci.

14.3 Pfikaznik se zavazuje, Ze neucini nic, co by jakkoliv branilo, zt&Zovalo ¢&i prodluZovalo
realizaci Projektu, a to ani po ukonceni této Smlouvy.

14.4Pfi publikovani vysledkd praci musi byt vzdy uvedeno, Ze dilo vzniklo v ramci
smluvniho vztahu s RVC CR. Tato informace bude uvedena ve formatu - presny nazev
akce, zpracovano pro RVC CR, mésic, rok.

Clanek 15. Zavéreéna ustanoveni
Smluvni strany jsou povinny uchovavat veSkerou dokumentaci souvisejici s realizaci této
smlouvy, v€etné ucetnich dokladl, po dobu 10 let od zaniku zavazku vyplyvajicich ze
smiouvy.

15.1 Pfikazce je v souladu s ust. § 2 odst. 1 pism. a) zak. €. 340/2015 Sb. o zvlastnich
podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejfiovani téchto smluv a o registru smluv
(z&kon o registru smluv), v platném znéni, subjektem povinnym uvefejhovat uzaviené
soukromopravni smlouvy. Prfikaznik s uvefejnénim této smlouvy, vc€etné jejich
pfipadnych dodatku, zpusobem a v rozsahu dle uvedeného zakona souhlasi a
vyslovné identifikuje takové informace, které nemohou byt poskytnuty podle zakona o
registru smluv a zakona €. 106/1999 Sb.
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15.2 Pfikazce je opravnén kdykoliv jednostranné zapocist jakoukoliv svou (splatnou Ci
nesplatnou) pohledavku za Pfikaznikem na jakoukoliv pohledavku Pfikaznika za
Pfikazcem.

15.3 Re$eni vztaht a sport vyplyvajici z této smlouvy nebo sport souvisejicich (véetné,
nikoliv v§ak pouze, sporl o platnost, predmét a ukon&eni této smlouvy) se fidi obecné
zavaznymi pravnimi pfedpisy. Strany se zavazuji feSit pfipadné spory vzdy nejprve
vzajemnym jednanim.

15.4 PFikaznik neni opravnén postoupit prava, povinnosti a zavazky ze smlouvy tfeti osobé
bez pfedchoziho souhlasu Pfikazce. Prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy jsou
zavazné i pro pfipadné pravni nastupce smluvnich stran.

15.5 Tato smlouva nabyva platnosti a uc€innosti az po uvefejnéni v souladu se zakonem ¢&.
340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejiiovani téchto
smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv).

15.6 Smluvni strany se dohodly, Ze smlouvu spravci registru smluv k uvefejnéni
prostfednictvim registru smluv bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji vSak do 30 dn(li od
uzavieni smlouvy, zasSle Pfikazce. Pfikazce po obdrZzeni potvrzeni o uvefejnéni
smlouvy Vv registru smluv od spravce registru ode$le bez zbyteCného odkladu kopii
tohoto Pfikaznikovi.

15.7 Tuto smlouvu Ize ménit a doplfiovat pouze Cislovanymi pisemnymi dodatky, které
budou podepsany opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

15.8 Tato smlouva je vyhotovena ve &tyfech vyhotovenich s platnosti originalu, z nichz
kazda ze smluvnich stran obdrzi po dvou.

15.9Jsou-li nebo stanou-li se jednotliva ustanoveni této smlouvy zcela nebo z&asti
neplatnymi €i neucinnymi, nebo pokud by v této smlouvé néktera ustanoveni chybéla,
neni tim dotéena platnost a ucinnost ostatnich ustanoveni smlouvy. Smluvni strany se
v tomto pfipadé zavazuji namisto neplatného, neucinného nebo chybéjiciho
ustanoveni sjednat takové platné a ucinné ustanoveni, které nejlépe odpovida
pravnimu a ekonomickému smyslu a ucelu neplatného, neucinného nebo chybéjiciho
ustanoveni.

15.10 VesSkera korespondence smluvnich stran bude doru¢ovana na adresy uvedené v
zahlavi této smlouvy. Pokud v prubéhu trvani této smlouvy dojde ke zméné adresy
nékteré ze smluvnich stran, je tato smluvni strana povinna bezodkladné oznamit novou
adresu druhé smluvni strané.

15.11 a) sjednat a dodrzovat srovnatelné smluvni podminky v oblasti rozdéleni rizika a
smluvnich pokut se svymi Podzhotoviteli, jako jsou podminky sjednané ve Smlouvé,

b) v€as plnit finanéni zavazky svym Podzhotovitelim, kdy za fadné a v€asné pinéni
se povazuje plné uhrazeni Podzhotovitelem vystavenych faktur za plnéni poskytnuta
podle Smlouvy, a to vzdy do 10 pracovnich dni od obdrZeni platby ze strany
Objednatele za konkrétni pInéni

15.12  Nedilnou soucasti této Smlouvy jsou tyto pfilohy:

Pfiloha €. 1 — Projektovy tym
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V Praze dne V Praze dne

Prikazce: Prikaznik:

Ing. Lubomir Fojtu ]

feditel jednatel

Uverejnéno v Registru smluvdne .............coooiiiiiiiini,
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Pfiloha &. 1 Pfikazni smlouvy o vykonu &innosti spravce stavby ,ZvySeni ponor(i na
VVC - Oprava prohrabek po prichodu povodriovych pritoku - spravce stavby*

&islo smlouvy P¥ikazce: ~ S/RCV/013/R/P1S/2022
Cislo smlouvy Pfikaznika: S/KCB/2022/101

PROJEKTOVY TYM

1) Clen tymu - spravce stavby - Vedouci tymu
Obchodni firma: Koncept CB spol. s r.o.
Jméno:

Adresa:
IC:
e-mail:
tel.:

2) Clen tymu — Spravce stavby — Asistent vedouciho tymu
Obchodni firma: Koncept CB spol. s r.o.
Jméno:
Adresa:
IC:
e-mail:
tel.:

3) Clen tymu — Spravce stavby — TDS
Obchodni firma: Koncept CB spol. s r.o.
Jméno:

Adresa:
IC:
e-mail:
tel.:

4) Clen tymu - Spravce stavby — Koordinator BOZP
Obchodni firma: Koncept CB spol. s r.o.
Jméno:
Adresa:
IC:
e-mail:
tel.:

5) Clen tymu — Spravce stavby — Biolog
Obchodni firma: Koncept CB spol. s r.o.
Jméno:

Adresa:
[of
e-mail:
tel.:



6) Clen tymu — Spravce stavby — Geodet
Obchodni firma: Koncept CB spol. s r.o.
Jméno:

Adresa:
IC:
e-mail:
tel.:

7) Clen tymu — Spravce stavby — datovy specialista vykazu vymér, XC4
Obchodni firma: Koncept CB spol. s r.o.
Jméno:
Adresa:
IC:
e-mail:
tel.:
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