

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7
Praha 1, Nové Město 110 00

Objednávku vystavuje organizační složka:

Správa železnic, Oblastní ředitelství Praha
Partyzánská 24
Praha 7 Holešovice 170 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, spisová značka A 48384"

Č. j.: 8571/2022-SŽ-OŘ PHA-SMT

Smlouva: 645100009/2020

Splatnost faktury: 30 dní

Potvrzený termín dodání:**Adresa místa plnění:**

propustek km 4,170 TU 0761

Zpracoval:

Tel. číslo:

Email:

Dodavatel:

Chládek & Tintěra, a.s.
Nerudova 1022/16
412 01 Litoměřice
IČO: 62743881

Notifikace: 4.3.2022 11:49

DIČ: CZ62743881

Termín dodání:

31. 5. 2022

Finanční objem (bez DPH) do:

CZK 382 271,60

Způsob dopravy:

Zajistí dodavatel

Způsob platby:

Převodem

Povaha nákupu:

provoz investice FKSP

Účetní okruh:

MOZ HOM ZDC

Fakturu zašlete:

Správa železnic, státní organizace
Centrální finanční účtárna Čechy
Náměstí Jana Pernera 217
Pardubice 530 02

Objednáváme u Vás:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
1		Km 4,170	KUS	1,000	382 271,60

Na základě rámcové smlouvy ev. č. 645100009/2020 a Zadávacího protokolu č. 293 u Vás objednáváme navýšení říms a osazení zábradlí na propustku v km 4,170 TU 0761 trati Beroun - Rakovnick.

Přílohy: 3

Záruční doba: Dle smlouvy

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Praha 7 Holešovice, dne: 4. 3. 2022

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno: Ing. Jan Marek

Litoměřice, Akceptováno dne: 4. 3. 2022

(jméno, příjmení, razítko, podpis)

Dodavatel:

Jan Vachtl

Přijatá cena Díla:	382 271,60
Požadovaný den zahájení prací na Díle:	7. 3. 2022
Lhůta pro dokončení Díla:	31. 5. 2022
Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)	bez výluky
Místo realizace Díla (Staveniště)	propustek km 4,170 DU Beroun Závodí - Hýskov
Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla	Po předání bude vystavena faktura
Další údaje:	kontaktní osoba objednatele: XXXXXXXX
Přílohy:	položkový soupis prací