

UZ1/82/2022

Název přeložky
Číslo smlouvy VaK:
Číslo smlouvy RSD: *03PT-004932*

Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.

sídlem: Purkyňova 2933/2, Hodonín, PSČ 695 11

zastoupené:

04.06.2019

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ: 49454544, DIČ: CZ49454544

Společnost je zapsána v OR KS v Brně, oddíl B, vložka 1168

tel. 518 305 911

ředitelem a.s., na základě plné moci ze dne



35856

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Čj.:

PID: RSDCXXGNFR

Doručeno: 25.02.2022

Listu dokumentu: 3

PRÍLOHA: 1(1)

(dále jen „**Vak**“)

a

Ředitelství silnic a dálnic ČR

sídlem: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4

kontaktní adresa: ŘSD ČR Závod Brno, Šumavská 33, 602 00 Brno

zastoupené:

Závodu Brno

IČO: 659 93 390

(dále jen „**ŘSD**“)

a

(ŘSD a Vak dále společně jen „**smluvní strany**“ a každá samostatně jako „**smluvní strana**“)

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O VYVOLANÉ INVESTICI

I.

Předmět smlouvy

- ŘSD je investorem stavby „**I/54 Veselí nad Moravou, křiž. s ul. Dvořákova a Kollárova, dokumentace a IČ pro získání společného povolení**“ (dále jen „stavba“), Předmětem této stavby je mimo jiné provedení změny stavby vodního díla (přeložky části kanalizace a vodovodu), tj. provedení stavebních objektů **SO 331 Přeložky a úpravy jednotné kanalizace a SO 341 Přeložky a úpravy vodovodu**. Na stavbu bylo Krajským úřadem Jihomoravského kraje, Odborem dopravy, vydané společné povolení č.j. JMK 130174/2021 ze dne 23.9.2021 s nabytím právní moci dne 20.10.2021
- Vak je vlastníkem stávajícího vodovodu a stávající jednotné kanalizace, která budou stavbou dotčeny

- ŘSD se zavazuje na vlastní náklady provést realizaci přeložení jednotné kanalizace a vodovodu a realizovat s tím související stavební objekty. Konkrétně se jedná o tyto stavební objekty:
 - **SO 341 Přeložky a úpravy vodovodu** je přeložkou vodního díla – stávajícího vodovodního řadu ve vlastnictví Vak V nové trase bude uloženo nové potrubí z litinových trub DN 200 a DN 100 - v délce 52 m. Vybudovaná přeložka bude na pozemcích parc. č. 3693/11, parc. č. 4651/125, parc. č. 4651/126, katastrální území Veselí – Předměstí, zapsaných u katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín.
 - **SO 331 Přeložky a úpravy jednotné kanalizace** je přeložkou vodního díla – stávající jednotné kanalizace ve vlastnictví Vak. V nové trase bude uloženo nové potrubí z plastových trub DN 800 a DN 600 v délce 80 m. Přeložka bude realizována na pozemcích parc.č. 2890/2, parc.č. 2895/2, parc.č. 3676/1, parc.č. 3676/10, parc.č. 3676/24, parc.č. 3676/26, parc.č. 3693/11, parc.č. 4369/1, katastrální území Veselí – Předměstí zapsaných u katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín.

(dále jen „přeložky“).

Realizace přeložek bude provedena v souladu s:

- projektovou dokumentací zpracovanou firmou 4roads s.r.o. v 03/2020 a předloženou v rámci společného řízení
- stanoviskem společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. ze dne 25.2.2021 zn. 2/JU/2021/20203386
- Realizací přeložek nedojde ke změně vlastnictví jednotné kanalizace a vodovodu.
- Seznam pozemků je uveden v příloze č. 1 této Smlouvy.

II.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. ŘSD se zavazuje:

- a) Zajistit Přeložky na vlastní náklad v souladu s ust. § 24 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění.
- b) Při provádění Přeložek bude postupováno v souladu s projektovou dokumentací, společným povolením a právním řádem ČR.
- c) předat vlastníkovvi dokončenou stavbu po vydání kolaudačního souhlasu nebo po oznámení záměru užívat dokončenou stavbu s vyznačením splnění podmínek dle § 119 odst. 2 stavebního zákona nebo po uplynutí 30 dnů ode dne doručení záměru stavbu přeložek vodovodu a kanalizace užívat, včetně příslušné dokumentace skutečného provedení stavby a souvisejících dokladů (geometrický plán, řádné uvedení do provozu, geodetické zaměření přeložek v digitální podobě – CD, která musí být zpracována podle Směrnice vydané Vak Hodonín, a.s.– je na stránkách společnosti).

- d) Vlastník si vyhrazuje právo kontroly v průběhu stavby přeložek vodovodu a kanalizace
- e) zřídit k pozemkům dotčených přeložkami vodovodů a jednotné kanalizace věcné břemeno - služebnost inženýrské sítě ve prospěch vlastníka - provozovatele vodního díla.
- f) uhradit úplatu za zřízení věcného břemene stanovenou dle platných právních norem v době projednání smlouvy o zřízení věcného břemene,
- g) uhradit vyhotovení znaleckého posudku pro ocenění věcného břemene,
- h) uhradit vyhotovení geometrického plánu pro vyznačení rozsahu věcného břemene s výkazem délek a výměr,
- i) uhradit správní poplatek pro Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín na návrh na vklad Smlouvy o zřízení věcného břemene na zápis do veřejného seznamu.
- j) do 30 dnů od vydání kolaudačního souhlasu předat bezúplatně Vak tyto doklady:
 - dokumentaci skutečného provedení stavby DSPS 1x (včetně CD)
 - kopii stavebního deníku (části související s přeložkou)
 - kontrolní a zkušební plán pro přeložku
 - přehled výsledků zkoušek a doklady o jakosti materiálů
 - geodetické zaměření skutečného provedení stavby 1x (včetně CD)

Grafická část zaměření bude zpracována ve vektorové formě v souřadnicovém systému jednotné trigonometrické sítě katastrální (JTSK). Přesnost zaměření bude uvedena v textové části zaměření a bude odpovídat minimálně třídě přesnosti 3, tzn. střední souřadnicová odchylka $\pm 0,14\text{m}$, výšková odchylka $\pm 0,12\text{m}$ vzhledem k vybudované měřické síti.

 - geometrický plán 1x
 - kopii SOD uzavřené mezi ŘSD a zhotovitelem
 - pravomocné územní rozhodnutí na přeložku
 - pravomocné stavební povolení na přeložku
 - kolaudační souhlas na přeložku;
- k) po předchozím obdržení podnětu od Vak uplatňovat, vymáhat a kontrolovat po ukončení realizace přeložky u zhotovitele stavby odstranění případných vad a nedodělků zjištěných v přejímacím řízení, jakož i vad zjištěných v záruční době a dalších záručních prací zhotovitele stavby.

2. Vak:

- a) poskytne veškerou součinnost ke zdárné realizaci přeložky;
- b) zúčastní se na základě výzvy ŘSD přejímacího řízení;
- c) má právo vykonávat odborný dohled kdykoli, i bez předchozího oznámení, po ohlášení na místě stavby odpovědné osobě, provést kontrolu kvality a postupu prováděných prací a všech předepsaných zkoušek, zapisovat zjištěné závady do stavebního deníku a kontrolovat jejich odstraňování; Vak při těchto kontrolách nepřijímá odpovědnost za vady prováděné přeložky;

- d) na základě písemné výzvy ŘSD (min 3 pracovní dny předem) se zúčastní předepsaných zkoušek a revizí, jimiž je prokazována kvalita přeložky, a polohového a výškopisného zaměření přeložky;
- e) má právo uplatnit při přejímacím řízení mezi zhotovitelem stavby a ŘSD požadavky na odstranění vad a nedodělků na přeložce;
- f) v záruční době zjištěnou vadu na přeložce oznámí bez zbytečného odkladu ŘSD;
- g) je oprávněna v případě zjištění vad na přeložce v záruční době poskytované zhotovitelem přeložky požadovat, aby ŘSD ověřilo a řádně zdokumentovalo takové vady a následně vymáhalo jejich odstranění po zhotoviteli, a to v souladu s podmínkami záruky poskytované zhotovitelem stavby. Veškeré vady na přeložce budou po záruční dobu uplatňovány pouze prostřednictvím ŘSD. Záruční doba na objekty bude stanovena v minimální délce 5 let,
- h) poskytne součinnost při ověření a zdokumentování vady;
- i) kontrolovat a potvrzovat odstranění vad.

III.

Kontaktní a odpovědné osoby smluvních stran

Za Vak:

ve věcech smluvních:

funkce: ředitel

e-mail:

ve věcech technických:

funkce: vedoucí provozu Veselí nad Moravou

e-mail:

Za ŘSD:

ve věcech smluvních:

funkce: ředitel závodu Brno

e-mail:

ve věcech technických:

funkce: investiční referent

e-mail:

IV.

Přejímací řízení

1. ŘSD po dokončení prací na přeložce vyzve Vak v souladu s čl. II. odst. 1 písm. c) smlouvy k účasti na přejímacím řízení přeložky.
2. Přejímací řízení proběhne na místě samém za účasti zhotovitele, ŘSD a Vak, přičemž předání a převzetí přeložky mezi ŘSD a Vak proběhne v bezprostřední návaznosti na předání a převzetí přeložky mezi zhotovitelem a ŘSD.
3. VaK jsou povinny přeložku bez vad a nedodělků (nebude-li dohodnuto jinak), od ŘSD převzít. V případě existence vad a nedodělků přeložky zajistí ŘSD jejich bezodkladné

odstranění a následně svolá opakované přijímací řízení, pro které platí příslušná ustanovení čl. IV. této smlouvy obdobně.

4. O předání a převzetí přeložky ŘSD a Vak sepíše protokol.

V.

Závěrečná ujednání

1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat po vzájemné dohodě smluvních stran formou číslovaných písemných dodatků.
2. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona číslo 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění v registru smluv se zavazuje zajistit ŘSD.
3. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, jeden pro každou smluvní stranu.
4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

V Brně dne - 4 -03- 2022

V Hodoníně dne 16.02.2022

Za ŘSD ČR:

Za Vak Ho~~donín~~ín, a.s.:

ředitel Závodu Brno

ředitel Va~~k~~ Hodonín, a.s.

Příloha č. 1

Seznam pozemků a jejich vlastníků, které nejsou ve vlastnictví VaK

parc.č. 2890/2 - Město Veselí nad Moravou
parc.č. 2895/2 - Město Veselí nad Moravou
parc.č. 3676/1 - Jihomoravský kraj
parc.č. 3676/10 - Město Veselí nad Moravou
parc.č. 3676/24 - Město Veselí nad Moravou
parc.č. 3676/26 - Město Veselí nad Moravou
parc.č. 3693/11 - Město Veselí nad Moravou
parc.č. 4369/1 - Město Veselí nad Moravou
parc. č. 3693/11 - Město Veselí nad Moravou
parc. č. 4651/125 - Město Veselí nad Moravou
parc. č. 4651/126 - Město Veselí nad Moravou