

Drobné opravy ČS PHM - EuroOil Čepro, a.s. Praha
technicko oceňovací podklad

objednávka, dílčí sml. o dílo

čerpací stanice: Golčův Jeníkov

dne: 20.01.2022

č. 4500084283

číslo Č.S.:

325

číslo rámcové smlouvy 51568

čís.	Zkrácený popis	M.j.	Množ.	jed.cena	Cena celk.
03125 145K	drobný montážní materiál	kompl	1	615,00	615,00
74132 218R	kabeláž a spojky	kompl	1	1 230,00	1 230,00
74137 2152R	těleso LED Philips MALAGA, 1x100W svítidlo	ks	5	8 420,00	42 100,00
76885 56K	stožár veřejného osvětlení 10/133/108 přírubový, žár. zinek	ks	1	11 712,00	11 712,00
74137 2178R	montáž kov. sloupů veřejného osvětlení 600 cm	ks	1	2 615,00	2 615,00
03000 12K	vysokozvážná plošina	hod	4	2 160,00	8 640,00
0811K	doprava materiálu a osob	km	180	12,00	2 160,00
Cena Celkem bez DPH					69 072,00

Požadovaný termín zahájení a ukončení díla:

II/2022

Požadavek na odstávku čerpací stanice:

částečně

za ČEPRO a.s.:

za GKR STAVBY s.r.o.

Předání staveniště: za ČEPRO, a.s.

Dne:

Převzetí díla: za ČEPRO, a.s.

Dne: