

Drobné opravy ČS PHM - EuroOil Česproa.s. Praha

technicko oceňovací podklad

S:	Vyčištění a oprava nádrží technologie myčky a odtokového koryta ČS Hřensko				
rámcová sml. 51568					
objednávka č. - 4500084283					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ
Díl:	1	Doprava			
2	0811 K	doprava pracovníků	km	187,00000	12,00
3	81125K	příplatek za přesun techniky	km	187,00000	4,00
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce			
4	380932217R00	Vlepení výztuže nádrží, lepení prasklin	m	18,00000	1 825,00
5	311321411R00	oprava odtokového kanálu	bm	6,00000	3 091,00
Díl:	4	Vodorovné konstrukce			
17	411361821R00	Výztuž stropů a vyspravení narušených stropních částí nádrží	m2	2,00000	2 314,00
Díl:	5	Komunikace			
19	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	1,00000	520,00
20	59245030R	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x8 cm přírodní	m2	1,00000	1 450,00
21	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	1,00000	220,55
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní			
22	614471713R00	kontrola nádrží a revize materiálu a těsnosti	m2	18,00000	812,00
Díl:	8	Trubní vedení a čerpadla			
23	899331120R	prohlídka a tlakování, zjištění úniků potrubí	bm	20,00000	412,00
25	899331142R	výměna hadice technologického potrubí	bm	14,00000	1 294,00
25	899331111R00	vyčištění potrubí a sacího čerpadla	kompl	1,00000	9 840,00
Díl:	91	Doplňující práce			
27	919735112R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	8,00000	346,00
Díl:	93	Včištění a napuštění nádrží			
29	931991112R00	vyčištění nádrží	kompl	1,00000	16 400,00
30	933901111R00	napuštění nádrží a zkouška těsnosti	ks	2,00000	2 813,00
Díl:	95	Dokončovací akce na pozem.stav.			
33	952903112R00	Vyčištění okolních ploch	m2	18,00000	46,75
Díl:	96	Bourání konstrukcí			
34	963051113R00	Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm	m3	0,30000	6 870,00
Díl:	97	Přesun hmot a uložení			
36	979011221R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením	t	2,30000	548,90
37	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,30000	250,25
38	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,30000	194,70
39	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2,30000	16,50
40	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton	t	2,30000	220,00
41	979990112R00	Poplatek za skládku suti - kamenivo	t	2,30000	148,50
42	979990113R00	Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt	t	2,30000	2 830,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot			
43	998142251R00	Přesun hmot. výšky 25 m	t	2,30000	1 420,00
Díl:	711	Izolace proti vodě			
44	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. ALP za studena, 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	18,00000	412,00
45	711112011RZ1	Izolace proti vlhkosti svis susp. za studena, 1x nátěr - včetně dodávky suspenze	m2	10,92000	214,00
49	711747488R00	Opracování prostupů, příruba, tmel, D do 1000 mm	kus	2,00000	1 348,60

50	711691172R00	Izolace podchodů apod. rubová, ochranná textílie	m2	28,00000	94,00
CELKEM					
Požadovaný termín zahájení a ukončení díla:			II/2022		



Celkem
2 992,00
2 244,00
748,00
51 396,00
32 850,00
18 546,00
4 628,00
4 628,00
2 191,00
520,00
1 450,00
221,00
14 616,00
14 616,00
36 196,00
8 240,00
18 116,00
9 840,00
2 768,00
2 768,00
22 026,00
16 400,00
5 626,00
842,00
842,00
2 061,00
2 061,00
9 681,00
1 262,00
576,00
448,00
38,00
506,00
342,00
6 509,00
3 266,00
3 266,00
15 082,00
7 416,00
2 337,00
2 697,00

2 632,00
167 745,00