

Číslo smlouvy objednavatele: 265/2017
Číslo smlouvy zhotovitele: 2017/02

Smlouva o dílo

uzavřená dle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno, IČO: 70932581, DIČ: CZ70932581
zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 287
zastoupena: Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel

a


ZHOTOVITEL

Elektro Brevex, s.r.o.

sídlem Husova 309/14, 680 01, Boskovice, IČO 03667308, DIČ: CZ03667308
zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 86226
zastoupena: Zdeněk Koníček, jednatel

Předmět díla:	úprava pro el. měření v areálu SÚS JMK Blansko.
Termín plnění:	do 30.4.2017, dřívější plnění je možné.
Místo plnění:	areál SÚS JMK v Blansku, Komenského 2.
Cena díla:	bez DPH 115 400, 28 Kč. Cena díla je dohodnuta jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady nutné provedení a předání díla.
Způsob úhrady:	na základě faktury po předání díla se splatností 21 dnů od doručení faktury objednateli. Záloha není sjednána.
Adresa pro zaslání faktury:	elektronicky na [redacted] Přílohou bude kopie protokolu o předání a převzetí díla.
Způsob předání a převzetí díla:	oboustranně podepsaným písemným protokolem, jehož součástí budou i případné výhrady k plnění díla.
Záruka za jakost:	Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla v délce 24 měsíců od jeho předání na základě předávacího protokolu.

Kontaktní osoba objednatele:
Kontaktní osoba zhotovitele:



V případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním oproti sjednanému termínu plnění, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla denně.

V případě prodlení objednatele s úhradou ceny nebo její částí, je povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky denně.

Sjednaná smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné na základě faktury se splatností 14 dnů.

Tuto smlouvu lze měnit pouze oboustranně podepsanými a očíslovanými písemnými dodatky.

Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a všech faktur vystavených k úhradě ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele objednatele.

Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neuzijí §2605 odst. 2, §2609, §2611 a §2622 občanského zákoníku.

Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá ze stran obdrží jedno paré.


V Boskovicích dne

V Brně dne


.....
Za zhotovitele
Zdeněk Koníček
jednatel

.....
Za objednatele
Ing. Zdeněk Komůrka
ředitel SÚS JMK

Číslo smlouvy objednavatele: 265/2017
Číslo smlouvy zhotovitele: 2017/02



Číslo smlouvy objednavatele: 265/2017
Číslo smlouvy zhotovitele: 2017/02



Číslo smlouvy objednavatele: 265/2017
Číslo smlouvy zhotovitele: 2017/02

