
Celkem 9 stran, 1 příloha.

Číslo smlouvy Objednatele: 62 17 05 1796
Číslo smlouvy Zhotovitele: 17108

Smlouva o dílo
uzavřená podle § 1746 odst. 2 a § 2586 a násl. Zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů

1.
Smluvní strany

1. Objednatel: Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1
602 00 Brno

Zastoupené: primátorem Ing. Petrem Vokřálem
K uzavírání smlouvy jsou oprávněni:

Mgr. Jiří Lahoda, vedoucí Bytového odboru MMB
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Ing. Jitka Kalášková, vedoucí oddělení Bytového odboru MMB

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
dále jen Objednatel

2. Zhotovitel: DEA Energetická agentura, s.r.o.
Zastoupená: Ing. Libor Sekerka, jednatel

sídlo: Benešova 425, 664 42 Modřice
pracoviště: Sladkého 537/13, 6017 00 Brno

Osoba oprávněná jednat v záležitostech této předmětné smlouvy: Ing. Ilona Damborská

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Ilona Damborská

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl C, vložka 2078.

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ: 41539656
DIČ: CZ41539656
Telefon:
E-mail:

dále jen Zhotovitel
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Článek 2 
Předmět smlouvy  

2.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy je výzva k podání nabídky ze dne 16. 2. 2017 
v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku a nabídka Zhotovitele ze dne 3. 3. 2017. 

2.2 Zhotovitel se zavazuje zhotovit pro Objednatele dílo zpracováním projektové 
dokumentace pro stavební povolení na rekonstrukci bytového domu Francouzská 
419/83 na krizové bydlení v k.ú. Zábrdovice. 

Záměrem Objednatele je rekonstrukce bytového domu. Projektová dokumentace 
je specifikována takto: 

 Dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro vydání všech případných 
dalších rozhodnutí, povolení, souhlasů a stanovisek, jejichž potřeba plyne 
z technických a estetických řešení zpracovaných Zhotovitelem v rámci plnění 
závazků z této smlouvy, která obsahuje náležitosti dle platné a účinné legislativy, 
vztahující se svým obsahem k předmětu plnění, zejména zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen vyhl. č. 499/2006 Sb.). Dokumentace bude koncipována jako 
jednostupňová (pro stavební řízení a provádění stavby) a zároveň bude splňovat 
požadavky pro výběr dodavatele stavby. Projektová dokumentace bude zpracována 
v souladu s požadavkem Objednatele a dle platné legislativy při použití energeticky 
úsporných stavebních materiálů a technologií tak, aby bylo dosaženo budoucích 
nízkých provozních nákladů. 

 
2.3 Projektová dokumentace uvedená v odst. 2.2 bude Objednateli předána 
v 6 tištěných vyhotoveních a v elektronické podobě na CD nosiči, položkový rozpočet 
bude Objednateli předán v jednom tištěném vyhotovení a v elektronické podobě 
v excelu a pdf. 
Výkresová část projektové dokumentace bude Objednateli předána ve formátu pdf 
i dwg. 
 
2.3 Závazným podkladem pro zpracování projektové dokumentace uvedené v odstavci 
2.2. je dokument „Standardy rekonstruovaných obecních bytových domů“, poskytnutý 
Zhotoviteli před podpisem smlouvy o dílo. 
 
2.4 Předmětem plnění je poskytnutí veškerých výkonů a služeb, které souvisejí 
s projednáním a vypracováním dokumentace dle odst. 2.2. tohoto článku. Zhotovitel se 
zavazuje zejména: 
-  vypracovat na svůj náklad v rámci dodávky díla akustické studie (hluk z dopravy, 

posouzení stavebních konstrukcí objektu) a světlotechnické studie 
(např. oslunění a osvětlení bytových jednotek atd)., pokud budou požadovány 
stavebním úřadem nebo účastníky řízení 

-  provést na svůj náklad v rámci dodání díla geologický a hydrogeologický 
průzkum a měření radonového rizika, pokud budou požadovány stavebním 
úřadem nebo účastníky řízení. 

 
Součástí předmětu plnění je projednání rozpracovaných částí projektové dokumentace 
a inženýrské činnosti se zástupci Objednatele prostřednictvím „koordinačních schůzek“ 
dle potřeby, nejméně 3x v místě sídla Objednatele, získání souhlasného vyjádření 
Objednatele k výsledkům částí, jehož součástí budou případně požadavky pro úpravu 
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řešení v následující fázi. Požadavky Objednatele vznesené při projednávání budou 
sepsány formou zápisu a budou závazné pro plnění díla.  
 
2.5 Zhotovitel pro Objednatele zajistí i související inženýrskou činnost, tj. podání 
žádosti o vydání stavebního povolení v rámci plnění předmětu smlouvy specifikovaného 
v čl. 2.2 a zajistí vydání stavebního povolení. Dílo se považuje za řádně splněné i v 
případě, že souhlasné stanovisko nebude získáno z důvodů vyšší moci, z důvodů 
prokazatelně ležících na straně objednatele nebo na straně třetích osob (vyjma osob na 
straně Zhotovitele). 
 
2.6 Dokumentace bude zpracována podle platných ČSN v částech závazných 
i směrných, podle požadavků Objednatele.  
 
2.7 Převzetí díla bude učiněno vždy formou písemného předávacího protokolu, 
kde budou zapsány případné vady a nedodělky se závaznými termíny odstranění. 
 
2.8 Smluvní strany se dohodly, že místem plnění, kde se uskuteční předání díla, 
je Bytový odbor Magistrátu města Brna, Malinovského nám. 3, Brno (dále 
jen „BO MMB“). Koordinační schůzky se budou konat po dohodě v kanceláři č. 220, 
2.NP na BO MMB. 
 
2.9 Objednatel tímto písemně zmocňuje Zhotovitele k podání žádosti o vydání 
stavebního povolení, a k zastupování Objednatele jako účastníka řízení, dále ho 
zmocňuje ke všem úkonům, které bude Zhotovitel pro Objednatele vykonávat pro účely 
obstarání stanovisek a rozhodnutí nezbytných ke splnění předmětu zakázky dle této 
smlouvy, zejména aby ho zastupoval před orgány státní správy (KHS, HZS), příp. jinými 
orgány, organizacemi a správci jednotlivých sítí (EON, JMP, BVK, a.s. apod.). Formulář 
této plné moci tvoří přílohu č. 1 této smlouvy o dílo. 
 

Článek 3 
Čas plnění 

3.1 Smluvní strany se dohodly na splnění a předání díla v celkové lhůtě 150 dnů 
od podpisu této smlouvy. Předpokládá se pouze stavební řízení. 
 
Lhůta pro splnění a předání díla je členěna následovně: 

 
3.1.1 Projektová dokumentace pro stavební povolení (specifikovaná v odst. 2.2 

této SoD) bude Zhotovitelem zpracována do 95 dnů od podpisu této smlouvy 
o dílo a předána na BO MMB k projednání. 

         Doba od předání dokumentace pro stavební povolení do odsouhlasení 
Objednatelem se nezapočítává do lhůty řádného plnění této dílčí části. 

     Objednatel projektovou dokumentaci projedná, příp. navrhne změny, 
a odsouhlasí.  

3.1.2 Vydání stavebního povolení Zhotovitel pro Objednatele zajistí do 150 dnů od 
podpisu této SoD. 
Doba od předání projektové dokumentace dle 3.1.1 do jejich odsouhlasení 
Objednatelem se nezapočítává do lhůty řádného plnění této dílčí části. 

 
3.3 Splněním díla se rozumí jeho řádné provedení bez vad a nedodělků a protokolární 
předání předmětu plnění písemným zápisem, podepsaném oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. Na straně Objednatele je to i osoba oprávněná jednat ve věcech 
technických. 
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3.4 Doba plnění a předání díla bude prodloužena v případě, že zdržení 
bylo způsobeno jiným konáním či nekonáním Objednatele bránícím Zhotoviteli 
pokračovat v plnění, a to o dobu takto Objednatelem zapříčiněného prodlení. 
Prodloužení pak bude řešeno písemným dodatkem k této smlouvě podepsaným 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
3.5 Za důvod k prodloužení doby plnění lze považovat i zdržení či prodloužení doby 
k vydání stanoviska, vyjádření či rozhodnutí dotčených orgánů státní správy 
nebo správců inženýrských sítí nad běžnou 30-ti denní lhůtu, pokud toto prodlení 
nebylo zapříčiněno nevhodným způsobem plnění zhotovitele. Prodloužení pak bude 
řešeno písemným dodatkem k této smlouvě podepsaným oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran. 
Obdobně bude postupováno, pokud stavební řízení potrvá déle než 75 dnů (míněno od 
podání žádosti do nabytí právní moci vydaného rozhodnutí). 
 

Článek 4 
Cena a způsob placení 

 
4.1 Celková cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná a je členěna takto: 
 
Projektová dokumentace  150 000,- Kč 
Inženýrská činnost     19 800,- Kč 
Cena celkem bez DPH   169 800,- Kč 
DPH 21%        35 658,- Kč 
Cena včetně DPH 21%   205 458,- Kč  
 
Navýšení ceny bude řešeno písemným dodatkem k této smlouvě podepsaným 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
 
4.4 Sjednaná cena, uvedená v čl. 4.1, obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádnému 
a včasnému provedení předmětu díla, specifikovaném v čl. 2 této smlouvy o dílo, a zisk 
Zhotovitele.  
4.5 Cena díla dále obsahuje i předpokládaný vývoj cen v daném oboru včetně 
předpokládaného vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám až do doby 
dokončení předmětné zakázky. 
4.6 Cena uvedena v čl. 4.1 je dohodnuta na základě nabídkové ceny Zhotovitele 
a je cenou maximální. Uvedená cena může být změněna pouze v případě, že v průběhu 
provádění díla dojde ke změnám obecně závazných právních předpisů, zejména 
ke změnám zákonných sazeb daně z přidané hodnoty. V jiných případech změna ceny 
není možná, aniž by byla sjednána formou písemného dodatku k této smlouvě. 
4.7 Zhotovitel má právo na zaplacení sjednané ceny díla na základě postupné 
fakturace doručené Objednateli a to ve 2 fakturách. První faktura bude vystavena  do 10 
dnů ode dne předání schválené projektové dokumentace na částku 150 000,-- Kč, 
druhá faktura bude vystavena do 10 dnů ode dne předání pravomocného stavebního 
povolení. Splatnost faktur je do 21 dnů po jejich obdržení. Platby budou provedeny 
bankovním převodem na účet uvedený na fakturách. 
Faktura bude předána ve 2 originálech a bude obsahovat tyto údaje: 
- označení objednatele a zhotovitele, sídlo, IČ, DIČ 
- číslo faktury 
- den vystavení, den uskutečnění zdanitelného plnění a den splatnosti faktury 
- označení banky a č. účtu, na který se má platit 
- označení díla 
- evidenční číslo smlouvy objednatele a zhotovitele 
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- fakturovanou částku 
- razítko a podpis oprávněné osoby 
4.8 Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti, 
je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit Zhotoviteli, který ji buď opraví, 
nebo vystaví fakturu novou. V obou případech se běh lhůty splatnosti obnovuje. 
4.9 Zjistí-li Objednatel ve lhůtě splatnosti vyfakturované ceny u předaného 
a převzatého díla nebo jeho části vady plnění, je oprávněn Zhotoviteli fakturu vrátit 
a příslušnou platbu pozastavit až do data odstranění vady.  
4.10 Zhotovitel je povinen vyžádat si před provedením případných víceprací 
(jejichž hodnota způsobí převýšení celkové sjednané ceny, uvedené v tomto článku) 
uzavření písemného dodatku k této smlouvě.  
4.11  Objednatel bude při hrazení ceny díla uplatňovat zádržné z faktury za projektovou 
dokumentaci pro provedení stavby ve výši 10 % z celkové ceny díla bez DPH, 
které uvolní až po realizaci všech stavebních prací specifikovaných v rámci díla 
a po jejich kolaudaci, nejpozději však do 24 měsíců od předání díla dle této smlouvy. 
Pokud v této době bude uplatněna reklamace vad, bude zádržné uvolněno 
po odstranění těchto vad. 
 

Článek 5 
Vlastnické právo k předmětu smlouvy a přechod nebezpečí škody 

5.1.  Vlastnické právo a nebezpečí škody ke zhotovenému předmětu plnění přechází 
ze Zhotovitele na Objednatele dnem jeho předání a převzetí. 
5.2  Objednateli budou předány řádně autorizované kopie projektové dokumentace, 
včetně reprodukovatelných kopií plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení 
a textových určení (specifikací). Zhotovitel předá Objednateli v elektronické formě 
ty části projektové dokumentace, které v ní byly vytvořeny (v pdf i ve formátech, 
v kterých byly vytvořeny – autocad, word, excel apod.). Originály plánů, náčrtů, výkresů, 
grafických zobrazení a textových určení  (specifikací) zůstanou vlastnictvím 
Zhotovitele. 
5.3  Zhotovitel souhlasí s použitím výstupů jím zpracovaných a předaných v rámci 
zhotovení díla dle této smlouvy jiným zpracovatelem v dalších fázích projektové 
přípravy, realizace a údržby objektů pro potřeby Objednatele. 
 

Článek 6 
Práva a povinnosti Objednatele 

6.1.  Objednatel předá a zapůjčí Zhotoviteli k provedení předmětu smlouvy podklady 
dle dohody.  
6.2.  Objednatel zajistí pro zpracování předmětu zakázky Zhotoviteli:  

6.2.1.  Přístup do objektu po dobu zpracovávání dokumentace na požádání 
Zhotovitele; 
6.2.2.  Případné další podklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu prací, budou-li 
dostupné. 

6.3.  Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění předmětu smlouvy sám 
nebo prostřednictvím osoby, kterou k tomuto účelu pověří. Dále je oprávněn požadovat 
po Zhotoviteli okamžité odstranění kontrolou zjištěných nedostatků a plnění díla řádným 
způsobem. 
6.4. Objednatel je povinen převzít od Zhotovitele plnění bez vad a v rozsahu 
sjednaném dle článku 2 a uhradit faktury vystavené dle článku 4 v termínu 
jejich splatnosti. 
6.5. Dílo Zhotovitele je určeno výhradně pro plnění předmětu smlouvy. Objednatel 
se zavazuje, že nebude využívat dílo pro komerční účely. 
6.6. V rámci svého spolupůsobení se Objednatel zavazuje, že v rozsahu nezbytně 



6 
 

nutném, na vyzvání, poskytne Zhotoviteli spolupráci při zajištění upřesnění, vyjádření 
a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. 
Toto spolupůsobení poskytne Zhotoviteli nejpozději do 10 dnů od obdržení vyžádání. 
 

Článek 7 
Práva a povinnosti Zhotovitele 

7.1.  Zhotovitel je povinen provést předmět smlouvy řádně a podle požadavků 
této smlouvy a v dohodnuté lhůtě jej předat Objednateli. 
7.2.  Zhotovitel odpovídá za plnění předmětu této smlouvy v rozsahu daném platnými 
právními předpisy a podmínkami stanovenými touto smlouvou. 
7.4.  Zhotovitel má právo si objednat zpracování některých souborů profesí 
nebo technologií u dalších oprávněných organizací s tím, že nadále odpovídá 
za celkové i dílčí zpracování předmětné dokumentace nebo dohodnuté činnosti 
a toto jej neopravňuje ke změně dohodnuté ceny díla. 
7.5.  Zhotovitel je povinen hájit zájmy Objednatele podle svých nejlepších znalostí 
a schopností. Zhotovitel je povinen zdržet se po dobu zpracování projektové 
dokumentace veškerých vlastních podnikatelských aktivit, a to i ve spojení s třetími  
osobami, jimiž by mohl ohrozit oprávněné zájmy Objednatele, být s těmito zájmy 
ve střetu, popřípadě neoprávněně zvýhodnit sebe nebo třetí osoby. Porušení 
uvedených povinností se považuje za podstatné porušení smluvních závazků 
a je důvodem k okamžitému odstoupení od smlouvy a k úhradě smluvní pokuty 
stanovené v odst. 9.5. této smlouvy. 
7.6. Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat Objednatele o všech skutečnostech, 
které by mohly Objednateli způsobit finanční nebo jinou újmu, o překážkách, 
které by mohly ohrozit termíny stanovené touto smlouvou, a o eventuálních vadách 
a nekompletnosti podkladů předaných mu Ojednatelem. Tím je míněna i povinnost 
Zhotovitele informovat podrobně Objednatele o všech případných užitných vzorech, 
patentech apod. jiných právech třetích osob, kterými jsou návrhy nebo provedení 
dle návrhů díla dotčeny. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele rovněž 
na následky takových objednatelových rozhodnutí a úkonů, které jsou zjevně neúčelné 
nebo samého Objednatele poškozují nebo které jsou ve zjevném rozporu 
s jeho zájmem. 

 
Článek 8 

Odpovědnost Zhotovitele za vady díla, záruka   
a odpovědnost Zhotovitele za škodu  

8.1.  Zhotovitel je odpovědný Objednateli v souladu s touto smlouvou za vady plnění.  
Zhotovitel zejména odpovídá: 
- za to, že dílo má vlastnosti, které si Objednatel v této smlouvě vymínil, 
- za vady, které má dílo, popř. část díla, při jejím převzetí Objednatelem, 
- za vady díla, které se zjistí po převzetí Objednatelem za podmínky, že vady 
byly způsobeny porušením povinnosti Zhotovitele, 
Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jejichž příčinou je splnění nevhodných pokynů, 
event. postupu Zhotovitele podle nevhodných podkladů předaných Objednatelem,  
8.2. Objednatel má při vadném plnění Zhotovitele právo uplatnit nároky v rozsahu 
a dle ust. § 2099 až 2112 občanského zákoníku a dle této smlouvy. Objednatel 
je povinen vady díla a nárok, který z titulu odpovědnosti za vady uplatňuje, písemně 
sdělit Zhotoviteli bez zbytečného odkladu po zjištění vady.  
8.3.  V případě uplatnění reklamace se Zhotovitel zavazuje vady odstranit 
na své náklady do čtrnácti dnů od uplatnění této reklamace po celou dobu dvou let 
ode dne předání a převzetí předmětu plnění. Možnost jiného ujednání se tímto 
nevylučuje. 
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8.4.  Odpovědnost Zhotovitele za vady plnění nevylučuje jeho odpovědnost za škodu 
způsobenou vadným plněním a dále Zhotovitel rovněž tak odpovídá za škodu 
způsobenou porušením jiných povinností vyplývajících z této smlouvy, a to v rozsahu 
a dle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Zhotovitel je zejména odpovědný 
za škodu způsobenou Objednateli vykonáním nebo nevykonáním sjednaných činností 
a poskytnutím nebo neposkytnutím sjednaných služeb. 
8.5.  Zhotovitel je povinen zajistit, udržovat a platit pojištění odpovědnosti za škodu 
z projektové činnosti po dobu trvání odpovědnosti za vady díla dle této smlouvy. 
Za tímto účelem bude mít Zhotovitel uzavřenou pojistnou smlouvu odpovědnosti 
za škodu jím způsobenou v minimální výši 2 000 000,- Kč, jejíž kopii doložil Zhotovitel 
Objednateli před podpisem smlouvy. 
 

Článek 9 
Sankční ujednání 

9.1. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvní 
pokutu v případě: 
a) prodlení Zhotovitele se splněním díla, a to ve výši 500,- Kč za každý den prodlení se 
splněním předmětu plnění dle čl. 3 této smlouvy, 
b) prodlení v odstranění reklamované vady vadného plnění Zhotovitele ve výši 500,- Kč 
za každý den prodlení s odstraněním vady; tím nejsou dotčena práva Objednatele 
vyplývající z odpovědnosti Zhotovitele za vady díla a za škodu vadným plněním 
způsobené, 
c) vadného plnění Zhotovitele, kdy vady způsobí navýšení ceny stavby, smluvní pokutu 
ve výši 5 000,- Kč. V případě, že dojde k navýšení ceny stavby z důvodu vadného 
plnění Zhotovitele o více než 100 000,- Kč, smluvní pokuta se navyšuje na částku 
10 000,- Kč. Jedná se o vady jako např. chyby ve výkazech výměr apod. 
9.2. Smluvní pokuta je splatná do dvaceti jedna dnů od doručení jejího vyúčtování 
do sídla smluvní strany.  
9.3. Ujednáním o smluvní pokutě není však dotčeno právo Objednatele na náhradu 
škody způsobené porušením povinností vyplývajících z této smlouvy Zhotovitelem 
i v rozsahu přesahujícím smluvní pokutu. 

9.4.  Při prodlení s placením ceny díla je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli úrok 
z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy. 
9.5.  Při jednostranném odstoupení Objednatele od smlouvy v případech uvedených 
v odst. 10.1. této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu 
ve výši 10 000,- Kč. 

 
Článek 10 

Ostatní ujednání 
10.1. V případě podstatného porušení povinností vyplývajících z této smlouvy může  
kterákoliv ze stran od této smlouvy odstoupit. Za podstatné porušení povinností se 
zejména považuje: 

10.1.1. nesplnění termínu dle odst. 10.6 této smlouvy; 
10.1.2.  porušení povinnosti uvedené v čl. 7 odst. 7.5. této smlouvy 

10.2. Nároky vzniklé v souvislosti s odstoupením od smlouvy v případech shora 
uvedených v tomto článku se vypořádávají dle této smlouvy a příslušných ustanovení 
občanského zákoníku. 
10.3. Zhotovitel se zavazuje, že bude případné vícepráce objednané nad rámec 
předmětu plnění dle této smlouvy respektovat. Vícepráce budou ujednány v dodatcích 
této smlouvy nebo zvláštními smlouvami a budou Objednatelem hrazeny zvlášť. 
Současně budou dohodnuty termíny provedení víceprací, případně bude dohodnuta 
změna doby plnění díla. 
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10.4. Změny v zadání mohou být důvodem ke změně smlouvy formou dodatku smlouvy 
zejména v termínu a ceně díla, za předpokladu souhlasu obou smluvních stran. 
Zhotovitel se zavazuje, že zpracuje případné návrhy na změny a dodatky projektu 
vyvolané novými požadavky Objednatele a Zhotovitele stavby. Tyto budou po vzájemné 
dohodě hrazeny zvlášť. 
10.5. Zhotovitel se na požádání Objednatele zúčastní příslušných veřejnoprávních 
jednání a v případě potřeby doplní dokumentaci podle požadavků příslušných orgánů. 
Tato doplnění nejsou považována za vícepráce, pokud se jedná o změny 
ve standardních částech projektu a nepodstatné odchylky a změny projektu. 
10.6. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, je-
li Zhotovitel v prodlení s plněním předmětu smlouvy dle čl. 3 této smlouvy po dobu delší 
než 30 dnů a dále v případě, že stavební povolení nebude vydáno s nabytím právní 
moci z důvodu prodlení na straně Zhotovitele po dobu delší než 60 dnů.  
10.7. V případě, že Objednatel odstoupí od smlouvy z důvodu prodlení Zhotovitele 
se splněním termínu díla delším než 30 dnů, uhradí Zhotoviteli veškeré dosud 
prokázané vynaložené náklady a Zhotovitel předá Objednavateli veškerou 
rozpracovanou dokumentaci. Nezávislý znalec provede ocenění soupisu provedených 
prací pomocí katalogů a popisů směrných cen proti zaplaceným částkám a na základě 
tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání, a to ve lhůtě do 90 dnů 
od odstoupení Objednatele od smlouvy o dílo za předpokladu předání rozpracované 
dokumentace Zhotovitelem. 
 
 

 
Článek 11 

Závěrečná ustanovení 
11.1 Právní vztahy mezi Objednatelem a Zhotovitelem se řídí příslušnými ustanoveními 
Občanského zákoníku a právem České republiky. Objednatel a Zhotovitel se ve smyslu 
§ 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, dohodli, že pro veškerá soudní 
řízení zahájená v souvislosti s touto smlouvou je místně příslušný soud v sídle 
Objednatele. 
11.2 Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli neprodleně veškeré podstatné změny 
týkající se jeho osoby, zejména změny týkající se jeho sídla, reklamačního místa 
a jiných kontaktních spojení, podstatné změny jeho majetkových a vlastnických poměrů 
apod.  
11.3 Zhotovitel prohlašuje, že není v úpadku ani mu úpadek nehrozí, a že neučiní 
žádné jednání ani opomenutí po dobu trvání smlouvy jakož i po dobu trvání záručních 
lhůt, v jehož důsledku by mohlo být proti němu zahájeno insolvenční řízení. 
11.4 Účastníkovi této smlouvy, kterému dle této smlouvy vzniklo právo na smluvní 
pokutu, její úhradou není nikterak dotčeno jeho právo na náhradu škody v plné výši. 
Rovněž tak zánikem této smlouvy nejsou práva na smluvní pokuty, jiné sankce či práva 
na náhradu škody dle této smlouvy dotčena. 
11.5 Pojištění při plnění díla: 
Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám 
z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z uzavřené smlouvy, je Zhotovitel 
povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně 
uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu 
způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. Zhotovitel odpovídá za škodu 
způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, 
které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při plnění veřejné zakázky. Při vzniku pojistné 
události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednatel je povinen 
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poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, 
která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty 
ve sjednané ceně. 
11.6 Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného 
souhlasu druhé strany. Za písemnou formu bude pro tento účel považována i výměna 
e-mailových či jiných elektronických zpráv, vždy však s potvrzením o přijetí e-mailu. 
11.7 Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, 
které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat a které považují za důležité 
pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednáních o této smlouvě, 
ani projev učiněný po uzavření této smlouvy, nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými 
ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran. 
11.8 Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy 
byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené 
mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu 
plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora 
uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi 
zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 
11.9 Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, 
s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, 
ani když podstatně nemění podmínky nabídky. 
11.10 Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze písemně číslovanými 
dodatky ke smlouvě, podepsanými zástupci obou smluvních stran. 
11.11 Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je při nakládání s veřejnými prostředky 
povinen dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím ve znění pozdějších předpisů a souhlasí se zveřejněním této smlouvy 
jako i s poskytnutím informací dle platných předpisů. 
11.12 Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv bude tato smlouva zveřejněna v registru smluv. Objednatel 
se zavazuje, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv do 30 dnů od jejího uzavření. 
11.13 Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží Objednatel 
a 1 Zhotovitel. 
11.14 Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je příloha č. 1 – PLNÁ MOC. 
11.15 Smluvní strany si tuto smlouvu řádně pročetly a souhlasí s jejím obsahem. 
Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem oběma smluvními stranami. Na důkaz tohoto 
stvrzují tuto smlouvu statutární zástupci obou stran. 

 
 
 
V Brně dne 
 
 
 
Za Objednatele:            Za Zhotovitele: 
 
 
 
 
………………………...........……       ..................……………………..… 
Mgr. Jiří Lahoda             DEA Energetická agentura, s.r.o. 
vedoucí BO MMB            Ing. Libor Sekerka
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Příloha č. 1 
PLNÁ MOC 

 
Zmocnitel: Statutární město Brno 
  zastoupené: primátorem Ing. Petrem Vokřálem 
   
 se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno 

 
pověřen k podpisu této plné moci: 
Mgr. Jiří Lahoda, vedoucí Bytového odboru Magistrátu města Brna, 
Malinovského nám. 3, 601 67 Brno 
 

tímto uděluje 
 

zmocněnci: DEA Energetická agentura, s.r.o. 
Zastoupená: Ing. Libor Sekerka, jednatel 
 sídlo: Benešova 425, 664 42 Modřice 
 pracoviště: Sladkého 537/13, 6017 00 Brno 
 

 
plnou moc 

 
- k obstarání všech nezbytných podkladů podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a všech 
nezbytných podkladů podání žádosti o vydání stavebního povolení pro stavbu „Rekonstrukce 
bytového domu Francouzská 419/83 na krizové bydlení v k.ú. Zábrdovice“. 
 na pozemku parc.č. 270 (zejména stanovisek vlastníků sousedních pozemků dotčených 
stavbou a oprávněných z věcných břemen k sousedním pozemkům dotčených stavbou, 
stanovisek a souhlasů dotčených orgánů), 
- k zastupování Zmocnitele před orgány státní správy (KHS, HZS), příp. jinými orgány, 
organizacemi a správci jednotlivých sítí (EON, JMP, BVK, a.s. apod.) za účelem obstarání výše 
uvedených podkladů pro výše uvedenou stavbu, a to v plném rozsahu, 
- k zastupování Zmocnitele v řízeních o vydání územního rozhodnutí a o vydání stavebního 
povolení pro výše uvedenou stavbu, a to v plném rozsahu. 
Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc ve stejném rozsahu jiné osobě, aby místo něho 
za něj jednala. 
 
 
V Brně dne  
 
 
Podpis 
Zmocnitele: 

 
 
_________________________ 

  

Jméno: Mgr. Jiří Lahoda,  
vedoucí Bytového odboru 
Magistrátu města Brna 

  

    
Tuto plnou moc přijal: 
 
Podpis 
Zmocněnce: 

 
 
_________________________  

 

Jméno: Ing. Libor Sekerka 
jednatel společnosti 

 

 


