

Dohoda

č.j. 5220009

na provedení záchranného archeologického výzkumu dle § 22 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb.,
o státní památkové péči v platném znění (dále jen „ZoSPP“).

I.

Účastníci dohody

Objednatel: CTP Invest, spol. s r.o.,
CTPark Humpolec 1571, 396 01 Humpolec
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích, sp. zn. C 15647
IČO: 26166453

Zastoupený: Richardem Johnem Wilkinsonem, jednatelem společnosti

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Eliščino nábřeží čp. 465, 500 01 Hradec Králové
IČO: 00088382
DIČ: CZ00088382
zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci
Králové, sp. zn. Pr 758
tel.:
e-mail:

Zastoupený: doc. Mgr. Petrem Grulichem, Ph.D. – ředitelem muzea
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Hradec Králové,
číslo účtu 78-7777510247/0100

(dále jen „Zhotovitel“)

Zástupci pro jednání věcná a technická:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

II.

Předmět dohody

II.1 Zhotovitel je oprávněn provádět archeologické výzkumy na základě povolení Ministerstva kultury ČR č.j. 5611/95 ze dne 27.4.1995 a smlouvy mezi Akademií věd ČR a muzeem ze dne 22.2.2000 vydaného podle ustanovení § 21 odst. 2 ZoSPP.

II.2 Objednatel je ve stavebníkem – právnickou osobou, při jejímž podnikání vznikla nutnost záchranného archeologického výzkumu ve smyslu ustanovení § 22 odst. 2 ZoSPP.

II.2. Předmětem dohody je provedení II. etapy záchranného archeologického výzkumu (dále jen ZAV) na stavbě:

- CTPark HRADEC KRÁLOVÉ VÝSTAVBA SKLADŮ - LOKALITA PARLAMENT HK, AREÁL HK1 A HK2
- ÚPRAVA KŘÍŽOVATKY BRATŘÍ ŠTEFANŮ x PODHŮRSKÁ, SO 101 - KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY,

v rozsahu dle investorem poskytnuté dokumentace, která je součástí této dohody jako příloha č. 2 a 3.

II.3. Záchranným archeologickým výzkumem se rozumí

a) provedení povrchové prospekce před zahájením zemních prací v místě komunikace SO 101 (sběr s použitím detektoru kovů), na jehož základě bude případně specifikováno umístění pásové sondy (viz bod IV.1.)

b) dohled při skrývce ornice (viz bod IV.1.). Tento dohled zahrnuje navigaci stroje, začišťování a označování případných odhalených archeologických situací.

c) v případě nevýznamného množství odkrytých situací jejich úplné prozkoumání standardními archeologickými metodami, geodetickou, kresebnou, slovní a fotografickou dokumentací zkoumaných stratigrafických jednotek, druhovou a prostorovou separací movitých archeologických nálezů a jejich uložení způsobem, který nesnižuje jejich odbornou ani věcnou hodnotu, a to až do výše předpokládaných nákladů dle této dohody

d) laboratorní část ZAV zahrnující základní laboratorní zpracování nálezů, tj. stabilizaci nálezů, jejich označení a rekonstrukci – slepení fragmentů do rekonstruovatelného celku

e) zpracovatelská část ZAV zahrnující digitalizaci pořízené terénní dokumentace a vyhotovení nálezové zprávy v kvalitě a rozsahu požadovaném Archeologickým ústavem AVČR v Praze, dle dohody s Akademií věd ČR, kterou je zhotovitel vázán.

III.

Čas plnění

III.1. Výzkum a následné zpracování dokumentace je předpokládáno v termínu od. 28. 2. 2022 v závislosti na připravenosti staveniště ze strany Objednatele.

III.2. Předpokládaná doba terénní části výzkumu činí nejvýše 30 pracovních dní, přičemž může být adekvátně prodloužena o období, kdy nelze výzkum provádět z důvodu nepříznivých klimatických podmínek (celodenní teploty pod bodem mrazu, přívalový nebo vytrvalý déšť aj.).

III.3. Předběžnou informaci o výsledcích zjišťovacího výzkumu lze poskytnout nejdříve po dokončení terénní části výzkumu. Úplná nálezová zpráva bude Objednateli dodána nejpozději do 12 měsíců po ukončení terénní části výzkumu.

IV.

Způsob provádění výzkumu

IV.1. ZAV bude realizován formou stálého dohledu při mechanické skrývce ornice prováděné strojem s plochou lžící (pravítkem), které provedou na předmětném staveništi (viz příloha 4), a to:

a) plošně v místě stávajícího zázemí staveniště severovýchodně od haly HK 1 (cca 1500 m²).

V případě pozitivního zjištění na ploše a) – zázemí staveniště – bude proveden výzkum zjištěných situací v celém rozsahu skrývky.

b) pásovou sondou v ose plánované komunikace SO1 v délce cca 300 m.

V případě pozitivního zjištění v sondě na ploše b) – komunikace – bude provedena plošná skrývka v celém rozsahu plánované komunikace a následně výzkum odhalených archeologických situací.

Stroje pro skrývkové práce zajistí na své náklady Objednatel.

Plochy předmětného výzkumu jsou vyznačeny v plánu, který je přílohou této dohody.

IV.3. Ze strany Objednatele bude zajištěn dočasný zábor pro plochy skrývky včetně nezbytného technického zázemí, zejména dopravního značení a ohrazení staveniště. Objednatel dále zajistí informování všech uživatelů dotčených pozemků o rozsahu a

termínech provádění prací dle této dohody a předá Zhotoviteli veškeré jemu známé informace ohledně dotčených pozemků, zejména sdělení správců sítí apod.

IV.4. V případě, že budou zjištěny archeologické situace, které přesáhnou časový a finanční rámec této dohody, nebo při změně stavebního projektu, proběhne neprodleně jednání mezi zástupci účastníků dohody, na základě kterého bude dohodnut další postup výzkumu, rozsah plochy, kterou bude nutné archeologicky prozkoumat, časový a finanční rámec výzkumu a bude uzavřena samostatná písemná dohoda.

IV.5. Pracovníci zhotovitele budou průběžně provádět zápisy do stavebního deníku, ve kterém budou uvedena zjištěná fakta a zaznamenáván postup archeologického výzkumu, včetně dat o zahájení, průběhu a ukončení jeho jednotlivých fází. Stavební deník je objednateli kdykoliv k nahlédnutí. Po dokončení ZAV bude stavební deník předložen k odsouhlasení Objednateli; Objednatel odsouhlasený Stavební deník je podkladem pro stanovení skutečných nákladů ZAV a pro jejich fakturaci.

IV.6 Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této Dohody s odbornou péčí a zavazuje se dodržovat právní a technické předpisy a ostatní podmínky uložené mu Dohodou nebo veřejnoprávními předpisy orgány.

IV.7 Zhotovitel je pojištěn pro případ vzniku škod způsobených jeho činností i pro případ vzniku škod jím způsobených v rámci provádění ZAV a je připraven nést plně následky takto vzniklých škod.

V.

Cena práce zhotovitele, platební podmínky

V.1. Výše nákladů na provedení ZAV se sjednává podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, v maximální výši do **326.800,- Kč** (slovy: třístadvacetšest tisíc osmset). Cena je bez DPH. Výsledná fakturovaná částka bude navýšena o DPH. Podrobný rozpočet obsahuje Příloha č. 1.

V.2. Fakturace bude prováděna měsíčně podle skutečně vynaložených nákladů (náklady na materiál a služby ve výši dle příslušných daňových dokladů) a skutečně odpracovaných hodin evidovaných ve stavebním deníku zhotovitele a vzájemně odsouhlasených objednavatelem a zhotovitelem). Doba splatnosti faktury je 30 dní. V případě pochybností se za den splatnosti považuje 35. den ode dne vystavení faktury obsahující všechny potřebné náležitosti

V.3. Jednotkové sazby za provedenou práci:

Fakturované částky za provedenou práci:

<i>Archeolog-terén/zpracování</i>	450,- Kč/hod
<i>Geodet/Konzervátor/Antropolog</i>	450,- Kč/hod
<i>Hlavní technik</i>	320,- Kč/hod
<i>Technik/Dokumentátor</i>	270,- Kč/hod
<i>Dělník/Kopáč, Laborant</i>	200,- Kč/hod

(všechny ceny jsou bez DPH)

VI.

Zvláštní a závěrečná ujednání

VI.1. Objednavatel či jeho zástupce se zavazuje telefonicky či elektronicky v předstihu alespoň tři pracovních dnů vyrozumět zhotovitele o skutečném termínu zahájení zemních prací v jednotlivých úsecích.

VI.2. Tato dohoda je vypracována ve čtyřech stejnopisech, z nichž po podpisu dva obdrží Objednavatel a dva Zhotovitel.

VI.3. Účinnost dohody počíná dnem podpisu obou stran. Změny dohody lze provádět pouze písemnými dodatky odsouhlasenými oběma stranami.

VI.4. Pokud není stanoveno jinak, v ostatním se tato dohoda řídí příslušnými ustanoveními obecně platných právních předpisů.

VI.5. Objednatel souhlasí s podmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek ponechán v podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací a případné požadavky na jeho další úpravu, vzniklé na základě archeologického záchranného výzkumu budou předem projednány písemně jako samostatný dodatek této dohody.

VI.6. Objednatel a Zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti při koordinaci třetích osob tak, aby nedošlo k poškození archeologického kulturního dědictví ani jiných zájmů Objednatele a Zhotovitele chráněných obecně platnými právními předpisy.

VI.6. Objednatel předá před zahájením výzkumu Zhotoviteli veškerou potřebnou dokumentaci v elektronické podobě včetně zakreslení průběhu inženýrských sítí v území.

VI.7. Objednatel se zavazuje umožnit pracovníkům Zhotovitele volný přístup na všechny pozemky dotčené stavebním záměrem. Objednatel rovněž předem uvedomí všechny další osoby, které tyto pozemky užívají či obhospodařují, o provedení průzkumných prací.

VI.8. Zhotovitel se řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen GDPR) a stávajícího zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Na základě výše uvedeného nakládá Zhotovitel s touto dohodou a v ní obsaženými osobními daty tak, že v případě negativního archeologického zjištění bude dohoda uchována po dobu nezbytně nutnou a následně zpracována dle skartačního řádu Zhotovitele. Pokud v souvislosti s plněním této dohody dojde k archeologickému nález, stane se tato dohoda nabývacím dokumentem sbírkového předmětu podle zákona č. 122/2000 Sb. o sbírkách muzejní povahy a bude uchována trvale.

VI.9. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že osobní údaje uvedené v této dohodě slouží jen pro vnitřní potřebu Zhotovitele a nebudou poskytovány třetím osobám, vyjma osobních dat nezbytně nutných pro identifikaci stavební akce, která Zhotovitel na základě ustanovení § 21, odst. 4 zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči předává Archeologickému ústavu AV ČR v Praze buď přímo, nebo prostřednictvím dálkově přístupného informačního systému Archeologická mapa ČR.

VI.10. Smluvní strany potvrzují, že tato smlouva byla, při respektování příslušných ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění Objednatelem, uzavřena svobodně, že souhlasí s jejím obsahem a že nebyla sjednána v tísní či za jinak nevýhodných podmínek.

V Hradci Králové dne

Zhotovitel:

Objednavatel:

doc.Mgr. Petr
Grulich, Ph.D.

Digitálně podepsal doc.Mgr.
Petr Grulich, Ph.D.
Datum: 2022.02.22 15:24:57
+01'00'

.....
doc. Mgr. Petrem Grulichem, Ph.D.
ředitel

.....
Richard John Wilkinson
jednatel

rozpočet archeologického výzkumu (bez DPH)

kategorie	Σ jednote k	Σ dní	Σ hodin/den	Kč/hod	Celkem
povrchový sběr detektor					
archeolog	1	1	8	450	3 600,00 Kč
technik	2	1	8	280	4 480,00 Kč
skrývka a výzkum	-	-	-	-	
archeolog	1	30	8	450	108 000,00 Kč
technik	1	20	8	270	43 200,00 Kč
geodet	1	3	8	450	10 800,00 Kč
terénní pracovník	4	15	8	200	96 000,00 Kč
celkem sondáž					258 000,00 Kč
zpracování					
archeolog-zpracování	1	5	8	450	18 000,00 Kč
dokumentátor-zpracování	1	5	8	270	10 800,00 Kč
laborant	1	25	8	200	40 000,00 Kč
Celkem zpracování					68 800,00 Kč
Celkem náklady výzkumu					326 800,00 Kč

Tento rozpočet má orientační charakter. Jednotlivé položky rozpočtu a zastoupení profesí se může vzájemně poměrově měnit při zachování celkové výše rozpočtu, a to v závislosti na charakteru zjištěných nálezů.