

Zajištění běžné údržby v Plzeňském kraji - soupis prací - 28

celý Plzeňský kraj

Č. pol.	kód Helios	Nový kód	název položky	m.j.	počet TJ	jednotková cena	cena celkem	č. sil.	stan. od	stan. do	místo	termín	poznámka
39s	4411	912389	Nástavce na svodidla - čištění								všechny silnice I. třídy v Plzeňském kraji		viz pasport
44s	4511	912289	Směrové sloupky - čištění strojně								všechny silnice I. třídy v Plzeňském kraji		viz pasport

I/20 Hr.kr. u Bezvěrova – Plzeň MÚK Koterov

I/26 Ejpvovice – Plzeň OK Makro

I/27 Hr.kr. u Libyně – Plzeň OK Sukova

1s	2112	93818.1	Čištění vozovek metením strojně samosběrem					20	75,290	87,180	Plzeň OK Globus - Černice konec 4pruhu	31.03.2022	
1s	2112	93818.1	Čištění vozovek metením strojně samosběrem					26	4,500	18,530	MÚK Červený Hrádek - MÚK Sulkov	31.03.2022	
1s	2112	93818.1	Čištění vozovek metením strojně samosběrem					27	121,650	142,500	Třemošná Diana - konec 4pruhu na Vysoké u Dobřan	31.03.2022	
1s	2112	93818.1	Čištění vozovek metením strojně samosběrem					27	135,100	142,500	MÚK Univerzitní - konec 4pruhu	31.03.2022	metení zpevněné krajnice (7400m x 1,5m) x 2
2s	2113	93811	Čištění vozovek splachováním strojně (cisterna)					27	135,100	142,500	MÚK Univerzitní - konec 4pruhu	31.03.2022	splachování zpevněné krajnice (7400m x 1,5m) x 2
14s	3131	914912.1	SDZ - narovnání stojanu					20,27			X Býkov 1 ks, Kaznějov 1 ks, xHunčice 2ks, Červ. Punčocha 2ks, Třemošenský rybník 1 ks	31.03.2022	viz foto
16s	3152	914921.1	SDZ - výměna stojanu a patky					20,27			Doplnit druhý stojan včetně patky u SDZ v Kralovicích a Úněšově	31.03.2022	viz foto
18s	3154	914924.1	SDZ - výměna patky					27			Kaznějov průtah 1 ks, Třemošenský rybník 1 ks, Slovanská ul. 1 ks	31.03.2022	viz foto
20s	3172	914131.1	Výměna SDZ fólie tř.2 na původním stojanu - základní velikost					20			SDZ Červená Punčocha, Úněšov - kříž, Číhaná	31.03.2022	viz foto
20s	3172	914131.1	Výměna SDZ fólie tř.2 na původním stojanu - základní velikost					26			SDZ P2 (Tesco, Ono)	31.03.2022	viz foto
20s	3172	914131.1	Výměna SDZ fólie tř.2 na původním stojanu - základní velikost					27			SDZ Kralovice, Panholec, Plasy, Sukova, Klatovská	31.03.2022	viz foto
22s	3172	914231.1	Výměna SDZ fólie tř.2 na původním stojanu - zvětšená velikost					20	67,570		před odbočkou na obalovnu Berger, směr na Plzeň	31.03.2022	viz foto
37s	4264		Oplocení - pletivo výměna					27			Mezi Třemošnou a K.Rybníkem	31.03.2022	polomy(3pole)
60s	5211	12900	Čištění příkopů, svahů, odpočívek a asf. zálivů od odpadků ručně					20	40,541	75,300	Hr.kr. u Bezvěrova - OK Globus	31.03.2022	Jenom velké odpadky
60s	5211	12900	Čištění příkopů, svahů, odpočívek a asf. zálivů od odpadků ručně					26	0,000	4,934	MÚK Ejpvovice - začátek Plzně	31.03.2022	Jenom velké odpadky
62s	5211	12900	Čištění příkopů, svahů, odpočívek a asf. zálivů od odpadků ručně					27	96,430	127,060	Hr.kr. u Libyně - začátek Plzně	31.03.2022	Jenom velké odpadky

62s	5211	12900	Čištění příkopů, svahů, odpočívák a asf. zálivů od odpadků ručně)	27	133,065	142,496	OK Sukova - konec 4 pruhu Vysoká	(9,4km x 4strany) + 4MÚK = 41	včetně SDP a prostorů MÚK
92s	8121	18481-617.	Řez a průklest stromů)	20	39,591	74,268	Bezvěrov - poč. Plzně	31.03.2022	
94s	8151	117 11	Kácení stromů - BSP o průměru kmene do 25 cm)	20	39,591	74,268	Bezvěrov - poč. Plzně	31.03.2022	
97s	8221	111 21	Řez a průklest keře)	26	8,057	8,217	ul. U Prazdroje	31.03.2022	
97s	8221	111 21	Řez a průklest keře)	20	39,591	74,268	Bezvěrov - poč. Plzně	31.03.2022	

██████████

I/22 Libkov – hr.kr. u Horažďovic

I/27 Lužany – Alžbětín

1s	2112	93818.1	Čištění vozovek metením strojně samosběrem		22, 27			Okres Klatovy	31.03.2022	okres Klatovy - silnice I/22 a I/27
16s	3152	914921.1	SDZ - výměna stojanu a patky		22	27,869		před křižovatkou na Soustov ve směru na KT	31.03.2022	Doplnit druhý sloupek u SDZ IS3b (Struhadlo 1, Soustov 1)
20s	3172	914131.1	Výměna SDZ fólie tř.2 na původním stojanu - základní velikost		22	69,231, 69,383, 69,523		Horažďovice, Malý Bor	31.03.2022	Horažďovice 3 x místo pro přecházení výměna C4a - 6 ks za zmenšené (původní přivězt na ŘSD)
20s	3172	914131.1	Výměna SDZ fólie tř.2 na původním stojanu - základní velikost		22	65,209		Malý Bor	31.03.2022	Malý Bor - zákaz odbočení vpravo B24a - 1 ks.
20s	3172	914131.1	Výměna SDZ fólie tř.2 na původním stojanu - základní velikost		22	174,185		Klatovy	31.03.2022	Klatovy - u parku směr OK C4a - 1 ks výměna poškrábané SDZ
59s	5123	12920	Krajnice nezpevněná - seřezání s naložením		27	183,297	183,873	Běšiny - ČS	31.03.2022	směr KT
59s	5123	12920	Krajnice nezpevněná - seřezání s naložením		22	53,784		Zavlekov	31.03.2022	Propustek 22-028 u odbočky na Kolíneč
60s	5131	56960	Krajnice nezpevněná - opravy, zřízení		22			Bezděkov	31.03.2022	Vícepráce - navýšení 02/2022
61s	5151	18216R.1	Opravy silničního svahu		22	49,466		před Zavlekovem	31.03.2022	Zátočina před Pláničkou - krajnice a příkop po nehodě. Čachrov u SDZ konec obce Čachrov - opravit krajnici.
62s	5211	12900	Čištění příkopů, svahů, odpočívák a asf. zálivů od odpadků ručně		27			Borovy-Ž.Ruda	31.03.2022	(Jesení)
62s	5211	12900	Čištění příkopů, svahů, odpočívák a asf. zálivů od odpadků ručně		22			Nová Víska - Horažďovice	31.03.2022	
67s	5311	93852R.1	Rigoly - čištění nánosů		22	32,605	32,785	Kal	31.03.2022	OK Kal
74s	5814	12970	Vpustě, šachty - čištění - silně znečištěné		22	32,605		Kal	31.03.2022	OK Kal

██████████

I/26 Plzeň OK Makro – Folmava

I/22 Draženov – Libkov

I/21 celá

17s	3153	914914	SDZ - výměna stojanu		26	18,150		Sulkov	2	Z4c
23s	3177	914241.1	Výměna SDZ fólie tř.3 na původním stojanu - zvětšená velikost		26	18,150		Sulkov	2	Z4c
37s	4264		Oplocení - pletivo výměna		26	15,615	sjezd Vejrnice	N.Hospoda směr DO	2	padlé stromy (6polí) 2 místa
60s	5131	56960	Krajnice nezpevněná - opravy, zřízení		21	18,927		Chodová Planá		dosypání a zhutnění nezpevněné krajnice
60s	5131	56960	Krajnice nezpevněná - opravy, zřízení		26	38,485	38,535	Za Holýšovem	3	směr PM
73s	5811	12980	Vpustě, šachty - čištění		26	70,817		Babylon-hájka	31.3.2022	
92s	8121	18481- 617.	Řez a průklest stromů		26, 22			N.Hospoda, Trný, Březí, Draženov, Libkov, Stod	2, 3	Polomy; Před Stodem probrat jabloně

I/19 celá

I/20 Plzeň MÚK Koterov – Hr.kr. u Kasejovic

I/27 Plzeň OK Sukova - Lužany

13s	3112	91419	Čištění SDZ omytím vodou					celý okres	31.03.22	dle potřeby
20s	3172	914131.1	Výměna SDZ fólie tř.2 na původním stojanu - základní velikost		27	148,600		Horní Lukavice (sm.Plzeň)	31.03.22	vybledlá P2
20s	3172	914131.1	Výměna SDZ fólie tř.2 na původním stojanu - základní velikost		27	149,600	0,000	za Přešticemi u mostu 27-081	31.03.22	vybledlá B13
20s	3172	914131.1	Výměna SDZ fólie tř.2 na původním stojanu - základní velikost		27	154,480	0,000	před X Dnešice (sm.Plzeň)	31.03.22	vybledlá P1
33s	4231	93650	Zábradlí - opravy		20	120,700		most 20-051 u Životic		prohnuté madlo
49s	4581	912A89	Balisety - čištění strojně		27			přivaděč Vysoká	31.03.2022	
60s	5131	56960	Krajnice nezpevněná - opravy, zřízení		20, 27	147,800		před Losinou, H.Lukavice	31.03.2022	
62s	5211	12900	Čištění příkopů, svahů, odpočívek a asf. zálivů od odpadků ručně		20	113,700		Nepomuk	31.03.2022	zbytky zničené reklamy
92s	8121	18481- 617.	Řez a průklest stromů					celý okres	31.03.2022	ulomené kmeny a větve

Pro uplatnění skládkovného jsou určeny pouze položky č. 6s, 7s, 8s a 9s. U ostatních položek není skládkovné součástí kalkulace.

cena celkem bez DPH	2 033 290,00
DPH 21%	426 990,90
cena celkem včetně DPH	2 460 280,90

Digitálně podepsal:
Datum: 03.03.2022 14:29:58 +01:00

Digitálně podepsal

Datum: 2022.03.04
08:57:20 +01'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2022.03.03
15:05:07 +01'00'