
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ: 24208
Místo: Praha 5 Datum: 21.02.2022
CZ-CPV: 45220000-5 CZ-CPA: 43.99

Zadavatel: IČ: 26714124
Kolektory Praha a.s. DIČ: CZ26714124

Uchazeč: IČ: 25110977
DIČ: CZ25110977

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 05581826
Ing. Václav Šustr DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

7 144 699,73CZK

0,00 0,0015,00%

21001
Sanace kolektoru Lužiny 06A - I.etapa

VISTORIA CZ a.s.

5 904 710,52
0,00

5 904 710,52

Výše daněZáklad daněSazba daně
1 239 989,2121,00% 5 904 710,52
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 21001

Stavba:

Místo: Praha 5 Datum:

Zadavatel: Kolektory Praha a.s. Projektant:
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 5 904 710,52 7 144 699,73

Vyplň vlastní 0,00 0,00

5 904 710,52 7 144 699,73

0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

3 762 258,573 109 304,603 úsek 3

Ostatní náklady 0,00 0,00

úsek 1 751 297,79 909 070,331
1 852 108,132 úsek 2 2 241 050,84

Kód Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]Popis

232 320,000 VRN 192 000,00

Sanace kolektoru Lužiny 06A - I.etapa

21.02.2022

 
Ing. Václav Šustr
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Praha 5 Datum: 21.02.2022

Zadavatel: IČ: 26714124
Kolektory Praha a.s. DIČ: CZ26714124

Uchazeč: IČ: 25110977
DIČ: CZ25110977

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 05581826
Ing. Václav Šustr DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 192 000,00
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 192 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 192 000,00 21,00% 40 320,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 232 320,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Sanace kolektoru Lužiny 06A - I.etapa

0 - VRN

VISTORIA CZ a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Praha 5 Datum: 21.02.2022

Zadavatel: Kolektory Praha a.s. Projektant:  
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel: Ing. Václav Šustr

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 192 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 192 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 105 000,00

    VRN6 - Územní vlivy 87 000,00

2) Ostatní náklady 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 192 000,00

Jiné VRN

0 - VRN

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Sanace kolektoru Lužiny 06A - I.etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Praha 5 Datum: 21.02.2022

Zadavatel: Kolektory Praha a.s. Projektant:  
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel: Ing. Václav Šustr

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 192 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 192 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 105 000,00
1 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 105 000,00 105 000,00

PP Zařízení staveniště

D VRN6 Územní vlivy 87 000,00
2 K 060001000 Územní vlivy kpl 1,000 22 000,00 22 000,00

PP Územní vlivy

3 K 070001000 Provozní vlivy kpl 1,000 65 000,00 65 000,00
PP Provozní vlivy

Sanace kolektoru Lužiny 06A - I.etapa

0 - VRN

Strana 5 z 28



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Praha 5 Datum: 21.02.2022

Zadavatel: IČ: 26714124
Kolektory Praha a.s. DIČ: CZ26714124

Uchazeč: IČ: 25110977
DIČ: CZ25110977

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 05581826
Ing. Václav Šustr DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 751 297,79
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 751 297,79

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 751 297,79 21,00% 157 772,54

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 909 070,33

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Sanace kolektoru Lužiny 06A - I.etapa

1 - úsek 1

VISTORIA CZ a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Praha 5 Datum: 21.02.2022

Zadavatel: Kolektory Praha a.s. Projektant:  
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel: Ing. Václav Šustr

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 751 297,79

HSV - Práce a dodávky HSV 670 751,65

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 14 315,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 601 560,78

    997 - Přesun sutě 21 299,03

    998 - Přesun hmot 33 576,84

PSV - Práce a dodávky PSV 80 546,14

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 20 932,74

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 30 065,00

    767 - Konstrukce zámečnické 956,48

    783 - Dokončovací práce - nátěry 3 150,00

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 25 441,92

2) Ostatní náklady 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 751 297,79

Jiné VRN

1 - úsek 1

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Sanace kolektoru Lužiny 06A - I.etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Praha 5 Datum: 21.02.2022

Zadavatel: Kolektory Praha a.s. Projektant:  
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel: Ing. Václav Šustr

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 751 297,79

D HSV Práce a dodávky HSV 670 751,65

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 14 315,00

1 K 619996135
Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků 
obedněním z řeziva

kpl 1,000 6 800,00 6 800,00

PP
Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího 
odstranění obedněním z řeziva samostatných konstrukcí a prvků

2 K 619996145
Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků 
obalením geotextilií

kpl 1,000 3 800,00 3 800,00

PP
Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího 
odstranění obalením geotextilií samostatných konstrukcí a prvků

3 K x629995101 Zvlhčení podkladu rozstřikovačem s vodou m2 148,600 25,00 3 715,00
PP Zvlhčení přeupraveného povrchu rozstřikovačem

VV 74,5+48,5+0,8 "I. betonové ostění - stěny 123,800
VV 15,5+9,3 "I. betonové ostění - strop 24,800
VV Součet 148,600

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 601 560,78

4 K 941111111
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m

m2 174,300 42,00 7 320,60

PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami  s 
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, 
výšky do 10 m

VV
42+56,3+19,7+56,3 " podlahová plocha šachet Š 101,Š 102,L 
102, Š 103

174,300

5 K 941111211
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 
podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití

m2 2 614,500 1,50 3 921,75

PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami  s 
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další 
den použití lešení k ceně -1111

VV
"časový předpoklad doby realizace 15 pracovních dní na 
jeden úsek

VV 174,3*15 2 614,500

6 K x941111211
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 
podlahami š 0,9 m v 10 m za stísněné podmínky

m2 174,300 24,00 4 183,20

PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami  s 
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další 
den použití lešení k ceně -1111

7 K 941111821
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m

m2 174,300 21,00 3 660,30

PP
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami  
s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 
m, výšky do 10 m

VV
42+56,3+19,7+56,3 " podlahová plocha šachet Š 101,Š 102,L 
102, Š 103

174,300

8 K 952901221
Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv 
výšce podlaží

m2 504,200 70,00 35 294,00

PP
Vyčištění celého sanovaného úseku. Úklid podlah, včetně všech poloh 
lávek, povrchů sítí a dalšího technického vybavení průmyslovým 
vysavačem.

VV 504,2 "podlahová plocha v sanovaném úseku 504,200

9 K 974041112
Vysekání cementové nebo betonové zálivky mezi 
panely průřezu do 40x50 mm

m 43,000 310,00 13 330,00

PP
Vysekání cementové nebo betonové zálivky ze spár mezi panely  
průřezu spáry 40x50 mm

VV 0 "II.Spáry bez průsaků 0,000
VV 28,5+14,5 "II.Spáry s průsaky 43,000

10 K 985312111 Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl 2 mm m2 29,800 320,00 9 536,00

PP Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 2 mm

VV 74,5*0,4 "I. betonové ostění - stěny 0-5 mm - 40% 29,800

11 K 985312114 Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl 5 mm m2 44,700 540,00 24 138,00

PP Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 5 mm

VV 74,5*0,6 "I. betonové ostění - stěny 0-5 mm - 60% 44,700

12 K 985312121
Stěrka k vyrovnání betonových ploch líce kleneb a 
podhledů tl 2 mm

m2 6,200 370,00 2 294,00

Sanace kolektoru Lužiny 06A - I.etapa

1 - úsek 1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP
Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu líce kleneb a podhledů, 
tloušťky do 2 mm

VV 15,5*0,4 "I. betonové ostění - strop 0-5 mm - 40% 6,200

13 K 985312124
Stěrka k vyrovnání betonových ploch líce kleneb a 
podhledů tl 5 mm

m2 9,300 670,00 6 231,00

PP
Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu líce kleneb a podhledů, 
tloušťky do 5 mm

VV 15,5*0,6 "I. betonové ostění - strop 0-5 mm - 60% 9,300

14 K 985312191
Příplatek ke stěrce pro vyrovnání betonových ploch za 
práci ve stísněném prostoru

m2 45,000 105,00 4 725,00

PP
Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za 
práci ve stísněném prostoru

VV
(74,5+15,5)*0,5 "I. betonové ostění - stěna+strop 0-5 mm - 
50%

45,000

15 K x977311111 Řezání trapézových plechu tl. do 2mm m 41,250 300,00 12 375,00

PP
Řezání trapézových "košických" plechů  na 1m2 je délka řezu 5,5m, z 
důvodu dělení na kusi o rozměru 0,5x0,5 m 

VV
7,5*5,5 " plocha odstraňovaných plechů násobená délkou 
řezu potřebného na plošný metr 

41,250

16 K x977312111 Odstranění trapézových plechů do tl. 2mm m2 7,500 180,00 1 350,00

PP Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky do 50 mm

VV 7,5 " plocha odstraňovaných plechů 7,500

17 K x985112111 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 5 mm m2 74,500 245,00 18 252,50
PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky do 5 mm

VV 74,5 "I.betonové ostění stěny 0-5mm 74,500

18 K 985112112 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 30 mm m2 48,500 395,00 19 157,50
PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm

VV 48,5 "I.betonové ostění stěny 5-30mm 48,500
VV Součet 48,500

19 K x985112113 Odsekání degradovaného betonu stěn tl nad 30 mm m2 14,350 510,00 7 318,50
PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 30 mm

VV 0,8"I.betonové ostění stěny nad 30mm 0,800

VV

+5*0,05*2+13*4,5*0,05*2+16*4,5*0,05*2 " odsekání okolo 
zkorodovaných pásnic v Š101, Š 102 (13 pásnic) a Š 103 (16 
pásnic) 

13,550

VV Součet 14,350

20 K x985112121
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 
podhledů tl do 5 mm

m2 15,500 320,00 4 960,00

PP
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky do 5 
mm

VV 15,5 "I.betonové ostění strop 0 - 5mm 15,500

21 K 985112122
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 
podhledů tl do 30 mm

m2 9,300 510,00 4 743,00

PP
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 
10 do 30 mm

VV 9,3"I.betonové ostění strop 5 - 30 mm 9,300
VV Součet 9,300

22 K 985112192
Příplatek k odsekání degradovaného betonu za práci 
ve stísněném prostoru

m2 81,075 145,00 11 755,88

PP
Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve 
stísněném prostoru

VV "suma odsekání deg. betonu stěn a stropů
VV 74,5 "0-5 mm 74,500
VV 48,5 "5-30 mm 48,500
VV 14,35"přes 30mm 14,350
VV 15,5 " 0-5 mm 15,500
VV 9,3 "5-30 mm 9,300
VV -162,15*0,5 "50% -81,075
VV Součet 81,075

23 K x985131111
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah stlačeným 
vzduchem

m2 137,350 25,00 3 433,75

PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah stlačeným vzduchem

VV " suma odsekání deg. betonu stěn
VV 74,5"0-5 mm 74,500
VV 48,5 "5-30 mm 48,500
VV 14,35 "přes 30mm 14,350
VV Součet 137,350

24 K 985131311
Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 
ocelových kartáči

m2 137,350 170,00 23 349,50

PP
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými 
kartáči

VV " suma odsekání deg. betonu stěn
VV 74,5 "0-5 mm 74,500
VV 48,5 "5-30 mm 48,500
VV 14,35 "přes 30mm 14,350
VV Součet 137,350

25 K x985131211
Očištění spár v ploše stěn, podlah a stropů stlačeným 
vzduchem

m2 95,000 75,00 7 125,00

PP Očištění spár v ploše stěn, podlah a stropů stlačeným vzduchem

VV "II.spáry
VV 28,5+14,5 "bez průsaku 43,000
VV 34+18 " s průsakem 52,000
VV Součet 95,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

26 K x985132111
Očištění ploch líce kleneb a podhledů stlačeným 
vzduchem

m2 24,800 75,00 1 860,00

PP Očištění ploch líce kleneb a podhledů stlačeným vzduchem

VV " suma odsekání deg. betonu stropů
VV 15,5 " 0-5 mm 15,500
VV 9,3 "5-30 mm 9,300
VV Součet 24,800

27 K 985132311
Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových 
kartáči

m2 24,800 196,00 4 860,80

PP Očištění ploch líce kleneb a podhledů ruční dočištění ocelovými kartáči

VV " suma odsekání deg. betonu stropů
VV 15,5 " 0-5 mm 15,500
VV 9,3 "5-30 mm 9,300
VV Součet 24,800

28 K 985139111
Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném 
prostoru

m2 128,575 140,00 18 000,50

PP Očištění ploch Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

VV " suma odsekání deg. betonu stěn
VV 74,5"0-5 mm 74,500
VV 48,5 "5-30 mm 48,500
VV 14,35 "přes 30mm 14,350
VV " suma odsekání deg. betonu stropů
VV 15,5 " 0-5 mm 15,500
VV 9,3 "5-30 mm 9,300
VV " očištění spár
VV 28,5+14,5 " bez průsaku 43,000
VV 34+18 "s průsakem 52,000
VV -257,15*0,5 "50% -128,575
VV Součet 128,575

29 K 985321111
Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce 
kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm

m2 46,900 285,00 13 366,50

PP
Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na 
cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů

VV "I.betonové ostění-koroze výztuže + III.nátěr
VV 9+15,5+22,4 46,900

30 K 985321911
Příplatek k cenám ochranného nátěru výztuže za práce 
ve stísněném prostoru

m2 12,250 140,00 1 715,00

PP
Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za práci ve 
stísněném prostoru

VV "I.betonové ostění-koroze výztuže - 50%
VV (9+15,5)*0,5 12,250

31 K 985323111
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na 
cementové bázi tl 1 mm

m2 162,150 396,00 64 211,40

PP
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 
mm

VV "suma ploch stěrkovaných
VV 74,5+15,5 "I. betonové ostění - stěna+strop 0-5 mm 90,000
VV "suma reprofilovaných ploch
VV 48,5 "I. betonové ostění - stěna 5-30 mm 48,500
VV 14,35 "I. betonové ostění - stěna přes 30mm 14,350
VV 9,3 "I. betonové ostění - strop 5-30 mm 9,300
VV Součet 162,150

32 K 985323911
Příplatek k cenám spojovacího můstku za práci ve 
stísněném prostoru

m2 81,075 152,00 12 323,40

PP
Spojovací můstek reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve 
stísněném prostoru

VV "suma ploch stěrkovaných
VV 74,5+15,5 "I. betonové ostění - stěna+strop 0-5 mm 90,000
VV "suma reprofilovaných ploch
VV 48,5 "I. betonové ostění - stěna 5-30 mm 48,500
VV 14,35 "I. betonové ostění - stěna přes 30mm 14,350
VV 9,3 "I. betonové ostění - strop 5-30 mm 9,300
VV -162,15*0,5 "50% -81,075
VV Součet 81,075

33 K x985141111
Vyčištění trhlin a dutin mezi prefabrikáty š do 30 mm hl 
do 150 mm

m 52,000 140,00 7 280,00

PP
Vyčištění trhlin nebo dutin mezi prefabrikáty šířky do 30 mm, hloubky do 
150 mm

VV 28,5+14,5 "II.Spáry bez průsaků 43,000
VV 34+18 "II.Spáry s průsaky 52,000

34 K x985411111
Vyplnění spár betonu opravnou těsnící hmotou na 
cementové bázi, ručně do profilu spáry 40x50

m 10,400 390,00 4 056,00

PP
Vyplnění spár betonu opravnou těsnící hmotou na cementové bázi, 
ručně do profilu spáry 40x50

VV "II.spáry
VV 28,5+14,5 "II.Spáry bez průsaků 43,000
VV (34+18)*0,2 "II.Spáry s průsaky-20% 10,400

35 K 985411911
Příplatek k beztlakovému zalití trhlin a dutin za práci ve 
stísněném prostoru

m 29,000 130,00 3 770,00

PP
Beztlakové zalití trhlin a dutin Příplatek k ceně za práci ve stísněném 
prostoru

36 K 985422133
Injektáž trhlin š do 2 mm v ŽB kcích tl do 300 mm 
epoxidem včetně vrtů

m 41,600 2 420,00 100 672,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP

Injektáž trhlin v betonových nebo železobetonových konstrukcích 
nízkotlaká do 0,6 MP s injektážními jehlami vloženými do vrtů včetně 
jejich vyvrtání epoxidovou injektážní hmotou šířka trhlin přes 1 do 2 mm 
tloušťka konstrukce přes 200 do 300 mm

VV (34+18)*0,8 "II.Spáry s průsaky - 80% 41,600

37 K x985422910
Příplatek k cenám injektáže mokrých trhlin v ŽB kcích 
za práci ve stísněném prostoru

m 11,600 820,00 9 512,00

PP
Injektáž trhlin v betonových nebo železobetonových konstrukcích 
Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

VV (10+9+10)*0,8*0,5 "II.Spáry s průsaky - 50% 11,600

38 K x985311113
Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl. do 
30 mm

m2 48,500 1 480,00 71 780,00

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, 
tloušťky do 30 mm

VV 48,5 "I. betonové ostění - stěna 5-30 mm 48,500

39 K x985311115
Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami nad 
tl 30 mm

m2 14,350 2 560,00 36 736,00

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, 
tloušťky přes 30 mm

VV
14,35 "I. betonové ostění - stěna přes 30mm + okolo pásnic 
(viz odsek nad 30 mm)

14,350

40 K x985311213
Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými 
sanačními maltami do tl 30 mm

m2 9,300 2 460,00 22 878,00

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce 
kleneb a podhledů, tloušťky přes do 30 mm

VV 9,3 "I. betonové ostění - strop 5-30 mm 9,300

41 K x985311311 Dobetonávky nad 100 mm m2 0,070 1 210,00 84,70

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu 
kleneb a podlah, stěn, tloušťky do 100 mm (položka včetně očištění a 
spojovacího můstku)

VV "dobetonávka po odtranění trámků v podlaze
VV 7*0,01 0,070

D 997 Přesun sutě 21 299,03

42 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m ručně

t 12,172 930,00 11 319,96

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m 
svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m

43 K 997013219
Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a 
vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 

t 12,172 99,00 1 205,03

PP

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m 
Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu 
přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 
10 m

44 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 12,172 12,00 146,06

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 
přes 1 km

45 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 
skládku do 1 km s naložením a se složením

t 12,172 240,00 2 921,28

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku  s naložením 
a se složením, na vzdálenost do 1 km

46 K 997013601
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01

t 11,950 450,00 5 377,50

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

47 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 0,200 750,00 150,00

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 09 04

VV 0,2 " odhad množství 0,200

48 K 997013811
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01

t 0,320 560,00 179,20

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01

D 998 Přesun hmot 33 576,84

49 K x998018001
Přesun hmot ruční pro podzemní chodby, s dopravou 
materiálu spouštěním vstupními poklop, vodorovná 
vzdálenost do 300m a hloubky 8 m

t 27,522 1 220,00 33 576,84

D PSV Práce a dodávky PSV 80 546,14

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 20 932,74
50 K 741910321 Montáž rošt a lávka typová ostatní šířky do 400 mm m 4,500 420,00 1 890,00

PP
Montáž roštů a lávek pro volné i pevné uložení kabelů bez podkladových 
desek a osazení úchytných prvků typových bez stojiny a výložníků 
ostatních, šířky do 400 mm

VV 4,5 " výměna v Š 101 4,500

51 M 63126087 rošt kabelový kompozitní š 400mm m 4,500 4 230,00 19 035,00
PP rošt kabelový kompozitní š 400mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

52 K x998741101
Přesun hmot ruční pro podzemní chodby, s dopravou 
materiálu spouštěním vstupními poklop, vodorovná 
vzdálenost do 300m a hloubky 8 m

t 0,009 860,00 7,74

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 30 065,00

53 K x742000001
Dočasná DMT a zpětná MT provozních prvků 
kolektoru, vč. dočasného uskladnění

kpl 1,000 12 000,00 12 000,00

PP
Kompletní montáž a demontáž všech provozních prvků kolektoru, které 
bude potřeba řešit v sanovaném úseku 

54 K x742000002 Manipulace s trasou provozních kabelů kpl 1,000 8 000,00 8 000,00

PP
Kompletní montáž a demontáž všech provozních kabelů kolektoru, které 
bude potřeba řešit v sanovaném úseku.

55 K x742110000 Měření zemních odporů, vč. revize a revizní zprávy kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

56 K x998742101
Přesun hmot ruční pro podzemní chodby, s dopravou 
materiálu spouštěním vstupními poklop, vodorovná 
vzdálenost do 300m a hloubky 8 m

t 0,050 1 300,00 65,00

D 767 Konstrukce zámečnické 956,48

57 K 767996701
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 
řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg

kg 28,000 32,00 896,00

PP
Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí  o hmotnosti jednotlivých 
dílů řezáním do 50 kg

58 K x998767101
Přesun hmot ruční pro podzemní chodby, s dopravou 
materiálu spouštěním vstupními poklop, vodorovná 
vzdálenost do 300m a hloubky 8 m

t 0,054 1 120,00 60,48

D 783 Dokončovací práce - nátěry 3 150,00
59 K x783000001 Nástřik loga zhotovitele ks 15,000 210,00 3 150,00

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 25 441,92

60 K 789122153
Čištění ručním nářadím ocelových konstrukcí třídy II 
stupeň přípravy St 2 stupeň zrezivění D

m2 3,920 220,00 862,40

PP
Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí  třídy II odstranění rzi a 
nečistot pomocí ručního nářadí stupeň přípravy St 2, stupeň zrezivění D

VV 30% krycí nátěr, 70% celé souvrství
VV 25% II třída, 75 % IV třída
VV 0,7*0,25*(22,4) 3,920

61 K 789122220 Oprášení ocelových konstrukcí třídy II m2 6,720 18,00 120,96

PP
Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí  třídy II očištění 
oprášením

VV 30% krycí nátěr, 70% celé souvrství
VV 25% II třída, 75 % IV třída
VV 0,3*(22,4) 6,720

62 K 789124153
Čištění ručním nářadím ocelových konstrukcí třídy IV 
stupeň přípravy St 2 stupeň zrezivění D

m2 5,040 150,00 756,00

PP
Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí  třídy IV odstranění rzi 
a nečistot pomocí ručního nářadí stupeň přípravy St 2, stupeň zrezivění 
D

VV 30% krycí nátěr, 70% celé souvrství
VV 25% II třída, 75 % IV třída
VV 0,3*0,75*(22,4) 5,040

63 K 789124220 Oprášení ocelových konstrukcí třídy IV m2 15,680 22,00 344,96

PP
Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí  třídy IV očištění 
oprášením

VV 30% krycí nátěr, 70% celé souvrství
VV 25% II třída, 75 % IV třída
VV 0,7*(22,4) 15,680

64 K 789326111
Nátěr ocelových konstrukcí třídy II jednosložkový 
alkydový základní tl do 80 µm

m2 3,920 330,00 1 293,60

PP
Nátěr ocelových konstrukcí třídy II jednosložkový alkydový základní, 
tloušťky do 80 μm

65 K 789326316
Nátěr ocelových konstrukcí třídy II dvousložkový 
polyuretanový mezivrstva do 80 μm

m2 3,920 430,00 1 685,60

PP
Nátěr ocelových konstrukcí třídy II dvousložkový polyuretanový 
mezivrstva, tloušťky do 80 μm

66 K 789326321
Nátěr ocelových konstrukcí třídy II dvousložkový 
polyuretanový krycí (vrchní) do 80 μm

m2 6,720 390,00 2 620,80

PP
Nátěr ocelových konstrukcí třídy II dvousložkový polyuretanový krycí 
(vrchní), tloušťky do 80 μm

67 K x789326321
Příplatek za stísněný prostor k cenám nátěr ocelových 
konstrukcí třídy II 

m2 6,720 240,00 1 612,80

PP
Nátěr ocelových konstrukcí třídy II dvousložkový polyuretanový krycí 
(vrchní), tloušťky do 80 μm

68 K 789328111
Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV jednosložkový 
alkydový základní tl do 80 µm

m2 5,040 390,00 1 965,60

PP
Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV jednosložkový alkydový základní, 
tloušťky do 80 μm

69 K 789328316
Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový 
polyuretanový mezivrstva do 80 μm

m2 5,040 480,00 2 419,20

PP
Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový polyuretanový 
mezivrstva, tloušťky do 80 μm

70 K 789328321
Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový 
polyuretanový krycí (vrchní) tl do 80 μm

m2 15,680 520,00 8 153,60

Strana 12 z 28



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP
Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový polyuretanový krycí 
(vrchní), tloušťky do 80 μm

71 K x789328321
Příplatek za stísněný prostor k cenám nátěr ocelových 
konstrukcí třídy IV dvousložkový polyuretanový krycí 
(vrchní) tl do 80 μm

m2 15,680 230,00 3 606,40

PP
Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový polyuretanový krycí 
(vrchní), tloušťky do 80 μm
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Praha 5 Datum: 21.02.2022

Zadavatel: IČ: 26714124
Kolektory Praha a.s. DIČ: CZ26714124

Uchazeč: IČ: 25110977
DIČ: CZ25110977

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 05581826
Ing. Václav Šustr DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 1 852 108,13
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 1 852 108,13

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 852 108,13 21,00% 388 942,71

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 241 050,84

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Sanace kolektoru Lužiny 06A - I.etapa

2 - úsek 2

VISTORIA CZ a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Praha 5 Datum: 21.02.2022

Zadavatel: Kolektory Praha a.s. Projektant:  
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel: Ing. Václav Šustr

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 1 852 108,13

HSV - Práce a dodávky HSV 1 696 930,85

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 13 887,50

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 381 629,00

    997 - Přesun sutě 38 135,91

    998 - Přesun hmot 263 278,44

PSV - Práce a dodávky PSV 155 177,28

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 30 235,32

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 29 565,00

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 3 150,00

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 92 226,96

2) Ostatní náklady 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 852 108,13

Jiné VRN

2 - úsek 2

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Sanace kolektoru Lužiny 06A - I.etapa

Strana 15 z 28



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Praha 5 Datum: 21.02.2022

Zadavatel: Kolektory Praha a.s. Projektant:  
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel: Ing. Václav Šustr

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 852 108,13

D HSV Práce a dodávky HSV 1 696 930,85

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 13 887,50

1 K 619996135
Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků 
obedněním z řeziva

kpl 1,000 6 800,00 6 800,00

PP
Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího 
odstranění obedněním z řeziva samostatných konstrukcí a prvků

2 K 619996145
Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků 
obalením geotextilií

kpl 1,000 3 800,00 3 800,00

PP
Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího 
odstranění obalením geotextilií samostatných konstrukcí a prvků

3 K x629995101 Zvlhčení podkladu rozstřikovačem s vodou m2 131,500 25,00 3 287,50
PP Zvlhčení přeupraveného povrchu rozstřikovačem

VV 57+58+1 "I. betonové ostění - stěny 116,000
VV 7+8,5 "I. betonové ostění - strop 15,500
VV Součet 131,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 381 629,00

4 K 941111111
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m

m2 167,100 42,00 7 018,20

PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami  s 
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, 
výšky do 10 m

VV
56,3+41+17,5+34,7+17,6 " podlahová plocha šachet Š 104,Š 
104B,L 103, Š 105, L 104

167,100

5 K 941111211
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 
podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití

m2 2 506,500 1,50 3 759,75

PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami  s 
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další 
den použití lešení k ceně -1111

VV
"časový předpoklad doby realizace 15 pracovních dní na 
jeden úsek

VV 167,1*15 2 506,500

6 K x941111211
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 
podlahami š 0,9 m v 10 m za stísněné podmínky

m2 167,100 24,00 4 010,40

PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami  s 
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další 
den použití lešení k ceně -1111

7 K 941111821
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m

m2 167,100 21,00 3 509,10

PP
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami  
s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 
m, výšky do 10 m

8 K 952901221
Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv 
výšce podlaží

m2 398,100 70,00 27 867,00

PP
Vyčištění celého sanovaného úseku. Úklid podlah, včetně všech poloh 
lávek, povrchů sítí a dalšího technického vybavení průmyslovým 
vysavačem.

VV 398,1"podlahová plocha v sanovaném úseku 398,100

9 K 974041112
Vysekání cementové nebo betonové zálivky mezi 
panely průřezu do 40x50 mm

m 59,000 310,00 18 290,00

PP
Vysekání cementové nebo betonové zálivky ze spár mezi panely  
průřezu spáry 40x50 mm

VV 57+2 "II.Spáry bez průsaků 59,000
VV 48+11 "II.Spáry s průsaky 59,000

10 K 985312111 Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl 2 mm m2 99,880 320,00 31 961,60

PP Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 2 mm

VV 249,7*0,4 "I. betonové ostění - stěny 0-5 mm - 40% 99,880

11 K 985312114 Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl 5 mm m2 149,820 540,00 80 902,80

PP Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 5 mm

VV 249,7*0,6 "I. betonové ostění - stěny 0-5 mm - 60% 149,820

12 K 985312121
Stěrka k vyrovnání betonových ploch líce kleneb a 
podhledů tl 2 mm

m2 7,120 370,00 2 634,40

PP
Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu líce kleneb a podhledů, 
tloušťky do 2 mm

Sanace kolektoru Lužiny 06A - I.etapa

2 - úsek 2
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VV 17,8*0,4 "I. betonové ostění - strop 0-5 mm - 40% 7,120

13 K 985312124
Stěrka k vyrovnání betonových ploch líce kleneb a 
podhledů tl 5 mm

m2 10,680 670,00 7 155,60

PP
Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu líce kleneb a podhledů, 
tloušťky do 5 mm

VV 17,8*0,6 "I. betonové ostění - strop 0-5 mm - 60% 10,680

14 K 985312191
Příplatek ke stěrce pro vyrovnání betonových ploch za 
práci ve stísněném prostoru

m2 222,100 105,00 23 320,50

PP
Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za 
práci ve stísněném prostoru

VV
(249,7+194,5)*0,5 "I. betonové ostění - stěna+strop 0-5 mm - 
50%

222,100

15 K x977311111 Řezání trapézových plechu tl. do 2mm m 31,625 300,00 9 487,50

PP
Řezání trapézových "košických" plechů  na 1m2 je délka řezu 5,5m, z 
důvodu dělení na kusi o rozměru 0,5x0,5 m 

VV
5,75*5,5 " plocha odstraňovaných plechů násobená délkou 
řezu potřebného na plošný metr 

31,625

16 K x977312111 Odstranění trapézových plechů do tl. 2mm m2 5,750 180,00 1 035,00

PP Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky do 50 mm

VV 5,75 " plocha odstraňovaných plechů 5,750

17 K x985112111 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 5 mm m2 249,700 245,00 61 176,50
PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky do 5 mm

VV 249,7 "I.betonové ostění stěny 0-5mm 249,700

18 K 985112112 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 30 mm m2 194,500 395,00 76 827,50
PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm

VV 194,5 "I.betonové ostění stěny 5-30mm 194,500
VV Součet 194,500

19 K x985112113 Odsekání degradovaného betonu stěn tl nad 30 mm m2 21,000 510,00 10 710,00
PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 30 mm

VV 11 "I.betonové ostění stěny nad 30mm 11,000

VV
10" odsekání okolo zkorodovaných pásnic v Š 102 (13 
pásnic) a Š 103 (16 pásnic) 

10,000

VV Součet 21,000

20 K x985112121
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 
podhledů tl do 5 mm

m2 17,800 320,00 5 696,00

PP
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky do 5 
mm

VV 17,8 "I.betonové ostění strop 0 - 5mm 17,800

21 K 985112122
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 
podhledů tl do 30 mm

m2 9,000 510,00 4 590,00

PP
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 
10 do 30 mm

VV 9 "I.betonové ostění strop 5 - 30 mm 9,000
VV Součet 9,000

22 K x985112123
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 
podhledů tl nad 30 mm

m2 0,100 590,00 59,00

PP
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 
30 mm

23 K 985112192
Příplatek k odsekání degradovaného betonu za práci 
ve stísněném prostoru

m2 245,050 145,00 35 532,25

PP
Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve 
stísněném prostoru

VV "suma odsekání deg. betonu stěn a stropů
VV 249,7 "0-5 mm 249,700
VV 194,5 "5-30 mm 194,500
VV 21 "přes 30mm 21,000
VV 17,8 " 0-5 mm 17,800
VV 9 "5-30 mm 9,000
VV 0,1 "přes 30mm 0,100
VV -494,1*0,5 "50% -247,050
VV Součet 245,050

24 K x985131111
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah stlačeným 
vzduchem

m2 465,200 25,00 11 630,00

PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah stlačeným vzduchem

VV " suma odsekání deg. betonu stěn
VV 249,7"0-5 mm 249,700
VV 194,5 "5-30 mm 194,500
VV 21 "přes 30mm 21,000
VV Součet 465,200

25 K 985131311
Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 
ocelových kartáči

m2 465,200 170,00 79 084,00

PP
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými 
kartáči

VV " suma odsekání deg. betonu stěn
VV 249,7"0-5 mm 249,700
VV 194,5 "5-30 mm 194,500
VV 21 "přes 30mm 21,000
VV Součet 465,200

26 K x985131211
Očištění spár v ploše stěn, podlah a stropů stlačeným 
vzduchem

m2 118,000 75,00 8 850,00

PP Očištění spár v ploše stěn, podlah a stropů stlačeným vzduchem

VV "II.spáry
VV (57+2) "bez průsaků 59,000
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VV (48+11) " s průsaky 59,000
VV Součet 118,000

27 K x985132111
Očištění ploch líce kleneb a podhledů stlačeným 
vzduchem

m2 26,900 75,00 2 017,50

PP Očištění ploch líce kleneb a podhledů stlačeným vzduchem

VV " suma odsekání deg. betonu stropů
VV 17,8" 0-5 mm 17,800
VV 9 "5-30 mm 9,000
VV 0,1 "pře 30 mm 0,100
VV Součet 26,900

28 K 985132311
Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových 
kartáči

m2 26,900 196,00 5 272,40

PP Očištění ploch líce kleneb a podhledů ruční dočištění ocelovými kartáči

VV " suma odsekání deg. betonu stropů
VV 17,8" 0-5 mm 17,800
VV 9 "5-30 mm 9,000
VV 0,1 "pře 30 mm 0,100
VV Součet 26,900

29 K 985139111
Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném 
prostoru

m2 600,100 140,00 84 014,00

PP Očištění ploch Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

VV " suma odsekání deg. betonu stěn
VV 249,7"0-5 mm 249,700
VV 194,5 "5-30 mm 194,500
VV 9 "přes 30mm 9,000
VV " suma odsekání deg. betonu stropů
VV 17,8 " 0-5 mm 17,800
VV 11 "5-30 mm 11,000
VV 0,1"přes 30mm 0,100
VV " očištění spár
VV "II.spáry
VV 57+2 "bez průsaků 59,000
VV 48+11 " s průsaky 59,000
VV Součet 600,100

30 K 985321111
Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce 
kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm

m2 59,000 285,00 16 815,00

PP
Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na 
cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů

VV "I.betonové ostění-koroze výztuže
VV 58+1 59,000

31 K 985321911
Příplatek k cenám ochranného nátěru výztuže za práce 
ve stísněném prostoru

m2 59,000 140,00 8 260,00

PP
Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za práci ve 
stísněném prostoru

VV "I.betonové ostění-koroze výztuže
VV 58+1 59,000

32 K 985323111
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na 
cementové bázi tl 1 mm

m2 494,000 310,00 153 140,00

PP
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 
mm

VV "suma ploch stěrkovaných
VV 249,7+17,8 "I. betonové ostění - stěna+strop 0-5 mm 267,500
VV "suma reprofilovaných ploch
VV 194,5"I. betonové ostění - stěna 5-30 mm 194,500
VV 21 "I. betonové ostění - stěna přes 30mm + pásnice odsek 21,000
VV 11"I. betonové ostění - strop 5-30 mm 11,000
VV 0 ,1"I. betonové ostění - strop přes 30 mm 
VV Součet 494,000

33 K 985323911
Příplatek k cenám spojovacího můstku za práci ve 
stísněném prostoru

m2 247,000 120,00 29 640,00

PP
Spojovací můstek reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve 
stísněném prostoru

VV 494*0,5 " 50% 247,000

34 K x985141111
Vyčištění trhlin a dutin mezi prefabrikáty š do 30 mm hl 
do 150 mm

m 118,000 140,00 16 520,00

PP
Vyčištění trhlin nebo dutin mezi prefabrikáty šířky do 30 mm, hloubky do 
150 mm

VV 57+2"II.Spáry bez průsaků 59,000
VV 48+11 "II.Spáry s průsaky 59,000
VV Součet 118,000

35 K x985411111
Vyplnění spár betonu opravnou těsnící hmotou na 
cementové bázi, ručně do profilu spáry 40x50

m 118,000 360,00 42 480,00

PP
Vyplnění spár betonu opravnou těsnící hmotou na cementové bázi, 
ručně do profilu spáry 40x50

VV 57+2"II.Spáry bez průsaků 59,000
VV 48+11 "II.Spáry s průsaky 59,000
VV Součet 118,000

36 K 985411911
Příplatek k beztlakovému zalití trhlin a dutin za práci ve 
stísněném prostoru

m 118,000 110,00 12 980,00

PP
Beztlakové zalití trhlin a dutin Příplatek k ceně za práci ve stísněném 
prostoru

37 K 985422133
Injektáž trhlin š do 2 mm v ŽB kcích tl do 300 mm 
epoxidem včetně vrtů

m 41,300 2 420,00 99 946,00
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PP

Injektáž trhlin v betonových nebo železobetonových konstrukcích 
nízkotlaká do 0,6 MP s injektážními jehlami vloženými do vrtů včetně 
jejich vyvrtání epoxidovou injektážní hmotou šířka trhlin přes 1 do 2 mm 
tloušťka konstrukce přes 200 do 300 mm

VV (48+11)*0,7 "II.Spáry s průsaky - 70% 41,300

38 K x985422910
Příplatek k cenám injektáže mokrých trhlin v ŽB kcích 
za práci ve stísněném prostoru

m 41,300 820,00 33 866,00

PP
Injektáž trhlin v betonových nebo železobetonových konstrukcích 
Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

39 K x985311113
Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl. do 
30 mm

m2 194,500 1 480,00 287 860,00

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, 
tloušťky do 30 mm

VV 194,5 "I. betonové ostění - stěna 5-30 mm 194,500

40 K x985311115
Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami nad 
tl 30 mm

m2 21,000 2 560,00 53 760,00

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, 
tloušťky přes 30 mm

VV
21 "I. betonové ostění - stěna přes 30mm + okolo pásnic (viz 
odsek nad 30 mm)

21,000

41 K x985311213
Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými 
sanačními maltami do tl 30 mm

m2 11,000 1 780,00 19 580,00

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce 
kleneb a podhledů, tloušťky přes do 30 mm

VV 11 "I. betonové ostění - strop  5-30 mm 11,000
VV Součet 11,000

42 K x985311215
Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými 
sanačními maltami nad tl 30 mm

m2 0,100 3 710,00 371,00

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce 
kleneb a podhledů, tloušťky přes 30 mm

VV 0,1 "I. betonové ostění - strop přes 30 mm 0,100
VV Součet 0,100

D 997 Přesun sutě 38 135,91

43 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m ručně

t 27,576 930,00 25 645,68

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m 
svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m

44 K 997013219
Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a 
vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 

t 27,576 99,00 2 730,02

PP

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m 
Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu 
přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 
10 m

45 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 27,576 12,00 330,91

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 
přes 1 km

46 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 
skládku do 1 km s naložením a se složením

t 27,576 240,00 6 618,24

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku  s naložením 
a se složením, na vzdálenost do 1 km

47 K 997013601
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01

t 5,850 450,00 2 632,50

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

48 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 0,200 750,00 150,00

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 09 04

VV 0,2 " odhad množství 0,200

49 K 997013811
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01

t 0,051 560,00 28,56

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01

D 998 Přesun hmot 263 278,44

50 K x998018001
Přesun hmot ruční pro podzemní chodby, s dopravou 
materiálu spouštěním vstupními poklop, vodorovná 
vzdálenost do 300m a hloubky 8 m

t 215,802 1 220,00 263 278,44

D PSV Práce a dodávky PSV 155 177,28

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 30 235,32
51 K 741910321 Montáž rošt a lávka typová ostatní šířky do 400 mm m 6,500 420,00 2 730,00

PP
Montáž roštů a lávek pro volné i pevné uložení kabelů bez podkladových 
desek a osazení úchytných prvků typových bez stojiny a výložníků 
ostatních, šířky do 400 mm

52 M 63126087 rošt kabelový kompozitní š 400mm m 6,500 4 230,00 27 495,00
PP rošt kabelový kompozitní š 400mm

53 K x998741101
Přesun hmot ruční pro podzemní chodby, s dopravou 
materiálu spouštěním vstupními poklop, vodorovná 
vzdálenost do 300m a hloubky 8 m

t 0,012 860,00 10,32
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D 742 Elektroinstalace - slaboproud 29 565,00

54 K x742000001
Dočasná DMT a zpětná MT provozních prvků 
kolektoru, vč. dočasného uskladnění

kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

PP
Kompletní montáž a demontáž všech provozních prvků kolektoru, které 
bude potřeba řešit v sanovaném úseku 

55 K x742000002 Manipulace s trasou provozních kabelů kpl 1,000 8 000,00 8 000,00

PP
Kompletní montáž a demontáž všech provozních kabelů kolektoru, které 
bude potřeba řešit v sanovaném úseku.

56 K x742110000 Měření zemních odporů, vč. revize a revizní zprávy kpl 1,000 6 500,00 6 500,00

57 K x998742101
Přesun hmot ruční pro podzemní chodby, s dopravou 
materiálu spouštěním vstupními poklop, vodorovná 
vzdálenost do 300m a hloubky 8 m

t 0,050 1 300,00 65,00

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 3 150,00
58 K x783000001 Nástřik loga zhotovitele ks 15,000 210,00 3 150,00

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 92 226,96

59 K 789122153
Čištění ručním nářadím ocelových konstrukcí třídy II 
stupeň přípravy St 2 stupeň zrezivění D

m2 14,210 220,00 3 126,20

PP
Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí  třídy II odstranění rzi a 
nečistot pomocí ručního nářadí stupeň přípravy St 2, stupeň zrezivění D

VV 30% krycí nátěr, 70% celé souvrství
VV 25% II třída, 75 % IV třída
VV 0,7*0,25*(58+1+22,2) 14,210

60 K 789122220 Oprášení ocelových konstrukcí třídy II m2 24,360 18,00 438,48

PP
Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí  třídy II očištění 
oprášením

VV 30% krycí nátěr, 70% celé souvrství
VV 25% II třída, 75 % IV třída
VV 0,3*(58+1+22,2) 24,360

61 K 789124153
Čištění ručním nářadím ocelových konstrukcí třídy IV 
stupeň přípravy St 2 stupeň zrezivění D

m2 18,270 150,00 2 740,50

PP
Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí  třídy IV odstranění rzi 
a nečistot pomocí ručního nářadí stupeň přípravy St 2, stupeň zrezivění 
D

VV 30% krycí nátěr, 70% celé souvrství
VV 25% II třída, 75 % IV třída
VV 0,3*0,75*(58+1+22,2) 18,270

62 K 789124220 Oprášení ocelových konstrukcí třídy IV m2 56,840 22,00 1 250,48

PP
Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí  třídy IV očištění 
oprášením

VV 30% krycí nátěr, 70% celé souvrství
VV 25% II třída, 75 % IV třída
VV 0,7*(58+1+22,2) 56,840

63 K 789326111
Nátěr ocelových konstrukcí třídy II jednosložkový 
alkydový základní tl do 80 µm

m2 14,210 330,00 4 689,30

PP
Nátěr ocelových konstrukcí třídy II jednosložkový alkydový základní, 
tloušťky do 80 μm

64 K 789326316
Nátěr ocelových konstrukcí třídy II dvousložkový 
polyuretanový mezivrstva do 80 μm

m2 14,210 430,00 6 110,30

PP
Nátěr ocelových konstrukcí třídy II dvousložkový polyuretanový 
mezivrstva, tloušťky do 80 μm

65 K 789326321
Nátěr ocelových konstrukcí třídy II dvousložkový 
polyuretanový krycí (vrchní) do 80 μm

m2 24,360 390,00 9 500,40

PP
Nátěr ocelových konstrukcí třídy II dvousložkový polyuretanový krycí 
(vrchní), tloušťky do 80 μm

66 K x789326321
Příplatek za stísněný prostor k cenám nátěr ocelových 
konstrukcí třídy II 

m2 24,360 240,00 5 846,40

PP
Nátěr ocelových konstrukcí třídy II dvousložkový polyuretanový krycí 
(vrchní), tloušťky do 80 μm

67 K 789328111
Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV jednosložkový 
alkydový základní tl do 80 µm

m2 18,270 390,00 7 125,30

PP
Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV jednosložkový alkydový základní, 
tloušťky do 80 μm

68 K 789328316
Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový 
polyuretanový mezivrstva do 80 μm

m2 18,270 480,00 8 769,60

PP
Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový polyuretanový 
mezivrstva, tloušťky do 80 μm

69 K 789328321
Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový 
polyuretanový krycí (vrchní) tl do 80 μm

m2 56,840 520,00 29 556,80

PP
Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový polyuretanový krycí 
(vrchní), tloušťky do 80 μm

70 K x789328321
Příplatek za stísněný prostor k cenám nátěr ocelových 
konstrukcí třídy IV dvousložkový polyuretanový krycí 
(vrchní) tl do 80 μm

m2 56,840 230,00 13 073,20

PP
Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový polyuretanový krycí 
(vrchní), tloušťky do 80 μm
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Praha 5 Datum: 21.02.2022

Zadavatel: IČ: 26714124
Kolektory Praha a.s. DIČ: CZ26714124

Uchazeč: IČ: 25110977
DIČ: CZ25110977

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 05581826
Ing. Václav Šustr DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 3 109 304,60
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 3 109 304,60

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 109 304,60 21,00% 652 953,97

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 762 258,57

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Sanace kolektoru Lužiny 06A - I.etapa

3 - úsek 3

VISTORIA CZ a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Praha 5 Datum: 21.02.2022

Zadavatel: Kolektory Praha a.s. Projektant:  
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel: Ing. Václav Šustr

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 3 109 304,60

HSV - Práce a dodávky HSV 3 023 361,48

    1 - Zemní práce 12 000,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 21 187,50

    8 - Trubní vedení 35 000,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 323 481,85

    997 - Přesun sutě 97 304,07

    998 - Přesun hmot 534 388,06

PSV - Práce a dodávky PSV 85 943,12

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 23 258,60

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 26 065,00

    767 - Konstrukce zámečnické 844,28

    783 - Dokončovací práce - nátěry 4 200,00

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 31 575,24

2) Ostatní náklady 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 3 109 304,60

Jiné VRN

3 - úsek 3

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Sanace kolektoru Lužiny 06A - I.etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Praha 5 Datum: 21.02.2022

Zadavatel: Kolektory Praha a.s. Projektant:  
Uchazeč: VISTORIA CZ a.s. Zpracovatel: Ing. Václav Šustr

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 109 304,60

D HSV Práce a dodávky HSV 3 023 361,48

D 1 Zemní práce 12 000,00
73 K x122211101 Sanace vnější líce konstrukce stropu Š106. kpl 1,000 12 000,00 12 000,00

PP
Položka obsahuje kompletní práce na sanaci stropní konstrukce z vnější 
líce Š106. Popis prací v prováděcí dokumentaci 

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 21 187,50

1 K 619996135
Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků 
obedněním z řeziva

kpl 1,000 7 500,00 7 500,00

PP
Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího 
odstranění obedněním z řeziva samostatných konstrukcí a prvků

2 K 619996145
Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků 
obalením geotextilií

kpl 1,000 4 200,00 4 200,00

PP
Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího 
odstranění obalením geotextilií samostatných konstrukcí a prvků

3 K x629995101 Zvlhčení podkladu rozstřikovačem s vodou m2 379,500 25,00 9 487,50
PP Zvlhčení přeupraveného povrchu rozstřikovačem

VV 137+176,5+14 "I. betonové ostění - stěny 327,500
VV 17+32+3 "I. betonové ostění - strop 52,000
VV Součet 379,500

D 8 Trubní vedení 35 000,00
74 K x891359111 Odvodnění přes navrtávací pásy kpl 1,000 35 000,00 35 000,00

PP

Položka obsahuje kompletní zhotovení 35m zatrubněného odvodnění v 
HT DN40 kotvené do stěny se zaůstěním do instalovaných navrtávacích 
pásů (2ks) za šoupě odvodňovacího potrubí. Lokalizace před zahájením 
stavby po dohodě s objednatelem.

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 323 481,85

4 K 941111111
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m

m2 150,200 42,00 6 308,40

PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami  s 
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, 
výšky do 10 m

VV
19,4+54,8+56,3+19,7 " podlahová plocha šachet L 110,Š 106, 
Š 107, L 105

150,200

5 K 941111211
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 
podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití

m2 2 253,000 1,50 3 379,50

PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami  s 
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další 
den použití lešení k ceně -1111

VV
"časový předpoklad doby realizace 15 pracovních dní na 
jeden úsek

VV 150,2*15 2 253,000

6 K x941111211
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 
podlahami š 0,9 m v 10 m za stísněné podmínky

m2 150,200 24,00 3 604,80

PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami  s 
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další 
den použití lešení k ceně -1111

7 K 941111821
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m

m2 150,200 21,00 3 154,20

PP
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami  
s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 
m, výšky do 10 m

8 K 952901221
Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv 
výšce podlaží

m2 730,100 70,00 51 107,00

PP
Vyčištění celého sanovaného úseku. Úklid podlah, včetně všech poloh 
lávek, povrchů sítí a dalšího technického vybavení průmyslovým 
vysavačem.

VV 730,1"podlahová plocha v sanovaném úseku 730,100

9 K 974041112
Vysekání cementové nebo betonové zálivky mezi 
panely průřezu do 40x50 mm

m 327,000 310,00 101 370,00

PP
Vysekání cementové nebo betonové zálivky ze spár mezi panely  
průřezu spáry 40x50 mm

VV 170+48 "II.Spáry bez průsaků 218,000
VV 81+28 "II.Spáry s průsaky 109,000

Sanace kolektoru Lužiny 06A - I.etapa

3 - úsek 3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 327,000

10 K 985312111 Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl 2 mm m2 122,400 320,00 39 168,00

PP Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 2 mm

VV 306*0,4 "I. betonové ostění - stěny 0-5 mm - 40% 122,400

11 K 985312114 Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl 5 mm m2 183,600 540,00 99 144,00

PP Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 5 mm

VV 306*0,6 "I. betonové ostění - stěny 0-5 mm - 60% 183,600

12 K 985312121
Stěrka k vyrovnání betonových ploch líce kleneb a 
podhledů tl 2 mm

m2 41,200 370,00 15 244,00

PP
Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu líce kleneb a podhledů, 
tloušťky do 2 mm

VV 103*0,4 "I. betonové ostění - strop 0-5 mm - 40% 41,200

13 K 985312124
Stěrka k vyrovnání betonových ploch líce kleneb a 
podhledů tl 5 mm

m2 61,800 670,00 41 406,00

PP
Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu líce kleneb a podhledů, 
tloušťky do 5 mm

VV 103*0,6 "I. betonové ostění - strop 0-5 mm - 60% 61,800

14 K 985312191
Příplatek ke stěrce pro vyrovnání betonových ploch za 
práci ve stísněném prostoru

m2 204,500 105,00 21 472,50

PP
Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za 
práci ve stísněném prostoru

VV
(306+103)*0,5 "I. betonové ostění - stěna+strop 0-5 mm - 
50%

204,500

15 K x977311111 Řezání trapézových plechu tl. do 2mm m 22,000 300,00 6 600,00

PP
Řezání trapézových "košických" plechů  na 1m2 je délka řezu 5,5m, z 
důvodu dělení na kusi o rozměru 0,5x0,5 m 

VV
4*5,5 " plocha odstraňovaných plechů násobená délkou řezu 
potřebného na plošný metr 

22,000

16 K x977312111 Odstranění trapézových plechů do tl. 2mm m2 4,000 180,00 720,00

PP Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky do 50 mm

VV 4" plocha odstraňovaných plechů 4,000

17 K x985112111 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 5 mm m2 306,000 245,00 74 970,00
PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky do 5 mm

VV 306 "I.betonové ostění stěny 0-5mm 306,000

18 K 985112112 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 30 mm m2 307,500 395,00 121 462,50
PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm

VV 307,5 "I.betonové ostění stěny 5-30mm 307,500
VV Součet 307,500

19 K x985112113 Odsekání degradovaného betonu stěn tl nad 30 mm m2 43,000 510,00 21 930,00
PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 30 mm

VV 33"I.betonové ostění stěny nad 30mm 33,000

VV
10 " odsekání okolo zkorodovaných pásnic v Š 102 (13 
pásnic) a Š 103 (16 pásnic) 

10,000

VV Součet 43,000

20 K x985112121
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 
podhledů tl do 5 mm

m2 103,000 320,00 32 960,00

PP
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky do 5 
mm

VV 103 "I.betonové ostění strop 0 - 5mm 103,000

21 K 985112122
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 
podhledů tl do 30 mm

m2 71,200 510,00 36 312,00

PP
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 
10 do 30 mm

VV 71,2 "I.betonové ostění strop 5 - 30 mm 71,200
VV Součet 71,200

22 K x985112123
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 
podhledů tl nad 30 mm

m2 3,000 590,00 1 770,00

PP
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 
30 mm

VV 3 "I.betonové ostění strop přes 30 mm 3,000

23 K 985112192
Příplatek k odsekání degradovaného betonu za práci 
ve stísněném prostoru

m2 416,750 145,00 60 428,75

PP
Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve 
stísněném prostoru

VV "suma odsekání deg. betonu stěn a stropů
VV 306"0-5 mm 306,000
VV 307,5 "5-30 mm 307,500
VV 43 "přes 30mm 43,000
VV 103 " 0-5 mm 103,000
VV 71 "5-30 mm 71,000
VV 3  "přes 30mm 3,000
VV -833,5/2 "50% -416,750
VV Součet 416,750

24 K x985131111
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah stlačeným 
vzduchem

m2 656,500 25,00 16 412,50

PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah stlačeným vzduchem

VV " suma odsekání deg. betonu stěn
VV 306 "0-5 mm 306,000
VV 307,5 "5-30 mm 307,500
VV 43 "přes 30mm 43,000
VV Součet 656,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

25 K 985131311
Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 
ocelových kartáči

m2 656,500 170,00 111 605,00

PP
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými 
kartáči

VV " suma odsekání deg. betonu stěn
VV 306 "0-5 mm 306,000
VV 307,5 "5-30 mm 307,500
VV 43 "přes 30mm 43,000
VV Součet 656,500

26 K x985131211
Očištění spár v ploše stěn, podlah a stropů stlačeným 
vzduchem

m2 327,000 75,00 24 525,00

PP Očištění spár v ploše stěn, podlah a stropů stlačeným vzduchem

VV "II.spáry
VV 170+48 "bez průsaků 218,000
VV 81+28 " s průsaky 109,000
VV Součet 327,000

27 K x985132111
Očištění ploch líce kleneb a podhledů stlačeným 
vzduchem

m2 177,200 75,00 13 290,00

PP Očištění ploch líce kleneb a podhledů stlačeným vzduchem

VV " suma odsekání deg. betonu stropů
VV 103" 0-5 mm 103,000
VV 71,2 "5-30 mm 71,200
VV 3 "přes 30 mm 3,000
VV Součet 177,200

28 K 985132311
Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových 
kartáči

m2 177,200 196,00 34 731,20

PP Očištění ploch líce kleneb a podhledů ruční dočištění ocelovými kartáči

VV " suma odsekání deg. betonu stropů
VV 103" 0-5 mm 103,000
VV 71,2 "5-30 mm 71,200
VV 3 "přes 30 mm 3,000
VV Součet 177,200

29 K 985139111
Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném 
prostoru

m2 580,200 140,00 81 228,00

PP Očištění ploch Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

VV " suma odsekání deg. betonu stěn
VV 306 "0-5 mm 306,000
VV 307,2 "5-30 mm 307,200
VV 43 "přes 30mm 43,000
VV " suma odsekání deg. betonu stropů
VV 103 " 0-5 mm 103,000
VV 71,2 "5-30 mm 71,200
VV 3 "přes 30 mm 3,000
VV " očištění spár
VV "II.spáry
VV 170+48 "bez průsaků 218,000
VV 81+28 " s průsaky 109,000
VV -1160,4*0,5  "50% -580,200
VV Součet 580,200

30 K 985321111
Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce 
kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm

m2 205,700 285,00 58 624,50

PP
Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na 
cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů

VV "I.betonové ostění-koroze výztuže
VV 180,7+25 205,700

31 K 985321911
Příplatek k cenám ochranného nátěru výztuže za práce 
ve stísněném prostoru

m2 65,000 140,00 9 100,00

PP
Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za práci ve 
stísněném prostoru

VV "I.betonové ostění-koroze výztuže - 50%
VV (115,5+14,5)*0,5 65,000

32 K 985323111
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na 
cementové bázi tl 1 mm

m2 424,700 310,00 131 657,00

PP
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 
mm

VV "suma ploch stěrkovaných
VV 306+103I. betonové ostění - stěna+strop 0-5 mm
VV "suma reprofilovaných ploch
VV 307,5 "I. betonové ostění - stěna 5-30 mm 307,500

VV
43 "I. betonové ostění - stěna přes 30mm + okolo pásnic (viz 
odsek nad 30 mm)

43,000

VV 71,2"I. betonové ostění - strop 5-30 mm 71,200
VV 3 "I. betonové ostění - strop přes 30 mm 3,000
VV Součet 424,700

33 K 985323911
Příplatek k cenám spojovacího můstku za práci ve 
stísněném prostoru

m2 212,350 120,00 25 482,00

PP
Spojovací můstek reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve 
stísněném prostoru

VV 424,7*0,5 "50% 212,350

34 K x985141111
Vyčištění trhlin a dutin mezi prefabrikáty š do 30 mm hl 
do 150 mm

m 327,000 140,00 45 780,00

PP
Vyčištění trhlin nebo dutin mezi prefabrikáty šířky do 30 mm, hloubky do 
150 mm

VV 170+48 "II.Spáry bez průsaků 218,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 81+28 "II.Spáry s průsaky 109,000
VV Součet 327,000

35 K x985411111
Vyplnění spár betonu opravnou těsnící hmotou na 
cementové bázi, ručně do profilu spáry 40x50

m 239,800 360,00 86 328,00

PP
Vyplnění spár betonu opravnou těsnící hmotou na cementové bázi, 
ručně do profilu spáry 40x50

VV 170+48 "II.Spáry bez průsaků 218,000
VV (81+28)*0,2"II.Spáry s průsaky 21,800
VV Součet 239,800

36 K 985411911
Příplatek k beztlakovému zalití trhlin a dutin za práci ve 
stísněném prostoru

m 163,500 110,00 17 985,00

PP
Beztlakové zalití trhlin a dutin Příplatek k ceně za práci ve stísněném 
prostoru

VV 327*0,5 "50% 163,500

37 K 985422133
Injektáž trhlin š do 2 mm v ŽB kcích tl do 300 mm 
epoxidem včetně vrtů

m 87,200 2 420,00 211 024,00

PP

Injektáž trhlin v betonových nebo železobetonových konstrukcích 
nízkotlaká do 0,6 MP s injektážními jehlami vloženými do vrtů včetně 
jejich vyvrtání epoxidovou injektážní hmotou šířka trhlin přes 1 do 2 mm 
tloušťka konstrukce přes 200 do 300 mm

VV (81+28)*0,8 "II.Spáry s průsaky - 80% 87,200

38 K x985422910
Příplatek k cenám injektáže mokrých trhlin v ŽB kcích 
za práci ve stísněném prostoru

m 43,600 820,00 35 752,00

PP
Injektáž trhlin v betonových nebo železobetonových konstrukcích 
Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru

VV (81+28)*0,8*0,5 "II.Spáry s průsaky - 50% 43,600

39 K x985311113
Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl. do 
30 mm

m2 307,500 1 480,00 455 100,00

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, 
tloušťky do 30 mm

VV 307,5 "I. betonové ostění - stěna 5-30 mm 307,500

40 K x985311115
Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami nad 
tl 30 mm

m2 33,000 2 560,00 84 480,00

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, 
tloušťky přes 30 mm

VV
33 "I. betonové ostění - stěna přes 30mm + okolo pásnic (viz 
odsek nad 30 mm)

33,000

41 K x985311213
Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými 
sanačními maltami do tl 30 mm

m2 71,200 1 780,00 126 736,00

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce 
kleneb a podhledů, tloušťky přes do 30 mm

VV 71,2 "I. betonové ostění - strop  5-30 mm 71,200
VV Součet 71,200

42 K x985311215
Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými 
sanačními maltami nad tl 30 mm

m2 3,000 3 710,00 11 130,00

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce 
kleneb a podhledů, tloušťky přes 30 mm

VV 3 "I. betonové ostění - strop přes 30 mm 3,000
VV Součet 3,000

D 997 Přesun sutě 97 304,07

43 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m ručně

t 56,120 930,00 52 191,60

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m 
svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m

44 K 997013219
Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a 
vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 

t 56,120 99,00 5 555,88

PP

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m 
Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu 
přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 
10 m

45 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 56,120 12,00 673,44

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 
přes 1 km

46 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 
skládku do 1 km s naložením a se složením

t 56,120 240,00 13 468,80

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku  s naložením 
a se složením, na vzdálenost do 1 km

47 K 997013601
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01

t 55,500 450,00 24 975,00

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

48 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 0,500 750,00 375,00

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 09 04

49 K 997013811
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01

t 0,099 650,00 64,35

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01

D 998 Přesun hmot 534 388,06
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

50 K x998018001
Přesun hmot ruční pro podzemní chodby, s dopravou 
materiálu spouštěním vstupními poklop, vodorovná 
vzdálenost do 300m a hloubky 8 m

t 438,023 1 220,00 534 388,06

D PSV Práce a dodávky PSV 85 943,12

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 23 258,60
51 K 741910321 Montáž rošt a lávka typová ostatní šířky do 400 mm m 5,000 420,00 2 100,00

PP
Montáž roštů a lávek pro volné i pevné uložení kabelů bez podkladových 
desek a osazení úchytných prvků typových bez stojiny a výložníků 
ostatních, šířky do 400 mm

52 M 63126087 rošt kabelový kompozitní š 400mm m 5,000 4 230,00 21 150,00
PP rošt kabelový kompozitní š 400mm

53 K x998741101
Přesun hmot ruční pro podzemní chodby, s dopravou 
materiálu spouštěním vstupními poklop, vodorovná 
vzdálenost do 300m a hloubky 8 m

t 0,010 860,00 8,60

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 26 065,00

54 K x742000001
Dočasná DMT a zpětná MT provozních prvků 
kolektoru, vč. dočasného uskladnění

kpl 1,000 12 000,00 12 000,00

PP
Kompletní montáž a demontáž všech provozních prvků kolektoru, které 
bude potřeba řešit v sanovaném úseku 

55 K x742000002 Manipulace s trasou provozních kabelů kpl 1,000 6 500,00 6 500,00

PP
Kompletní montáž a demontáž všech provozních kabelů kolektoru, které 
bude potřeba řešit v sanovaném úseku.

56 K x742110000 Měření zemních odporů, vč. revize a revizní zprávy kpl 1,000 7 500,00 7 500,00

57 K x998742101
Přesun hmot ruční pro podzemní chodby, s dopravou 
materiálu spouštěním vstupními poklop, vodorovná 
vzdálenost do 300m a hloubky 8 m

t 0,050 1 300,00 65,00

D 767 Konstrukce zámečnické 844,28

58 K 767996701
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 
řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg

kg 25,000 32,00 800,00

PP
Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí  o hmotnosti jednotlivých 
dílů řezáním do 50 kg

59 K x998767101
Přesun hmot ruční pro podzemní chodby, s dopravou 
materiálu spouštěním vstupními poklop, vodorovná 
vzdálenost do 300m a hloubky 8 m

t 0,054 820,00 44,28

D 783 Dokončovací práce - nátěry 4 200,00
60 K x783000001 Nástřik loga zhotovitele ks 20,000 210,00 4 200,00

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 31 575,24

61 K 789122153
Čištění ručním nářadím ocelových konstrukcí třídy II 
stupeň přípravy St 2 stupeň zrezivění D

m2 4,865 220,00 1 070,30

PP
Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí  třídy II odstranění rzi a 
nečistot pomocí ručního nářadí stupeň přípravy St 2, stupeň zrezivění D

VV 30% krycí nátěr, 70% celé souvrství
VV 25% II třída, 75 % IV třída
VV 0,7*0,25*(27,8) 4,865

62 K 789122220 Oprášení ocelových konstrukcí třídy II m2 8,340 18,00 150,12

PP
Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí  třídy II očištění 
oprášením

VV 30% krycí nátěr, 70% celé souvrství
VV 25% II třída, 75 % IV třída
VV 0,3*(27,8) 8,340

63 K 789124153
Čištění ručním nářadím ocelových konstrukcí třídy IV 
stupeň přípravy St 2 stupeň zrezivění D

m2 6,255 150,00 938,25

PP
Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí  třídy IV odstranění rzi 
a nečistot pomocí ručního nářadí stupeň přípravy St 2, stupeň zrezivění 
D

VV 30% krycí nátěr, 70% celé souvrství
VV 25% II třída, 75 % IV třída
VV 0,3*0,75*(27,8) 6,255

64 K 789124220 Oprášení ocelových konstrukcí třídy IV m2 19,460 22,00 428,12

PP
Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí  třídy IV očištění 
oprášením

VV 30% krycí nátěr, 70% celé souvrství
VV 25% II třída, 75 % IV třída
VV 0,7*(27,8) 19,460

65 K 789326111
Nátěr ocelových konstrukcí třídy II jednosložkový 
alkydový základní tl do 80 µm

m2 4,865 330,00 1 605,45

PP
Nátěr ocelových konstrukcí třídy II jednosložkový alkydový základní, 
tloušťky do 80 μm

66 K 789326316
Nátěr ocelových konstrukcí třídy II dvousložkový 
polyuretanový mezivrstva do 80 μm

m2 4,865 430,00 2 091,95

PP
Nátěr ocelových konstrukcí třídy II dvousložkový polyuretanový 
mezivrstva, tloušťky do 80 μm

67 K 789326321
Nátěr ocelových konstrukcí třídy II dvousložkový 
polyuretanový krycí (vrchní) do 80 μm

m2 8,340 390,00 3 252,60

PP
Nátěr ocelových konstrukcí třídy II dvousložkový polyuretanový krycí 
(vrchní), tloušťky do 80 μm
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68 K x789326321
Příplatek za stísněný prostor k cenám nátěr ocelových 
konstrukcí třídy II 

m2 8,340 240,00 2 001,60

PP
Nátěr ocelových konstrukcí třídy II dvousložkový polyuretanový krycí 
(vrchní), tloušťky do 80 μm

69 K 789328111
Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV jednosložkový 
alkydový základní tl do 80 µm

m2 6,255 390,00 2 439,45

PP
Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV jednosložkový alkydový základní, 
tloušťky do 80 μm

70 K 789328316
Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový 
polyuretanový mezivrstva do 80 μm

m2 6,255 480,00 3 002,40

PP
Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový polyuretanový 
mezivrstva, tloušťky do 80 μm

71 K 789328321
Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový 
polyuretanový krycí (vrchní) tl do 80 μm

m2 19,460 520,00 10 119,20

PP
Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový polyuretanový krycí 
(vrchní), tloušťky do 80 μm

72 K x789328321
Příplatek za stísněný prostor k cenám nátěr ocelových 
konstrukcí třídy IV dvousložkový polyuretanový krycí 
(vrchní) tl do 80 μm

m2 19,460 230,00 4 475,80

PP
Nátěr ocelových konstrukcí třídy IV dvousložkový polyuretanový krycí 
(vrchní), tloušťky do 80 μm
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