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SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění

pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník11)
Číslo smlouvy zhotovitele: 22001/2022

Číslo smlouvy objednatele:05/01/ORI-OVZ/2022

1. Smluvní strany

Statutární město Prostějov
nám.T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
801 - obec

00288659
CZ00288659

Název objednatele:
Sídlo:
Právní forma:
Zastoupeno:
Ve věcech smluvních:

Ve věcech technických:

IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „Objednatel")

R & G ZESTA, spol. s.r.o.
Brněnská 4498/67, 796 01 Prostějov

zapsán ve veřejném rejstříku u KS v Brně, C 21359
zastoupený:
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických

63486270
CZ 63486270
plátce DPH

Název zhotovitele:
Sídlo:

Jiří Zezula, jednatel

IČO:
DIČ:
daňový režim:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „Zhotovitel")

2. Předmět smlouvy

2.1. Rozsah předmětu smlouvy
2.1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k provedení díla, kterým se rozumí zhotovení stavby

„ZŠ Horáka - Výměna rozvodů vody a odpadů - pavilon E“ dle projektové dokumentace
pro provedení stavby vypracované Ing. Ivo Klíčem, Tylova ulice č.3, 796 01 Prostějov, IČO:
00351024, z 05/2016.

2.1.2. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a
montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných
pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních
prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení
staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé
stavby.

2.1.3. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v rozsahu, kvalitě a s parametry,
stanovenými touto smlouvou.

2.1.4. Mimo všechny shora definované činností patří do dodávky stavby i následující práce a
činnosti:

2.1.4.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
2.1.4.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického

charakteru k řádnému provedení díla,
2.1.4.3. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem

vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
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zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle 
zákona č. 22/1997 Sb. - prohlášení o shodě, v platném znění) a revizí veškerých 
elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad, 
zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných 
jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, 
kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 
parametrů díla,
zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně zaplacení poplatku
za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném
znění,
uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu.

2.1.4.4.

2.1.4.5.

2.1.4.6.
2.1.4.7.

2.1.4.8.

2.1.5. Dílo bude provedeno v souladu se všemi platnými právními předpisy (např.: zák. č. 89/2012 
Sb., zák. č. 183/2006 Sb., vyhl. č. 268/2009 Sb., vyhl. č. 398/2009 Sb., vyhl. č. 499/2006 Sb„ 
zák. č. 13/1997 Sb., vyhl. č. 104/1997 Sb., vyhl. č.146/2008 Sb„ zák. č. 309/2006 Sb„ zák. č. 
22/1997 Sb. a dalšími) a v souladu se všemi platnými ČSN.

2.1.5.1. Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací a výkazem výměr, který tvoří 
nedílnou součást smlouvy a byl nedílnou součástí zadávací dokumentace a je s ní 
totožný. Dále bude dílo provedeno rovněž v souladu Výzvou k podání cenové nabídky a 
Technickými podmínkami pro provádění díla. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a 
předáno. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.

2.1.5.2. Při realizaci díla je Zhotovitel povinen postupovat tak, aby byl kontinuálně umožněn 
průjezd vozidlům záchranného integrovaného systému, zásobování apod.

2.1.5.3. Zjistí-li Zhotovitel v průběhu zhotovování díla nesoulad výkazu výměr a skutečného 
rozsahu plnění, je povinen na ně Objednatele upozornit. Zhotovitel navrhne řešení 
nápravy a vyzve k projednání zástupce Objednatele. V případě, že Objednatel 
prokazatelně zjistí, že Zhotovitel záměrně neupozornil na vady, kterých si měl a mohl být 
vědom v technických podmínkách provádět stavby či projektové dokumentace, a které 
mohly způsobit změnu rozsahu prací, Objednatel za takové změny rozsahu prací 
nezodpovídá a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

3. Termíny a místo plnění

3.1. Termín zahájení 
3.1.1. Termín zahájení stavby:

- v dohodnutém termínu po podpisu smlouvy o dílo: nejpozději 03/2022

3.1.2. Zahájením stavby se rozumí den, ve kterém dojde k předání a převzetí staveniště.

3.2. Termíny dokončení díla
3.2.1. Termínem dokončení díla se rozumí den, v němž bude Objednateli doručeno písemné 

oznámení Zhotovitele, že dokončil veškeré práce a dodávky. V oznámení Zhotovitel uvede 
termín předání a převzetí díla.
Termín dokončení: 30. 6. 2022

3.2.2. O případném dřívějším ukončení díla je Zhotovitel povinen informovat Objednatele nejpozději 
10 pracovních dní předem.

3.2.3. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před uplynutím lhůt plnění a Objednatel je 
povinen dříve dokončené bezvadné dílo převzít a zaplatit.

3.2.4. Termíny dokončení jsou závislé na řádném a včasném splnění součinností Objednatele 
dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých 
součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné 
dohodě, prodlužují se Termíny dokončení díla o dobu shodnou s dobou prodlení Objednatele 
v plnění jeho součinností.

3.3. Místo plnění:
3.3.1. Místem plnění je:

ZŠ Horáka, Prostějov
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4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

4.1. Výše sjednané ceny
4.1.1. Objednatel se zavazuje bezvadné dílo převzít a zaplatit za provedení díla specifikovaného 

v čl. 2 této Smlouvy sjednanou cenu. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše 
přípustnou cenu ve výši

2 397 663,03,- Kč 
503 509,24,- Kč

Cena bez DPH 
Sazba DPH 21%

2 901 172,27,-KčCena vč. 21% DPH

TATO CENA BYLA DOHODNUTA JAKO CENA MAXIMÁLNÍ

4.1.2. Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 - 
43 tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e z. č.235/2004 Sb. V daném 
případě a souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se příjemce 
nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 4 zákona o dani z přidané hodnoty, dále 
jen „zákon o DPH"), a proto nebude ze strany poskytovatele uplatněn režim přenesení daně 
podle § 92a citovaného zákona. Poskytovateli plnění vzniká v tomto případě standardní 
povinnost odvést daň. Příjemce plnění na vyžádání poskytne poskytovateli čestné prohlášení 
o účelu použití.

V případě, že Objednatel obdrží pouze část finančních prostředků z rozpočtu města Prostějov, 
která by nepokryla celkové plnění, zavazují se smluvní strany ke vzájemné dohodě, resp. 
dodatkem ktéto smlouvě upravit předmět plnění tak, aby odpovídal obdrženému finančnímu 
krytí.

4.2.

4.3. Obsah ceny
4.3.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 

526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH).
4.3.2. Cena je stanovena podle Projektové dokumentace, která tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. Pro 

obsah sjednané ceny je rozhodující Výkaz výměr, (nebo Oceněný soupis prací) který je 
přílohou č. 2 smlouvy.

4.3.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 
provedení díla.

4.3.4. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků 
v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného 
ocenění Výkazu výměr.

4.3.5. Veškeré náklady na manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami 
nebo vytěženou zeminou jsou zahrnuty v ceně díla. Pokud Objednatel výslovně písemně 
nestanoví, kam má být vytěžená zemina (nebo vybourané hmoty) odvezena, pak je povinností 
Zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz 
a uložení na Zhotovitelem zajištěné místo je součástí ceny díla bez ohledu na to, jaká 
vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém rozpočtu 
Zhotovitele.

4.4. Podmínky pro změnu ceny
4.4.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených 

podmínek.
4.4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze

a) pokud po podpisu Smlouvy a před Termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb 
DPH;

b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které 
byly předmětem Projektové dokumentace (dále též „vícepráce") nebo pokud Objednatel 
vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění (dále též „méněpráce"); V případě 
víceprací lze nárokovat pouze změny, kdy se jedná o objektivně nepředvídatelné náklady, 
a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních 
prací. Veškeré vícepráce či méněpráce budou řešeny v souladu se zákonem č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o 
veřejných zakázkách").
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4.5. Způsob sjednání změny ceny
4.5.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel

povinen provést výpočet změny ceny díla a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
4.5.2. Sjednání změny ceny díla bude probíhat na základě dohody smluvních stran prostřednictvím

písemného dodatku ke smlouvě. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém
rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém
rozpočtu, v případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude změna
ceny stanovena maximálně ve výši cen URS.

4.5.3. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude
odsouhlasena Objednatelem, a to v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.

4.5.4. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí
nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté,
kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá
právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za
podmínek daných touto Smlouvou a v souladu se zákonem o veřejných zakázkách,
Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 10ti dnů ode dne
předložení návrhu Zhotovitele.

4.5.5. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.

5. Platební podmínky

5.1. Zálohy
5.1.1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohu.

5.2. Postup plateb
5.2.1. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených

Zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného
měsíce.

5.2.2. Úhrada smluvní ceny proběhne na základě vystaveného daňového dokladu ke dni
uskutečnění zdanitelného plnění.

5.2.3. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejdříve druhého dne a nejpozději do pátého dne
následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným
ve Smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních
dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se v uvedené lhůtě, má se za to, že se soupisem
souhlasí) a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 10 dne
příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto
soupisu je faktura neplatná.

5.2.4. Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny bez DPH.

5.3. Zádržné (pozastávka)
5.3.1. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny díla slouží jako zádržné, které bude

uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla, na
základě žádosti o uvolnění pozastávky.

5.3.2. Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude zádržné
uhrazeno až po odstranění poslední vady a nedodělku.

5.4. Lhůty splatnosti
5.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího

po dni doručení faktury Objednateli. Stejná lhůta platí i pro úhradu zádržného.

5.5. Náležitosti daňových dokladů (faktur)
5.5.1. Faktury Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

v platném znění a zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
5.5.2. Pokud daňový doklad (faktura) nemá náležitosti dle odst. 5.5.1. je Objednatel oprávněn ji vrátit

nejpozději do doby splatnosti s vyznačením nesprávností. Zhotovitel je povinen daňový doklad
opravit nebo vyhotovit nový. Objednatel se tímto nedostává do prodleni s úhradou daňového
dokladu (faktury)

5.6 Faktura bude doručena jedním z těchto způsobů:
osobně
e-mailem na adresu:
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Každá faktura zhotovitele za zhotovení části nebo celého předmětu díla dle této SOD musí být 
před jejím podáním objednateli k úhradě předložena objednateli prostřednictvím elektronické 
pošty (e-mail) ke kontrole a schválení. Bez tohoto kroku nebude podání faktury objednateli k 
úhradě objednatelem akceptováno.

6. Majetkové sankce

6.1. Sankce za nesplnění dohodnutého Termínu dokončení díla
6.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu dokončení díla, je povinen zaplatit Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.
6.1.2. Prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší než 30 dnů se považuje za podstatné porušení 

Smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně 
Objednatele.

6.2. Sankce za neplnění Termínu předání a převzetí dokončeného díla
6.2.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí dokončeného díla, je 

povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý i 
započatý den prodlení.

6.2.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla o více než 30 dnů, 
jedná se o podstatné porušení této smlouvy a Objednatel je oprávněn odstoupit od této 
smlouvy.

6.3. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla
6.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů ode dne předání a převzetí díla k odstraňování vad 

či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil 
ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.

6.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v 
dohodnutém termínu zaplatí Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý nedodělek či 
vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.

6.4. Sankce za neodstranění reklamovaných vad
6.4.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však do deseti dnů ode dne 

obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (vad), je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování 
nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení s nástupem na odstraňování vady 
(vad).

6.4.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za 
každý den prodlení.

6.4.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla nebo 
že se jedná o vadu, u které hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě 
smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

6.5. Sankce za nevyklizení staveniště
6.5.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 

patnácti dnů ode dne předání a převzetí díla (nebude-li písemně dohodnuta jiná lhůta), je 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení 
s vyklizením staveniště.

6.6. Úrok z prodlení s úhradou
6.6.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen 

zaplatit Zhotoviteli úrok ve výši dle § 1970 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a § 2 
nařízení vlády č. 351/2013 Sb., z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

6.7. Společná ujednání k majetkovým sankcím
6.7.1. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli zvýše uvedených důvodů smluvní pokutu i 

v případě, že porušení povinnosti nezavinil.
6.7.2. Právo Objednatele na smluvní pokutu dle výše uvedených ujednání nebrání objednateli, aby 

uplatnil též právo na náhradu mu vzniklé škody.
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7. Staveniště

7.1. Předání a převzetí Staveniště
7.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí 

osoby nejpozději v termínu, který je uveden v odstavci 3.1.1. v čl. 3 Termín a místo plnění. 
Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění 
Termínu předání a převzetí díla.

7.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany 
podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu 
písemného protokolu.

7.1.3. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečeni staveniště dle podmínek 
stanovených zákonem a prováděcím předpisem Zhotovitel v plné míře zodpovídá za 
bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení 
ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické 
předpisy.

7.2. Vyklizení staveniště
7.2.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 15 dnů 

ode dne Předání a převzetí díla, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak.
7.2.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit 

vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

8. Stavební deník a kontrolní dny

8.1. Povinnost vést stavební deník
8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, 

stavební deník (v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších změn).
8.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám 

Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
8.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je 

Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak.

8.1.4. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla 
v souladu s výše uvedenou vyhláškou, zejména je povinen zapisovat údaje o

stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků
časovém postupu prací
kontrole jakosti provedených prací
opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví
opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí
událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla

8.1.5. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.
8.1.6. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
8.1.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup 

stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního 
deníku.

8.2. Kontrolní dny
8.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel kontrolní dny v termínech 

nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát měsíčně. Objednatel je 
povinen oznámit Zhotoviteli konání kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho 
konáním.

8.3. Kontrola konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty 
8.3.1. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 

postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). 
Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně pět dnů před termínem, v němž budou 
předmětné práce zakryty.
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8.3.2. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel 
oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat 
jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však 
zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, 
opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.

9. Provádění díla a bezpečnost práce

9.1. Pokyny Objednatele
9.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat 

veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace díla a upozorňující na možné porušování 
smluvních povinností Zhotovitele.

9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 
věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, 
jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

9.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce
9.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a 

hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to 
v rozsahu a způsobem stanoveným obecně závaznými právními předpisy.

9.2.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s využitím klíčových pracovníků, které uvedl v rámci 
prokazování kvalifikace dle § 77 odst. 1 a 2 písm. a), c) a § 79 odst. 2 písm. c),d) zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve Veřejné 
zakázce na předmět plnění dle této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit klíčové pracovníky 
pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele.

10. Odpovědnost za škodu

10.1. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
10.1.1. Pokud činností Zhotovitele v souvislosti s prováděním díla dojde ke způsobení škody 

Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek 
vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, technických nebo jiných norem nebo 
vyplývajících z této Smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu 
odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
Zhotovitel.

10.1.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
10.1.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 

přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

10.2. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu 
až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel nese odpovědnost 
původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na 
stavbě. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu v plné výši, která vznikla při realizaci díla, 
bez ohledu na zavinění. Zhotovitel nenese odpovědnost v případě vzniku zvláštních rizik např. 
války, vojenské operace, invaze, povstání, revoluce, nepokojů, občanské války, vojenského 
převratu, tlakové vlny letadlem a ostatních vzdušných prostředků, šarvátek, porušení veřejného 
pořádku, atd.

11. Poddodavatelé

11.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací části díla jinou osobu:
11.1.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu - poddodavatelem. V tomto 

případě však Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
11.1.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech 

povinností vyplývajících Zhotoviteli ze smlouvy o dílo.
11.1.3. Povinností zhotovitele je průběžně vést seznam poddodávek.

7



11.1.4. Zhotovitel je povinen doložit Objednateli seznam poddodavatelů, ve kterém budou uvedeni 
všichni poddodavatelé, kteří se na plnění díla podíleli, a to do 60 dnů od splnění smlouvy nebo 
do 28. 2. následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 
1 rok.

12. Předání a převzetí díla

12.1. Organizace předání díla
12.1.1. Zhotovitel je povinen dílo připravit k předání a převzetí tak, aby mohlo být předáno a převzato 

nejdříve 5 dnů a nejpozději 10 dnů od oznámení Zhotovitele, že dokončil veškeré práce a 
dodávky. Termín předání a převzetí bude součástí tohoto oznámení o dokončení díla. 
Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit 
přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

12.2. Protokol o předání a převzetí díla
12.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Zhotovitel zápis (protokol).
12.2.2. Obsahuje-li dílo vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:

soupis zjištěných vad a nedodělků
dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání 
dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo 
nedodělků.

12.2.3. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o 
sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání 
podstatným způsobem neomezují.

12.2.4. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i 
důvody, pro které odmítá dílo převzít.

12.2.5. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších 
dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je 
požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

13. Záruka za jakost

13.1. Odpovědnost za vady díla
13.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání Objednateli a dále odpovídá za 

vady díla zjištěné v záruční době.
13.1.2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku na stavební práce v délce 60 měsíců (min 60 

měsíců, max. 120 měsíců). Záruční doba počíná běžet ode dne následujícího po dni předání 
bezvadného díla.

13.1.3. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl dílo užívat pro vady díla, za které 
zhotovitel odpovídá.

13.1.4. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem 
opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

13.1.5. Pokud bylo plněno vadně, je vzhledem ktomu, co sám dodal, zavázán se zhotovitelem 
společně a nerozdílně
a) poddodavatel Zhotovitele, ledaže prokáže, že vadu způsobilo jen rozhodnutí Zhotovitele 

nebo toho kdo nad stavbou vykonával dozor,
b) kdo dodal stavební dokumentaci, ledaže prokáže, že vadu nezpůsobila chyba ve stavební 

dokumentaci, a
c) kdo prováděl dozor nad stavbou, ledaže prokáže, že vadu stavby nezpůsobilo selhání 

dozoru
13.1.6. Zhotovitel se zprostí povinnosti z vady stavby, pokud prokáže, že vadu způsobila jen chyba 

ve stavební dokumentaci dodané osobou, kterou si objednatel zvolil, nebo jen selhání dozoru 
nad stavbou vykonávaného osobou, kterou si objednal.

13.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad
13.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení reklamace písemné oznámit 

Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 
Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění
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vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu 
na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.

13.2.2. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě je Objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré 
takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.

13.2.3. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen 
nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace 
(oznámení).

14. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

14.1. Vlastnictví díla
14.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

14.2. Nebezpečí škody na díle
14.2.1. Nebezpečí škody na díle ve smyslu § 2624 občanského zákoníku nese od počátku až do doby 

řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem Zhotovitel, ledaže by ke 
škodě došlo i jinak.

15. Pojištění zhotovitele

15.1. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění Zhotovitele 
za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, přičemž výše pojistné částky bude alespoň ve 
výši 1 198 832,- Kč (1/2 ze sjednané ceny díla bez DPH). Toto pojištění bude zahrnovat 
zejména provozní pojistná nebezpečí (pády částí díla nebo předmětů montážní výstroje, škody 
při manipulaci s břemeny, zřícení montážních lešení, stožárů, jeřábů a stavebních strojů, 
poškození nedbalostí a nešikovností pracovníků). Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu 
trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že 
nedojde ke snížení pojistného krytí (pojistné částky) pod částku uvedenou v předchozí větě. 
Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele předložit ke kontrole originál nebo úředně ověřenou 
kopii pojistné smlouvy (resp. pojistný certifikát).

15.2. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této 
smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i 
po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti 
neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu 
ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této 
smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.

15.3. Zavinil-li vznik škody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém není objednatel plně 
chráněn proti ztrátám, výdajům, nákladům, újmě, škodě či odpovědnosti za škodu na majetku 
nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob na základě pojištění uzavřených ve 
smyslu ustanovení odst. 15.1 smlouvy, odškodnit, ochránit a zbavit objednatele veškeré 
odpovědnosti v souvislosti se ztrátami, výdaji, náklady, újmou, škodou či odpovědností za škodu 
na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob.

15.4. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně díla.

16. Vyšší moc

16.1. Definice vyšší moci
16.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na vůli smluvních 

stran a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, 
živelné pohromy apod.
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16.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci
16.2.1. Pokud se provedení díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vyšší moci, 

strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy ve 
vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně 
odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od Smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto 
případě dnem doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy.

17. Změna smlouvy

17.1. Forma změny Smlouvy
17.1.1. Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 

oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi 
zmocněnými.

17.1.2. Změny Smlouvy se sjednávají jako dodatek ke Smlouvě s číselným označením podle 
pořadového čísla příslušné změny Smlouvy.

17.2. Skryté překážky
17.2.1. Pokud zjistí zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo 

provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného 
odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho 
provádění přerušit.

18. Odstoupení od smlouvy

18.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy:
18.1.1. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku Zhotovitele, v němž bylo vydáno 

rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek Zhotovitele 
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek 
Zhotovitele byl zcela nepostačující;

18.1.2. V případě podstatného porušení této smlouvy Zhotovitelem, zejména v případě:
- prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 4 týdny
- neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 dnů v rozporu 

s touto smlouvou,
- porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečné 

přiměřené lhůtě 14 dnů
- kdy Zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy poddodavatele v rozporu 

s nabídkou Zhotovitele v rámci zadávacího řízeni na Veřejnou zakázku nebo bez 
předchozího souhlasu Objednatele

- v jiném touto smlouvou výslovně upraveném případě

18.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy vyjde najevo, že Zhotovitel uvedl 
v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky nepravdivé či zkreslené informace, které měly zřejmý 
vliv na výběr Zhotovitele pro uzavření této smlouvy.

18.3. Pokud se při existenci skrytých překážek podle ustanovení 17.2.1. nedohodnou strany na změně 
smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo na 
cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné péče odhalit

18.4. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským 
zákoníkem nebo jinými právními předpisy.

18.5. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy 
druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V 
pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do 5 dnů od jeho odeslání v poštovní 
zásilce s dodejkou.

18.6. V případě odstoupení je Zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení 
staveniště nejpozději do 15 dnů od účinností odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel
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je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody 
hrozící Objednateli v důsledku ukončení činností Zhotovitele a o těchto opatřeních Objednatele 
bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá Zhotovitel za škodu způsobenou 
v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a Zhotovitel se zavazuje 
předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení 
od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi 
protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobné popsán stav rozpracovanosti díla, 
provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. 
Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat 
slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

18.7. Strany se ve smyslu § 2005 občanského zákoníku dohodly, že po odstoupení od smlouvy a jejím 
ukončení trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky 
za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání 
obsažená v této smlouvě.

18.8. Odstoupí-li jedna ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících,
povinnosti smluvních stran jsou následující:
• Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je 

stanovena cena díla, tento soupis s Objednatelem odsouhlasí,
a Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu,
• Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou 

jinak,
• Zhotovitel vyzve písemně Objednatele k převzetí části zakázky a Objednatel je povinen do 

deseti pracovních dnů po obdržení zahájit „dílčí přejímací řízení",
• strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinná uhradit druhé straně 

veškeré náklady jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy, včetně náhrady škody.

19. Ostatní ujednání

19.1. Ostatní ujednání Smlouvy
19.1.1. Obě smluvní strany se dohodly, že Objednatel má právo zveřejnit obsah Smlouvy na svých 

oficiálních www stránkách v sekci „Veřejné zakázky". Obsahuje - li Smlouva údaje, které 
tvoří obsah obchodního tajemství dle ustanovení § 504 občanského zákoníku, označí 
zhotovitel příslušné vybrané odstavce Smlouvy a Objednatel takto označené odstavce pro 
zveřejnění znepřístupní.

19.1.2. Obě strany se zavazují neposkytovat informace, které získají při činnosti podle této Smlouvy, 
třetím subjektům, nad rámec svých zákonných povinností.

19.1.3. Ve věcech touto Smlouvou o dílo výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit 
ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména § 2586 a násl. zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění a předpisy souvisejícími.

19.1.4. Zaplacením kterékoliv smluvní pokuty sjednané v této Smlouvě není dotčeno právo smluvní 
strany na náhradu škody, která jí vznikla v důsledku porušení sankcionované povinnosti 
druhou smluvní stranou.

19.1.5. Jakýkoliv spor vzniklý z této Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi 
smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem 
místně příslušným k rozhodnutí bude, na základě dohody smluvních stran, soud určený 
podle sídla Objednatele.

19.1.6. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny 
odpovědných osob, návrh na změny Smlouvy, odstoupení od Smlouvy, různé výzvy k plnění 
či placení) budou druhé smluvní straně zasílány výhradně doporučeným dopisem na adresu 
uvedenou v záhlaví této smlouvy. Nebude-li na této adrese zásilka úspěšně doručena či 
převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a 
držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručeni, se všemi právními 
důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.

19.1.7. Technický dozor u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, 
pokud technický dozor provádí sám objednatel.

19.1.8. Smluvní strany se dohodly na tom, že příjemce zdanitelného plnění je oprávněn uplatnit 
institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, pokud poskytovatel 
zdanitelného plnění bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který
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nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném
registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je
příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění
zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném
registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup) skutečnost, že je
nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného
plnění uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, v platném znění, bude příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti
poskytovatele zdanitelného plnění informovat. Smluvní strany se rovněž dohodly na tom, že
v případě, že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu zajištění daně
z přidané hodnoty uplatní a zaplatí částku ve výši daně z přidané hodnoty správci daně
poskytovatele zdanitelného plnění, bude tato úhrada považována za splnění závazku
příjemce zdanitelného plnění uhradit relevantní část sjednané ceny.

19.1.9. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu, přičemž po jejich podpisu
obdrží Zhotovitel dvě vyhotovení a Objednatel tři vyhotovení.

19.1.10. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
19.1.11. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č.

340/2015 Sb. o registru smluv.
19.1.12. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění smlouvy v

Registru smluv.
19.1.13. Smluvní strany po přečtení Smlouvy potvrzují, že obsahu Smlouvy porozuměly, že Smlouva

vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyla uzavřena v tísni či za nápadně
nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují.

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy:

1. Čestné prohlášení příjemce
2. Oceněný slepý rozpočet (výkaz výměr)
3. Projektová dokumentace a Technické podmínky provedení stavby (dle zadávací dokumentace)

' 2. "Ze. 22V Prostějově, dne V Prostějově dne 22.2.2022

P&-G-ŽESTA, spol. s.r.c/
Jiří Zézula, jednatel /
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Příloha č. 1
v

Čestné prohlášení příjemce (objednatele)
k uplatnění přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví

- § 92e zákona o DPH

Identifikační údaje příjemce(objednatel):
Název (jméno):
Adresa/ sídlo:

Statutární město Prostějov
Nám. T. G. Masaryka 130/14, PSČ 796 01
00288659IČ:
Ing. Jiří Rozehnal, náměstek primátora, dle plné moci ze dne
14.11.2018

Oprávněná osoba:

Identifikační údaje poskytovatele (zhotovitel):
Zhotovitel:
Sídlo:

R & G ZESTA, spol. s.r.o.
Brněnská 4498/67, 796 01 Prostějov
63486270
CZ 63486270

IČ:
DIČ:
Zastoupený
Zapsán ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spisová značka oddíl C, vložka 21359

Jiří Zezula, jednatel

Příjemce plnění (objednatel) čestně prohlašuje ve smyslu „Informace GFŘ a MF k režimu přenesení
daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH, zveřejněné dne 9. 11.2011, že přijaté
plnění, tj. smluvní plnění od poskytovatele (zhotovitele) dle smlouvy o dílo číslo 05/01/ORI-OVZ/2022
souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou
k daní (viz § 5 odst. 4 zákona o DPH).
Příjemce plnění není v tomto případě v postavení osoby povinné k dani a k tomuto účelu
neposkytuje dodavateli své DIČ.

Příjemce plnění požaduje z výše uvedených důvodu, aby poskytovatel neuplatnil režim přenesení
daňové povinnosti ve smyslu § 92a a §92e z.č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Z2&- 2. • ”2jo*2-Z_V Prostějově Datum

Ing. Jiří Rozehnal, náměstek primátora

Čestně prohlašuji, že údaje uvedené v tomto prohlášení jsou správné a pravdivé.

podpis objednatele
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Položkový rozpočet stavby

58/2022J ZS Dr. Horáka - rekonstrukce vodovodního potrubíStavba:

IČO: 00288659 

DIČ: CZ00288659

Statutární město Prostějov

Nám.T.G.Masaryka 130/14 
Prostějov

Objednatel:

79601

IČO: 63486270 

DIČ: CZ63486270

R & G ZESTA, spol. s r.o.

Brněnská 4498/67 
79601

Zhotovitel:

Prostějov
Vypracoval:

CelkemRozpis ceny

759 303,97HSV

1 430 163,26PSV

208 195,80MON

0,00Vedlejší náklady

0,00Ostatní náklady

2 397 663,03Celkem

Rekapitulace daní
0,00 CZK15 %Základ pro sníženou DPH

0,00 CZK15 %Snížená DPH

2 397 663,03 CZK21 %Základ pro základní DPH

503 509,24 CZK21 %Základní DPH

0,00 CZKZaokrouhlení

2 901 172,27 czkCena celkem s DPH

dnev

Za objednateleZa zhotovitele

Stránka 1 z 35Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.



Rekapitulace dílčích částí
Základ pro 

sníženou DPH
Základ pro základní 

DPH
Číslo Cena celkem %Název DPH celkem

Rekonstrukce vodovodního 
potrubí

01 100503 509,24 2 901 172,270,00 2 397 663,03

01 1 pavilon E 1 744 637,16 601 441 848,89 302 788,270,00

VZT Stupačka01.1 51 068,23 20,00 42 205,15 8 863,08

01.2 VZT Stupačka 51 068,23 28 863,080,00 42 205,15

D.1.4.a ZDRAVOTECHNIKA 893 217,09 31155 021,150,00 738 195,94

D.1.4.b Elektroinstalace 161 181,56 627 973,660,00 133 207,90

Celkem za stavbu 1002 901 172,272 397 663,03 503 509,240,00

Rekapitulace dílů

Číslo %Název CelkemTyp dílu

1 Zemní práce 12 214,55 1HSV

3 Svislé a kompletní konstrukce 118413,79HSV

Vodorovné konstrukce 14 21 733,23HSV

Úpravy povrchů vnitřní61 185 073,12 8HSV

63 Podlahy a podlahové konstrukce 114 850,71 5HSV

64 Výplně otvorů 0HSV 1 928,00

8 Trubní vedení HSV 44 326,14 2

91 Doplňující práce na komunikaci 22 470,84 1HSV

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách95 HSV 31 447,21 1

96 Bourání konstrukcí HSV 89 382,67 4

97 Proráženi otvorů HSV 57 920,81 2

99 Staveništní přesun hmot HSV 24 829,39 1
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Přirážky HSV 1 872,00 OPRIR

izolace tepelne HSV 7 550,40 0PSV

Zemní práce HSV 31 500,00 1V99

Izolace proti vodě PSV 97 754,99 4711

Zdravotechnická instalace 61 402,00PSV 3720

Vnitřní kanalizace 148 529,13PSV 6721

Vnitřní vodovod 223 476,89PSV 9722

252 667,65Zařizovaci předměty PSV 11725

12 153,11 1Otopná tělesa PSV735

Konstrukce klempířské 25 132,80 1PSV764

66 005,45 3Konstrukce truhlářské PSV766

1Konstrukce zámečnické PSV 34 743,02767

111 787,15Podlahy z dlaždic a obklady 5PSV771

34 078,31 1Podlahy povlakové PSV776

293 154,12 12Obklady keramické PSV781

127 035,63Nátěry PSV783

42 243,01 2Malby PSV784

6133 207,90Elektromontáže MONM21

4 368,00 0Montáž příslušenství MONMON

Montáž součástí rozvodů vzduchu 3 931,20 0MONMON

2Montáže ventilátorů 48 282,00MONMON
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Vzduchotechnická potrubíMON 1MON 18 406,70

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 93 791,11 4PSU

Cena celkem 1002 397 663,03
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Položkový rozpočet

ZŠ Dr. Horáka - rekonstrukce vodovodního potrubí58/2022 IS:

Rekonstrukce vodovodního potrubí01O:

1 pavilon ER: 01

CelkemCena/ MJMJ MnožstvíP.č. Číslo položky [Název položky
18 413,79_______________ Svislé a kompletní konstrukce___________

1 317941121RT2 :Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 včetně 
i dodávky profilu____________________________________

Díl: 3
0,02520 42 340,00 1 066,97t

0,01000
0,01000

1, 2, 3, NP : 0,8*0,006*3
0,6*0,006*3

592,0014,00000 148,00kus2; 340236211R00 Zazdívka otvorů pl.0,09 m2 cihlami, tl.zdi do 10cm
4,000002*2

8 722,8216,87200 517,00m2jZazdívka otvorů pl.4 m2,cihlami tl.zdi do 10 cm
1 NP : 0,65*2,96 
(0,35+0,25)*2,96 
0,65*2,96 
2NP : 0,65*2,96 
(0,35+0,25)*2,96 
0,65*2,96 
3NP : 0,65*2,96 
(0,35+0,25)*2,96 
0,65*2,96 
1NP :

3 340239211R00
1,92000 
1,78000 
1,92000 
1,92000 
1,78000 
1,92000 
1,92000 
1,78000 
1,92000

8 032,00164,00000 125,504 342948111R00 Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. m
25,60000
19,20000
19,20000

1NP : 3,2*8 
2NP : 3,2*6 
3NP : 3,2*6

21 733,23Vodorovné konstrukceDíl: 4
305,50! 3 055,0010,00000kus! Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 90 cm včetně

j dodávky PZD 74x29x6,5
5 411121221RT3 i

330,50; 3 635,5011,000006 411121221RT4 Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 90 cm včetně kus
__________________dodávky PZD 89x29x6,5__________________________ :__________
7 411121232RT2 Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 180 cm včetně kus

|_________________ dodávky PZD 119x29x6,5_______________________
8 411387531R00 Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve stropech a klenbách

7 280,00520,0014,00000

12,00000: 393,50 4 722,00kus

12,000004*3
0,07180. 42 350,00 3 040,739 413941121R00 Osazení válcovaných nosníků ve stropech do č. 12 včetně; t 

[dodávky profilu___________________________ ___________ ;
0,04000
0,03000

UE 80 : 0,9*7*0,00704
1,3*3*0,00704

185 073,12______ Úpravy povrchů vnitřní________________
10; 611421231R00 Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových

Díl: 61
195,00! 18 314,4093,92000m2

:
1NP :
101 : 6,53
102 ; 4,82
103 : 2,83
104 : 1,28
105 : 8,31
106 : 5,49
107 : 0,95
108 : 1,12 
2NP :

6,53000
4,82000
2,83000
1,28000
8,31000
5,49000
0,95000
1,12000
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Položkový rozpočet
ZŠ Dr. Horáka - rekonstrukce vodovodního potrubíS: 58/2022 I

O: 01 Rekonstrukce vodovodního potrubí

R: 01 1 pavilon E

P.čjČíslo položky Název položky MJ Cena / MJMnožství Celkem
201 : 6,43
202 : 6,53 
203a : 0,8 
203b : 0,8 
203c : 0,8
204 : 7,63
205 : 0,67
206 : 5,5
207 : 1,05
208 : 1,05 
3NP :
301 : 6,5
302 : 6,53 
303a : 0,8 
303b : 0,8 
303c : 0,8
304 : 7,63
305 : 0,67
306 : 5,5
307 : 1,05
308 : 1,05

6,43000
6,53000
0,80000
0,80000
0,80000
7,63000
0,67000
5,50000 
1,05000 
1,05000

6.50000 
6,53000 
0,80000 
0,80000 
0,80000 
7,63000 
0,67000
5.50000 
1,05000 
1,05000

11 612401391R00 Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 kus 6,00000 491,00’ 2 946,00
2*3 6,00000

12!612421231 R00 Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových m2 294,81580 144,00 42 453,48
1NP :
101 : (3,95+1,965)*1,70*2 
-0,8*0,47*2
102 : (3,03+2,295)*1,70*2 
-0,6*0,47*2
-0,8*0,47
103 : (2,36+1,2)*1,70*2 
-0,6*0,47
104 : (1,04+1,235)*1,70*2 
-0,6*0,47
105 : (3,95+2,565)*1,70*2 
-0,8*0,47*2
106 : (2,74+2,305)*1,70*2 
-0.8*0,47
-0,6*0.47
-0,86*0,47
107 : (1,205+0,79)*1,70*2 
-0,6*0,47
108 : (1,305+1,305+0,86)*1,2 
2NP :
201 : (3,95+1,965)*1,70*2 
-0,8*0,47*2
202 : (3,03+2,4)*1,70*2

20.11000
-0,75000
18,11000
-0,56000
-0,38000
12,10000
-0,28000
7,74000

-0,28000
22.15000 
-0,75000
17.15000 
-0,38000 
-0,28000 
-0,40000 
6,78000 

-0,28000 
4,16000

20,11000
-0,75000
18,46000
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Položkový rozpočet
ZŠ Dr. Horáka - rekonstrukce vodovodního potrubí58/2022 IS:

Rekonstrukce vodovodního potrubíO: 01

1 pavilon ER: 01

P.č. Číslo položky Název položky Cena/MJMnožství CelkemMJ
-2,58000
-0,38000
-0,85000
6,29000

-2,22000
-0,28000
6,29000

-2,15*1,2
-0,8*0,47
-0,6*0,47*3
203a : (1,13+0,72)*1,7*2
-(1.13+0,72)*1,2
-0,6*0,47
203b : (1,13+0,72)*1,70*2 
-(1.13+0,72+1.13)*1.2 
-0,6*0,47
203c: (1,13+0,72)*1,70*2 
-(1,13+0,72)*1,2 
-0,6*0,47
204 : (3,95+2,545)*1,70*2 
-0,8*0,47*2
-0,6*0,47
205 : (0,87+0,7)*1,70*2 
-0,6*0,47
206 : (2,29+2,74)*1,70*2 
-1,82*1,2

-3,58000
-0,28000
6,29000

-2,22000
-0,28000
22,08000
-0,75000
-0,28000
5,34000

-0,28000
17,10000
-2,18000
-0,38000
-1,75000
7,07000

-2,50000
-0,28000
7,07000

-2,47000
-0,28000

-0,8*0,47
-0,6*1,46*2
207 : (1,22+0,86)*1,70*2 
-(1,22+0,86)*1,2 
-0,6*0,47
208 : (1,22+0,86)*1,70*2 
-(1,2+0,86)*1,2 
-0,6*0,47
3NP :
301 : (3,95+1,965)*1,70*2 
-0,8*0,47*2
302 : (3,03+2,4)*1,70*2 
-2,15*1,2
-0,8*0,47
-0,6*0,47*3
303a : (1,13+0,65)*1,70*2 
-(1,13+0,65)*1,2 
-0,6*0,47
303b : (1,13+0,65)*1,70*2 
-(1,13+0,65+1,13)*1,2 
-0,6*0,47
303c : (1,13+0,65)*1,70*2
-(1,13+0,72)*1,2
-0,6*0,47
304 : (3,95+2,545)*1,70*2 
-0,8*0,47*2
-0,6*0,47
305 : (0,87+0,7)*1,70*2

20,11000
-0,75000
18,46000
-2,58000
-0,38000
-0,85000
6,05000

-2,14000
-0,28000
6,05000

-3,49000
-0,28000
6,05000

-2,22000
-0,28000
22,08000
-0,75000
-0,28000
5,34000
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Položkový rozpočet
ZŠ Dr. Horáka - rekonstrukce vodovodního potrubíS: 58/2022

O: 01 Rekonstrukce vodovodního potrubí

R: 01 1 pavilon E

P.č. Číslo položky Název položky Cena / MJ CelkemMJ Množství
-0,6*0,47
306 : (2,29+2,74)*1,70*2 
-0,8*0,47 
-0,6*0,47*2
307 : (1,22+0.86)*1,70*2 
-0,6*0,47
308 : (1,22+0,86)*1,70*2 
-0,6*0,47

-0,28000
17,10000
-0,38000
-0,56000
7,07000

-0,28000
7,07000

-0,28000
13 612473181R00 Omítka vnitř.zdiva ze suché směsi, hladká 248,71000 474,00, 117 888,54m2

1NP :
101 : (3,95+1,965)*1,5*2 
-0,8*1,5*2
102 : (3,03+2,295)*1,5*2 
-0,6*1,5*2
-0,8*1,5
103 : (2,36+1,2)*1,5*2 
-0,6*1,5
104 : (1,04+1,235)*1,5*2 
-0,6*1,5
105 : (3,95+2,565)*1,5*2 
-0,8*1,5*2
106 : (2,74+2,305)*1,5*2 
-0,8*1,5
-0,6*1,5 
-0,86*1,5

17,75000
-2,40000
15,97000
-1,80000
-1,20000
10,68000
-0,90000
6,83000

-0,90000
19,55000
-2,40000
15,13000
-1,20000
-0,90000
-1,29000
5,99000

-0,90000
6,94000

107 : (1,205+0,79)*1,5*2 
-0,6*1,5
108 : (1,305+1,305+0,86)‘2,0 
2NP :
201 : (3,95+1,965)*1,5*2 
-0,8*1,5*2
202 : (3,03+2,4)* 1,5*2 
-0,8*1,5
-1,6*1,5*3
203c : (1,13+0,72)*1,5*2 
-0,6*1,5
203b : (1,13+0,72)*1,5*2 
-0,6*1,5
203c : (1,13+0,72)*1,5*2 
-0,6*1,5
204 : (3,95+2,545)*1,5*2 
-0,8*1.5*2
-0,6*1,5
205 : (0,87+0,7)*1,5*2 
-0,6*1,5
206 : (2,29+2,74)*1,5*2 
-0,8*1,5

17,75000
-2,40000
16,29000
-1,20000
-7,20000
5,55000

-0,90000
5,55000

-0,90000
5,55000

-0.90000
19,48000
-2,40000
-0,90000
4,71000

-0,90000
15,09000
-1,20000
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Položkový rozpočet
ZŠ Dr. Horáka - rekonstrukce vodovodního potrubí58/2022 IS:

Rekonstrukce vodovodního potrubíO: 01

1 pavilon E01R:

CelkemP.č. Číslo položky |Název položky Cena / MJMJ Množství
-1,80000
6,24000

-0,90000
6,24000

-0,90000

-0,6*1,5*2
207 : (1,22+0,86)*1,5*2 
-0,6*1,5
208 : (1,22+0,86)*1,5*2 
-0,6*1,5
3NP:

17,75000
-2,40000
16,29000
-1,20000
-2,70000
5,34000

-0,90000
5,34000

-0,90000
5,34000

-0,90000
19,48000
-2,40000
-0,90000
4,71000

-0,90000
15,09000
-1,20000
-1,80000
6,24000

-0,90000
6,24000

-0,90000

301 : (3,95+1,965)*1,5*2 
-0,8*1,5*2
302 : (3,03+2,4)*1,5*2 
-0,8*1,5
-0,6*1,5*3
303a : (1.13+0,65)*1,5*2 
-0,6*1,5
303b : (1,13+0,65)*1,5*2 
-0,6*1,5
303c: (1,13+0,65)*1,5*2 
-0,6*1,5
304 : (3,95+2,545)*1,5*2 
-0,8*1,5*2
-0,6*1,5
305 : (0.87+0,7)*1,5*2 
-0,6*1,5
306 : (2,29+2,74)*1,5*2 
-0,8*1,5
-0,6*1,5*2
307 : (1,22+0,86)*1,5*2 
-0,6*1,5
308 : (1,22+0,86)*1,5*2 
-0,6*1,5

434,001m2 : 7,99700 3 470,7014 612473182R00 Omítka vnitř.zdiva ze such.směsi, štuková
0,95000
0,88000
0,62000
0,95000
0,88000
0,95000
0,95000
0,88000
0,95000

1NP : 0,65*1,46 
(0,35+0,25)*1,46 
0,65*0,96 
2NP: 0,65*1,46 
(0,35+0,25)*1,46 
0,65*1,46 
3NP : 0,65*1,46 
(0,35+0,25)*1,46 
0,65*1,46

114 850,71Podlahy a podlahové konstrukce
Mazanina betonová tl. 8 -12 cm C 16/20

Díl: 63
: m3 ; 3 305,00 4 702,681,4229015 631313611R00

1NP:
nad kanály : (2,96+1,42+3,13+2,31 )*1.3*0,09 
nad potrubím : (1,33+1,41 )*0,1

16 632411906R0O Penetrace velmi savých podkladů

1,15000
0,27000

í m2 106,68600 84,40 9 004,30

1NP :
101 : 6,53 6,53000
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Poiožkový rozpočet

ZŠ Dr. Horáka - rekonstrukce vodovodního potrubíS; 58/2022 I

O: 01 Rekonstrukce vodovodního potrubí

R: 01 1 pavilon E

P.čjČíslo položky [Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
102 : 4,82
103 : 2,83
104 : 1,28
105 : 8,31
106 : 5,49
107 : 0,95
108 : 1,12 
2NP :
201 : 6,43
202 : 6,53 
203a : 0,8 
203b : 0,8 
203c : 0,8
204 : 7,63
205 : 0,67
206 : 5,5
207 : 1,05
208 : 1,05 
3NP :
301 : 6,5
302 : 6,53 
303a : 0,8 
303b : 0,8 
303c : 0,8
304 : 7,63
305 : 0,67
306 : 5,5
307 : 1,05
308 : 1,05

4,82000 
2,83000 
1,28000 
8,31000 
5,49000 
0,95000
1,12000

6,43000
6,53000
0,80000
0,80000
0,80000
7,63000
0,67000
5,50000
1,05000
1,05000

6.50000 
6,53000 
0,80000 
0,80000 
0,80000 
7,63000 
0,67000
5.50000 
1,05000 
1,05000

12,77000(2,31+3,13+1,42+2,96)*1,3
17:632415106R00 Potěr samonivelační ručně tl. 6 mm 12,76600m2 319,50 4 078,74

(2,31+3,13+1,42+2,96)* 1,3 12,77000
18 632415130R00 Potěr samonivelační ručně tl. 30 mm m2 93,92000 941,00 88 378,72

1NP :
101 : 6,53
102 : 4,82
103 : 2,83
104 : 1,28
105 : 8,31
106 : 5,49
107 : 0,95
108 : 1,12 
2NP :
201 : 6,43
202 : 6,53 
203a : 0,8 
203b : 0,8

6,53000
4,82000
2,83000
1,28000
8,31000
5,49000
0,95000
1,12000

6,43000
6,53000
0,80000
0,80000
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Položkový rozpočet

ZŠ Dr. Horáka - rekonstrukce vodovodního potrubí58/2022 IS:

Rekonstrukce vodovodního potrubíO: 01

1 pavilon ER: 01

P.č. Číslo položky Název položky Cena/ MJ CelkemMJ Množství
0,80000
7,63000
0,67000
5,50000
1,05000
1,05000

203c : 0,8
204 : 7,63
205 : 0,67
206 : 5,5
207 : 1.05
208 : 1,05 
3NP:
301 : 6,5
302 : 6,53 
303a : 0,8 
303b : 0,8 
303c: 0,8
304 ; 7,63
305 : 0,67
306 : 5,5
307 : 1,05
308 : 1,05

6.50000 
6,53000 
0,80000 
0,80000 
0,80000 
7,63000 
0,67000
5.50000 
1,05000 
1,05000

278,00m2Potěr pískocementový hlazený ocel. hlad. tl. 40 mm 16,61000 4 617,5819 632451235R00
1NP :
nad kanály : 0,70+2,26+2,09+1,74+2,96+1,42+3,13+2,31 16,61000

12,93700 314,50JPotěr pískocementový hlazený ocel. hlad. tl. 50 mm m2 4 068,6920 632451236R00
1NP :
nad kanály : (2,26+2,09+1,74+0,7)*1,3 
nad potrubím : (1,33+1,41 )*1,5

8,83000
4,11000

1 928,00Výplně otvorůDíl: 64
1,00000 1 928,00:Osazení ocelových zárubni dodatečně do 2,5 m2 včetně kus 

dodávky zárubné 60x197x11 cm'
1 928,0021 642944121RT2

44 326,14Trubní vedeníDíl: 8
i m3 i 0,60600 3 645,00 2 208,8722 894201121R00 Dno šachet z betonu C 16/20, tl. nad 20 cm

0,36000
0,24000

1,1*1,1*0,1*3 
0,9*0,9*0,1*3

0,60600 73,50 ji m3 I23 894201193R00 | Příplatek za tloušťku dna šachty do 20 cm 44,54
0,36000
0,24000

1,1*1,1*0,1*3 
0,9*0,9*0,1*3

2,53500 3 525,00' 8 935,88m3Stěny šachet z betonu C 16/20, tl. nad 20 cm24 894201221R00 i
1,32000
1,22000

(1,1+0,9)*1,1*0,1*2*3 
(0,9+0,6)*0,9*0,15*2*3

m3 1 2,53500 76,8025 894201293R00 Příplatek za tloušťku stěny šachty do 20 cm 194,69
1,32000
1,22000

(1,1+0,9)*1,1*0,1*2*3
(0,9+0,6)*0,9*0,15*2*3

17,28000; 772,00,m2 13 340,1626 894502101R00 Bednění stěn šachet pravoúhlých jednostranné
10,80000
6,48000

0,9*1‘4*3 
0,6*0,9*4*3

701,00kus | 2,00000 1 402,0027'899102111R00 Osazení poklopu s rámem do 100 kg
5 800,002,00000 11 600,00i Poklop pro otvor 700/700, rám z L 60/40 plech žebř. tl. 5 

,mm, výplň beton + DVT
kus28;spec

3 300,002,00000 6 600,00ks29 spec Rám poklopu L90/60/6 + pracný
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Položkový rozpočet
ZŠ Dr. Horáka - rekonstrukce vodovodního potrubíS: 58/2022 I

O: 01 Rekonstrukce vodovodního potrubí

R: 01 1 pavilon E

P.čjČíslo položky Název položky CelkemCena/ MJMJ Množství
Díl: 91 22 470,84Doplňující práce na komunikaci

30 919735122R00 241,00 22 470,84Řezání stávajícího betonového krytu tl. 5 -10 cm 93,24000m
Začátek provozního součtu 

1NP : 0,9+2,7+0.9 
1,4+2,6+1,4 
1,2+1,2+1,2 
1,2+1,2+3+3 
2+1,5+1+0,7+0,3 
1,5+0,5
1,7+1,4+17+1,4 
3+1,4+3+1,4

Konec provozního součtu

4.50000
5.40000 
3,60000
8.40000
5.50000 
2,00000 
6,20000 
8,80000

44,4 44,40000
48,8400044,4*1,1

Díl: 95 31 447,21Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

31 952901111R00 Vyčištěni budov o výšce podlaží do 4 m 149,00 30 356,52m2 203,73500
4,425*9,4
4,425*2

41,59000
8,85000
6,00000

24,50000
41,59000
18,80000
41,59000
18,80000

4*2
7*3,5
4,425*9,4
2*9,4
4,425*9,4
2*9,4

32 952901411R00 Vyčištění ostatních objektů 51,50 621,09m2 12,06000
2,26+2,09+1,74+0,7+2,31+2,96 12,06000

33 952902110R00 Čištění zametáním v místnostech a chodbách 5,00 469,60m2 93,92000
1NP :
101 : 6,53
102 : 4,82
103 : 2,83
104 : 1,28
105 : 8,31
106 : 5,49
107 : 0,95
108 : 1,12 
2NP :
201 : 6,43
202 : 6,53 
203a : 0,8 
203b : 0,8 
203c : 0,8
204 : 7.63
205 : 0,67
206 : 5,5
207 : 1,05

6,53000
4,82000
2,83000
1,28000
8,31000
5,49000
0,95000
1,12000

6,43000
6,53000
0,80000
0.80000
0,80000
7,63000
0,67000
5,50000
1.05000
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_____________________ Položkový rozpočet

ZŠ Dr. Horáka - rekonstrukce vodovodního potrubí58/2022 IS:

Rekonstrukce vodovodního potrubíO: 01

1 pavilon E01R:

Cena / MJ CelkemMJ MnožstvíP.č. Číslo položky [Název položky
1,05000208 : 1,05

3NP :
301 : 6,5
302 : 6,53 
303a : 0,8 
303b : 0,8 
303c : 0,8
304 : 7,63
305 : 0,67
306 : 5,5
307 : 1,05
308 : 1,05

6.50000 
6,53000 
0,80000 
0,80000 
0,80000 
7,63000 
0,67000
5.50000 
1,05000 
1,05000

89 382,67Bourání konstrukcíDíl: 96
12,060001 4 668,00 56 296,08m3Bourání stropů z desek žb. š. 30 cm, tl. do 14 cm34 963012510R00
12,060002,96+2,31+2,26+0,7+2,09+1,74______________

I Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 m3 ■ 7,76700 3 380,00; 26 252,4635 965042141R00
Začátek provozního součtu

1NP :
6,53000 
4,82000 
2,83000 
1,28000 
8,31000 
5,49000 
0,95000 
1,12000

101 : 6,53
102 : 4,82
103 : 2,83
104 : 1,28
105 : 8,31
106 : 5,49
107 : 0,95
108 : 1,12 
2NP :
201 : 6,43
202 : 6,53 
203a : 0,8 
203b : 0,8 
203c : 0,8
204 : 7,63
205 : 0,67
206 : 5.5
207 : 1,05
208 : 1,05 
3NP :
301 : 6,5
302 : 6,53 
303a : 0.8 
303b : 0,8 
303c . 0,8
304 : 7,63
305 : 0,67
306 : 5,5
307 : 1,05

6,43000
6,53000
0,80000
0,80000
0,80000
7,63000
0,67000
5,50000
1,05000
1,05000

6.50000 
6,53000 
0,80000 
0,80000 
0,80000 
7,63000 
0,67000
5.50000 
1,05000
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Položkový rozpočet
ZŠ Dr. Horáka - rekonstrukce vodovodního potrubíS: 58/2022 I

O: 01 Rekonstrukce vodovodního potrubí

R: 01 1 pavilon E

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
308 : 1,05

Konec provozního součtu
93,92*0,05 
1NP :
nad kanály : (2,96+2,31+2,26+0,7+2,09+1,74)*0,04
(2,26+0,7+2,09+1,74)*1,3*0,05
(2,96+2,31 )*1,3*0,095
(1,42+3,13)*0,1
(1,42+3,13)*1,3*0,095
nad potrubím : (1,41+1,33)*0,1
(1,41+1,33)*1,5*0,05___________________________
Bouráni dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2

1,05000

4,70000

0,48000
0,44000
0,65000
0,46000
0,56000
0,27000
0,21000

36 965081713R00 93,92000m2 63,40 5 954,53
1NP :
101 : 6,53
102 : 4,82
103 : 2,83
104 : 1,28
105 : 8,31
106 : 5,49
107 : 0,95
108 : 1,12 
2NP :
201 : 6,43
202 : 6,53 
203a : 0,8 
203b : 0.8 
203c : 0,8
204 : 7,63
205 : 0,67
206 : 5,5
207 : 1,05
208 : 1,05 
3NP :
301 : 6,5
302 : 6,53 
303a : 0,8 
303b : 0,8 
303c : 0,8
304 : 7,63
305 : 0,67
306 : 5,5
307 : 1,05
308 : 1,05

6,53000
4,82000
2,83000
1,28000
8,31000
5,49000
0,95000
1,12000

6,43000
6,53000
0,80000
0,80000
0,80000
7,63000
0,67000
5,50000
1,05000
1,05000

6.50000 
6,53000 
0,80000 
0,80000 
0,80000 
7,63000 
0,67000
5.50000 
1,05000 
1,05000

37:968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 27,00000 16,20 437,40
1NP : 7 
2NP : 10 
3NP : 10

7,00000
10,00000
10,00000
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Položkový rozpočet
ZŠ Dr. Horáka - rekonstrukce vodovodního potrubí58/2022 IS:

Rekonstrukce vodovodního potrubí01O:

1 pavilon ER: 01

P.č. Číslo položky | Název položky CelkemMnožství Cena / MJMJ
1,20000 368,50 442,2038I968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pí. do 2 m2 m2
1,200001NP : 0,6*2

57 920,81Prorážení otvorůDíl: 97
79,30 634,4039 971033331R00 Vybouráni otv. zeď cihel, pl.0,09 m2, tl.15cm, MVC kus 8,00000

125,50 2 117,4416,87200Vybourání otv. zeď cihel. pí.4 m2, tl. 10 cm, MVC ! m240 971033621R00
1,92000 
1,78000 
1,92000 
1,92000 
1,78000 
1,92000 
1,92000 
1,78000 
1,92000

1NP : 0,65*2,96
(0,35+0,25)*2,96
0,65*2,96
2NP : 0,65*2,96
(0,35+0,25)*2,96
0,65*2,96
3NP : 0,65*2,96
(0,35+0,25)*2,96
0,65*2,96

138,5012,00000 1 662,00kus41 972012211R00 Vybourání otvorů strop prefa pl. 0,09 m2, nad 12cm
12,000004*3
3,90000' 232,00. 904,8042 974031664R00 Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 15 cm m
2,40000
1,50000

0,8*3
0,5*3

248,71000 104,00 25 865,8443 978023411R00 Vysekání a úprava spár zdivá cihelného mimo komín. m2
1NP :
101 : (3,95+1,965)*1,5*2 
-0,8*1,5*2
102 : (3,03+2,295)*1,5*2 
-0,6*1,5*2
-0,8*1,5
103 : (2,36+1,2)*1,5*2 
-0,6*1,5
104 : (1,04+1,235)*1,5*2 
-0,6*1,5
105 : (3,95+2,565)*1,5*2 
-0,8*1,5*2
106 : (2,74+2,305)*1,5*2 
-0,8*1,5
-0,6*1,5 
-0,86*1,5
107 : (1,205+0,79)*1,5*2 
-0,6*1,5
108 : (1,305+1,305+0,86)*2,0 
2NP:

17,75000
-2,40000
15,97000
-1,80000
-1,20000
10,68000
-0,90000
6,83000

-0,90000
19,55000
-2,40000
15,13000
-1,20000
-0,90000
-1,29000
5,99000

-0,90000
6,94000

17,75000
-2,40000
16,29000
-1,20000
-7,20000
5,55000

-0,90000

201 : (3,95+1,965)*1,5*2 
-0,8*1,5*2
202 : (3,03+2,4)*1,5*2 
-0,8*1,5
-1,6*1,5*3
203c : (1,13+0,72)*1,5*2 
-0,6*1,5
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Položkový rozpočet
ZŠ Dr. Horáka - rekonstrukce vodovodního potrubíS: 58/2022 I

O: 01 Rekonstrukce vodovodního potrubí

R: 01 1 pavilon E

P.č. Číslo položky Název položky CelkemMJ Množství Cena/MJ
203b : (1,13+0,72)*1,5*2 
-0,6*1,5
203c : (1,13+0,72)*1,5*2 
-0,6*1,5
204 : (3,95+2,545)*1,5*2 
-0,8*1,5*2
-0,6*1,5
205 : (0.87+0,7)*1,5*2 
-0,6*1,5
206 : (2,29+2,74)*1,5*2 
-0,8*1,5
-0,6*1,5*2
207 : (1,22+0,86)*1,5*2 
-0,6*1,5
208 : (1,22+0,86)*1,5*2 
-0,6*1,5
3NP :
301 : (3,95+1,965)*1,5*2 
-0,8*1,5*2
302 : (3,03+2,4)*1,5*2 
-0,8*1,5
-0,6*1,5*3
303a : (1,13+0,65)*1,5*2 
-0,6*1,5
303b : (1,13+0,65)*1,5*2 
-0,6*1,5
303c : (1,13+0.65)*1,5*2 
-0,6*1,5
304 : (3,95+2,545)*1,5*2 
-0,8*1,5*2
-0,6*1,5
305 : (0,87+0,7)*1,5*2 
-0,6*1,5
306 : (2,29+2,74)*1,5*2 
-0,8*1,5
-0,6*1,5*2
307 : (1,22+0,86)*1,5*2 
-0,6*1,5
308 : (1,22+0,86)*1.5*2 
-0,6*1,5

5,55000
-0,90000
5,55000

-0,90000
19,48000
-2,40000
-0,90000
4,71000

-0,90000
15,09000
-1,20000
-1,80000
6,24000

-0,90000
6,24000

-0,90000

17,75000
-2,40000
16,29000
-1,20000
-2,70000
5,34000

-0,90000
5,34000

-0,90000
5,34000

-0,90000
19,48000
-2,40000
-0,90000
4,71000

-0,90000
15,09000
-1,20000
-1,80000
6,24000

-0,90000
6,24000

-0,90000
44 978059531R00 Odsekáni vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 248,71000 107,50m2 26 736,33

1NP :
101 : (3,95+1,965)*1,5*2 
-0,8*1,5*2
102 : (3,03+2,295)*1,5*2 
-0,6*1,5*2
-0,8*1,5

17,75000
-2,40000
15,97000
-1,80000
-1,20000
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Položkový rozpočet

ZŠ Dr. Horáka - rekonstrukce vodovodního potrubí58/2022 IS:

Rekonstrukce vodovodního potrubí01O:

1 pavilon E01R:

CelkemCena/ MJMnožstvíMJP.č. Číslo položky |Název položky
10,68000
-0,90000
6,83000

-0,90000
19,55000
-2,40000
15,13000
-1,20000
-0,90000

103: (2,36+1,2)*1,5*2
-0,6*1,5
104 : (1,04+1,235)*1,5*2 
-0,6*1,5
105 : (3,95+2,565)*1,5*2 
-0,8*1,5*2
106: (2.74+2,305)*1,5*2 
-0,8*1,5 
-0,6*1,5 
-0,86*1,5
107: (1,205+0,79)*1.5*2 
-0,6*1,5
108 : (1.305+1,305+0,86)*2.0 
2NP :
201 : (3,95+1,965)*1,5’2 
-0,8*1,5*2
202 : (3,03+2,4)*1,5*2 
-0,8*1,5
-1,6*1,5*3
203c : (1,13+0,72)*1,5*2 
-0,6*1,5
203b : (1,13+0,72)*1,5*2 
-0,6*1,5
203c : (1,13+0,72)*1,5*2 
-0,6*1,5
204 : (3,95+2,545)*1,5*2 
-0,8*1,5*2
-0,6*1,5
205 : (0,87+0,7)*1,5*2 
-0,6*1,5
206 : (2,29+2,74)*1,5*2 
-0,8*1,5
-0,6*1,5*2
207 : (1,22+0,86)*1,5*2 
-0,6*1,5
208 : (1.22+0,86)*1,5*2 
-0,6*1,5
3NP :
301 : (3,95+1,965)*1,5*2 
-0,8*1,5*2
302 : (3,03+2,4)*1,5*2 
-0,8*1,5
-0,6*1,5*3
303a : (1,13+0,65)*1,5*2 
-0,6*1,5
303b : (1,13+0,65)*1,5*2 
-0,6*1,5

-1,29000
5,99000

-0,90000
6,94000

17,75000
-2,40000
16,29000
-1,20000
-7,20000
5,55000

-0,90000
5,55000

-0,90000
5,55000

-0,90000
19,48000
-2,40000
-0,90000
4,71000

-0,90000
15,09000
-1,20000
-1,80000
6,24000

-0,90000
6,24000
-0,90000

17,75000
-2,40000
16,29000
-1,20000
-2,70000
5,34000

-0,90000
5,34000

-0,90000
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Položkový rozpočet
ZŠ Dr. Horáka - rekonstrukce vodovodního potrubíS: 58/2022 I

O: 01 Rekonstrukce vodovodního potrubí

R: 01 1 pavilon E

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
303c: (1,13+0,65)*1.5*2 
-0,6*1,5
304 : (3,95+2,545)*1,5*2 
-0,8*1,5*2
-0,6*1,5
305 : (0,87+0,7)*1,5*2 
-0,6*1,5
306 : (2,29+2,74)* 1,5*2 
-0,8*1,5
-0,6*1,5*2
307 : (1,22+0,86)*1,5*2 
-0,6*1,5
308 : (1,22+0,86)*1,5*2 
-0,6*1,5

5,34000
-0,90000
19,48000
-2,40000
-0,90000
4,71000

-0,90000
15,09000
-1,20000
-1,80000
6,24000

-0,90000
6,24000

-0,90000
Díl: 99 Staveništní přesun hmot___________

Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m
24 829,39

45.999281108R00 33,41775t 743,00 24 829,39
Díl: V99 Zemní práce

Zařízení staveniště
31 500,00

31 500,0046 005121 R Soubor: 1,00000 31 500,00
Díl: 711 Izolace proti vodě 97 754,99

47 711111001RZ1 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studená 1 x nátěr1 m2 
i- včetně dodávky penetračního laku ALP

27,58500 27,30 753,07

1NP :
kanály : (2,26+2,09+1,74+2,96+2,31+0,7)*1,3 
šachty : (3,13+1,42)*1,3 
0,9*0,9*3

15,68000
5,92000
2,43000
3,56000kanalizace : (1,41+1,33)*1,3

48 711112001RZ1 ; Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studená 1 x nátěr -! m2 
____________________včetně dodávky asfaltového laku

10,80000 41,20 444,96

1NP : 0,9*1 *4*3 10,80000
49 711140102R00 Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,2vrst m2 27,58500 18,20 502,05

1NP :
kanály : (2,26+2,09+1,74+2,96+2,31 +0,7)*1,3 
šachty : (3,13+1,42)*1,3 
0,9*0,9*3
kanalizace : (1,41+1,33)*1,3

; Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - 
i materiál ve specifikaci

15,68000
5,92000
2,43000
3,56000

50 711141559RT1 m2 27,58500 107,50 2 965,39

1NP :
kanály : (2,26+2,09+1,74+2,96+2,31+0,7)*1,3 
šachty : (3,13+1,42)*1,3 
0,9*0,9*3

15.68000
5,92000
2,43000
3,56000kanalizace : (1,41+1,33)*1,3

51 711142559RT1 Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - 
materiál ve specifikaci

m2 10,80000 127,00 1 371,60

1NP : 0,9*1 *4*3 10,80000
52^711212002R00 Hydroizolační stěrka dvousložková 2x křižem i m2 I 137,78440 81 017,231588,00

Začátek provozního součtu
1NP :
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Položkový rozpočet
ZŠ Dr. Horáka - rekonstrukce vodovodního potrubí58/2022 IS:

Rekonstrukce vodovodního potrubíO: 01

1 pavilon E01R:

P.č. Číslo položky [Název položky Cena/MJ CelkemMJ Množství
6,53000
4,82000
2,83000
1,28000
8,31000
5,49000
0,95000
1,12000

101 : 6,53
102 :4,82
103 : 2,83
104 : 1,28
105 : 8,31 
106: 5,49
107 : 0,95
108 : 1,12 
2NP:
201 : 6,43
202 : 6,53 
203a : 0,8 
203b -.0,8 
203c : 0,8
204 : 7,63
205 : 0,67
206 : 5,5
207 : 1,05
208 : 1,05 
3NP :
301 : 6,5
302 : 6,53 
303a : 0,8 
303b : 0,8 
303c : 0,8
304 : 7,63
305 : 0,67
306 : 5.5
307 : 1,05
308 : 1,05

Konec provozního součtu 
93,92*1,32

6,43000 
6,53000 
0,80000 
0,80000 
0,80000 
7,63000 
0,67000 
5,50000 
1,05000 
1,05000

6.50000 
6,53000 
0,80000 
0,80000 
0,80000 
7,63000 
0,67000
5.50000 
1,05000 
1,05000

123,97000
6,94000
6,87000

sprcha : (1,305+1,305+0,86)*2 
bidety : 2,29*1,5*2

158,00j m2 46,06200 7 277,80Pás asfaltovaný těžký ST 40 G200 modifikovaný53 62833159R
Začátek provozního součtu 

1NP:
kanály : (2,26+2,09+1,74+2,96+2.31+0,7)*1,3 
šachty : (3,13+1,42)*1,3 
0,9*0,9*3
kanalizace : (1,41 +1,33)*1,3 
1NP : 0,9*1 *4*3 

Konec provozního součtu 
38,385*1,2

15,68000
5,92000
2,43000
3,56000

10,80000

46,06000
834,85 3 422,89% : 4,10000541998711202R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m

10 000,00Zdravotechnická instalace______________________
,Demontáž vybaveni (zásobníky na toalet papír zásobník j soubor 
na mýdlo, zásobník na ručníky)

Díl: 720
5 000,00 5 000,001,000005517202

Stránka 19 z 35Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.



Položkový rozpočet
ZŠ Dr. Horáka - rekonstrukce vodovodního potrubíS: 58/2022 I

O: 01 Rekonstrukce vodovodního potrubí

R: 01 1 pavilon E

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem
56 7203 Montáž vybavení (zásobníky na toalet papír zásobník na soubor 

-mýdlo, zásobník na ručníky)
1,ooooo; 5000,00 5 000,00

Díl: 725 Zařizovací předměty 5 472,91
57 725989101R00 Montáž dvířek kovových i z PH kus 8,00000 177,00 1 416,00
581 spec Revizní dvířka plechová 150 x 150 mm do ocelového 

rámu
kus 2,00000 220,00 440,00

59 spec Revizní dvířka plechová 600 x 600 mm do ocelového 
rámu

kus ; 2 040,003,00000 680,00

60 spec Revizní dvířka plechová 400 x 400 mm do ocelového 
rámu

kus 3,00000 520,00 1 560,00

61 998725202R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m % 54,56 16,910,31000

Díl: 764 Konstrukce klempířské 25 132,80
62 764341230R00 2,00000 1 120,00Lemováni trub Pz, vlnitá krytina, D do 150 mm kus 2 240,00
63 764341240R00 Lemování trub Pz, vlnitá krytina, D do 200 mm kus 1 200,00 2 400,002,00000
64 7641 Provedení prostupů přes střechu ks 4,00000 5 000,00 20 000,00
65 998764202R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m % 2,00000 i 246,40 492,80

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 66 005,45
66:766661112R00 Montáž dveří do zárubně.otevíravých Ikř.do 0,8 m kus 27,00000 1 620,00 43 740,00

1NP : 7 
2NP : 10 
3NP : 10

7,00000
10,00000
10,00000

67 6116012855 Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. CPL 60x197 kus 7,00000 2 600,00 18 200,00
1NP : 1 
2NP : 3 
3NP : 3

1,00000
3,00000
3,00000

68 spec Mřížka do dveří M+D 3,00000 1 030,00ks 3 090,00
69 998766202R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m % 1,50000 650,30 975,45

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 111 787,15
70 771575107R00 Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel, 20x20 cm m2 ; 93,92000 748,00 70 252,16

1NP :
101 : 6,53
102 : 4,82
103 : 2,83
104 : 1,28
105 : 8,31
106 : 5,49
107 : 0,95
108 : 1,12 
2NP :

6,53000
4,82000
2,83000
1,28000
8,31000
5,49000
0,95000
1,12000

201 : 6,43
202 : 6,53 
203a : 0,8 
203b : 0,8 
203c : 0,8
204 : 7,63
205 : 0,67
206 : 5,5

6,43000
6,53000
0,80000
0,80000
0,80000
7,63000
0,67000
5.50000
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Položkový rozpočet

ZŠ Dr. Horáka - rekonstrukce vodovodního potrubí58/2022 IS:

Rekonstrukce vodovodního potrubíO: 01

1 pavilon E01R:

P.č. Číslo položky [Název položky Cena/ MJ CelkemMJ Množství
1,05000
1,05000

207 : 1,05
208 : 1,05 
3NP :
301 : 6,5
302 : 6,53 
303a : 0,8 
303b : 0,8 
303c : 0,8
304 : 7,63
305 : 0,67
306 : 5,5
307 : 1,05 
306 : 1,05

6.50000 
6,53000 
0,80000 
0,80000 
0,80000 
7,63000 
0,67000
5.50000 
1,05000
1,05000

98,61600 350,00 34 515,60m2Keramická dlažba protiskluzová71 spec
98,6200093,92*1,05

1 047,67: 7 019,39% 6,7000072 998771202R00 . Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m
34 078,31Podlahy povlakovéDíl: 776

12,90 192,2114,9000073 776401800R00 ; Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC m
14,900004+2,8+2+0,2+0,2+5,7

95,40 1 421,4614,9000074 776421100RU1 Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně 
dodávky soklíků PVC__________________________

m
i

14,900004+2,8+2+0,2+0,2+5,7
25,00000 94,30 2 357,50m275177651182OR00 Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou
25,0000025

m2 25,00000 1 140,00 28 500,0076 776521100RU2 !Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren včetně
podlahoviny______________________________

25,0000025
47,4028,20000 1 336,6877; 776994111RT1 ; Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců 

včetně svařovací šňůry PVC 1179_______________
m

28,20000(4+2,8+7,3)*2
0,80000 338,07 270,4678 998776202R00 j Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m %

293 154,12Obklady keramickéDíl: 781
783,00 194 739,93248,71000m2Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele79 781415014ROO

1NP :
101 : (3,95+1,965)*1,5*2 
-0,8*1,5*2
102 : (3,03+2,295)*1,5*2 
-0,6*1,5*2
-0,8*1,5
103 : (2,36+1,2)*1,5*2 
-0,6*1,5
104 : (1,04+1,235)*1,5*2 
-0,6*1,5
105 : (3,95+2,565)*1,5*2 
-0,8*1,5*2
106 : (2,74+2,305)*1,5*2 
-0,8*1,5
-0,6*1,5

17,75000
-2,40000
15,97000
-1,80000
-1,20000
10,68000
-0,90000
6,83000

-0,90000
19,55000
-2,40000
15,13000
-1,20000
-0,90000
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Položkový rozpočet

ZŠ Dr. Horáka - rekonstrukce vodovodního potrubíS: 58/2022 I

O: 01 Rekonstrukce vodovodního potrubí

R: 01 1 pavilon E

P.č. Číslo položky Název položky Cena / MJ CelkemMJ Množství
-0,86*1,5
107 : (1,205+0.79)1,5*2 
-0,6*1,5
108 : (1,305+1,305+0,86)‘2,0 
2NP:
201 : (3,95+1,965)1,5*2 
-0,8*1,5*2
202 : (3,03+2,4)1,5*2 
-0,8*1,5

-1,29000
5,99000

-0,90000
6,94000

17,75000
-2,40000
16,29000
-1,20000
-7,20000
5,55000

-0,90000
5,55000

-0,90000
5,55000

-0,90000
19,48000
-2,40000
-0,90000
4,71000

-0,90000
15,09000
-1,20000
-1,80000
6,24000

-0,90000
6,24000

-0,90000

-1,6*1,5*3
203c: (1,13+0,72)1,5*2 
-0,6*1,5
203b : (1,13+0,72)1,5*2 
-0,6*1,5
203c: (1,13+0,72)1,5*2 
-0,6*1,5
204 : (3,95+2,545)1.5*2 
-0,8*1,5*2
-0,6*1,5
205 : (0,87+0,7)1,5*2 
-0,6*1,5
206 : (2,29+2,74)1,5*2 
-0,8*1,5
-0.6*1,5*2
207 : (1,22+0,86)1.5*2 
-0,6*1,5
208 : (1,22+0,86)1,5*2 
-0,6*1,5
3NP :
301 : (3,95+1,965)1,5*2 
-0,8*1,5*2
302 : (3,03+2,4)1,5*2 
-0,8*1,5
-0,6*1,5*3
303a : (1,13+0,65)1,5*2 
-0,6*1,5
303b : (1,13+0,65)1,5*2 
-0,6*1,5
303c : (1,13+0,65)1,5*2 
-0,6*1,5
304 : (3,95+2,545)1,5*2 
-0,8*1,5*2
-0,6*1,5
305 : (0,87+0,7)1,5*2 
-0,6*1,5
306 : (2,29+2,74)1,5*2 
-0,8*1,5

17,75000
-2,40000
16,29000
-1,20000
-2,70000
5,34000

-0,90000
5,34000

-0,90000
5,34000

-0,90000
19,48000
-2,40000
-0,90000
4,71000

-0,90000
15,09000
-1,20000
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Položkový rozpočet
ZŠ Dr. Horáka - rekonstrukce vodovodního potrubíS: 58/2022 I

Rekonstrukce vodovodního potrubíO: 01

1 pavilon ER: 01

P.č. Číslo položky Název položky Cena/ MJ CelkemMJ Množství
-1,80000
6,24000

-0,90000
6,24000

-0,90000

-0,6*1,5*2
307 : (1,22+0,86)*1,5*2 
-0,6*1,5
308 : (1,22+0,86)*1,5*2 
-0,6*1.5
Montáž lišt k obkladům rohových, koutových i dilatačních m 31,50000 59,50 1 874,2580781491001RT1

10,50000
10,50000
10,50000

1NP : 1,5*7 
2NP : 1,5*7 
3NP : 1,5*7

261,14550^ 320,00Keramický obklad m2 83 566,5681 spec
261,15000248,71*1,05

33,07500| Lišta rohová 76,00 2 513,7082!spec m
33,0800031,5*1,05
3,70000: 2 826,94 10 459,68%83 998781202R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m

18 553,13NátěryDíl: 783
28,4084:783201811R00 Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním i m2 22,00000, 624,80

6,60000
7,70000
7,70000

1NP : 1,1*6 
2NP : 1,1*7 
3NP: 1,1*7

33,97200 172,00: 5 843,1885 783225600R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email • m2
7,70000

11,00000
11,00000
2,02000
1,25000
0,43000
0,58000

1NP: 1,1*7 
2NP: 1,1*10 
3NP : 1,1*10
nosníky v kanálech : 6,3*0,32 
3,9*0,32
nadpražní úhelník : 0,6*3*0,24 
0,8*3*0,24

4,27200;, m2 I 67,30: 287,51861783226100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní
2,02000
1,25000
0,43000
0,58000

nosníky v kanálech : 6,3*0,32
3,9*0,32
nadpražní úhelník : 0,6*3*0,24 
0,8*3*0,24

41,20i m2 1 461,1635,4650087i783601813R00 Odstranění nátěrů truhlářských, dveří oškrábáním
2,87000
7,38000
4,30000
9,22000
4,30000
7,38000

1NP : 0,7*2,05*2 
0,9*2,05*4
2NP : 0,7*2,05*3 
0,9*2,05*5 
3NP : 0,7*2,05*3 
0,9*2,05*4

35,46500 193,50; Údržba, nátěr syntetický truhl. výrobků 2x m2 : 6 862,4888 783622900R00
2,87000
7,38000
4,30000
9,22000
4,30000
7,38000

1NP : 0,7*2,05*2 
0,9*2,05*4 
2NP : 0,7*2,05*3 
0,9*2,05*5 
3NP : 0,7*2,05*3 
0,9*2,05*4
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Položkový rozpočet
ZŠ Dr. Horáka - rekonstrukce vodovodního potrubíS: 58/2022 I

O: Rekonstrukce vodovodního potrubí01

R: 01 1 pavilon E

P.č. Číslo položky Název položky Cena / MJ CelkemMJ Množství
Údržba, nátěr olejový stěn 2x + 1x email + 1x tmel89 783812930R00 9,00000 386,00 3 474,00m2
3*3 9,00000

Díl: 784 42 243,01Malby
90 784195422R00 Malba tekutá 2 x m2 453,73800 67,30 30 536,57

1NP :
101 : 6,53
102 : 4,82
103 : 2,83
104 : 1,28
105 : 8,31
106 : 5,49 
107: 0,95 
108 : 1,12 
2NP :
201 : 6,43
202 : 6,53 
203a : 0,8 
203b : 0,8 
203c: 0,8
204 : 7,63
205 : 0,67
206 : 5,5
207 : 1,05
208 : 1,05 
3NP :
301 : 6,5
302 : 6,53 
303a : 0,8 
303b : 0,8 
303c : 0,8
304 : 7,63
305 : 0,67
306 : 5,5
307 : 1,05
308 : 1,05
1NP chodba : 11*1,7*3 
1NP :
101 : (3,95+1,965)*1,70*2
102 : (3,03+2,295)*1,70*2
103 : (2,36+1,2)*1,70*2
104 : (1,04+1,235)*1,70*2
105 : (3,95+2,565)*1,70*2
106 : (2,74+2,305)*1,70*2
107 : (1,205+0,79)*1,70*2
108 : (1,305+1,305+0,86)*1,2 
2NP :
201 : (3,95+1,965)*1,70*2

6,53000
4,82000
2,83000
1,28000
8,31000
5,49000
0,95000
1,12000

6,43000
6,53000
0,80000
0,80000
0,80000
7,63000
0,67000
5,50000
1,05000
1,05000

6.50000 
6,53000 
0,80000 
0,80000 
0,80000 
7,63000 
0,67000
5.50000 
1,05000 
1,05000

56,10000

20,11000
18,11000
12,10000
7,74000

22.15000
17.15000 
6,78000 
4,16000

20,11000
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Položkový rozpočet
ZŠ Dr. Horáka - rekonstrukce vodovodního potrubí58/2022 IS:

Rekonstrukce vodovodního potrubíO: 01

1 pavilon ER: 01

Cena / MJ CelkemP.č. Číslo položky [Název položky MJ Množství
18,46000
-2,58000
6,29000

-2,22000
6,29000

-3,58000
6,29000

-2,22000
22,08000

202 : (3,03+2,4)*1,70*2
-2,15*1,2
203a : (1,13+0,72)*1,7*2 
-(1,13+0,72)*1,2 
203b : (1,13+0,72)*1,70*2 
-(1,13+0,72+1,13)*1,2 
203c: (1,13+0,72)*1,70*2 
-(1,13+0,72)*1,2
204 : (3,95+2,545)*1,70*2
205 : (0,87+0,7)*1,70*2
206 : (2,29+2,74)*1,70*2 
-1,82*1,2 
-0,6*0,47*2
207 : (1,22+0,86)*1,70*2 
-(1,22+0,86)*1,2
208 : (1,22+0,86)*1,70*2 
-(1,2+0,86)*1,2
3NP :
301 : (3,95+1,965)*1,70*2
302 : (3,03+2,4)*1,70*2 
-2,15*1,2
303a : (1,13+0,65)*1,70*2 
-(1,13+0,65)*1,2 
303b : (1,13+0,65)*1,70*2 
-(1,13+0,65+1,13)*1,2 
303c: (1,13+0,65)*1,70*2 
-(1,13+0,72)*1,2
304 : (3,95+2,545)*1,70*2
305 : (0,87+0,7)*1,70*2
306 : (2,29+2,74)*1,70*2
307 : (1,22+0,86)*1,70*2 
-0,6*0,47

5,34000
17,10000
-2,18000
-0,56000
7,07000

-2,50000
7,07000

-2,47000

20,11000
18,46000
-2,58000
6,05000

-2,14000
6,05000

-3,49000
6,05000

-2,22000
22,08000
5,34000

17,10000
7,07000

-0,28000
25,80,453,73800 11 706,44m2Pačokování 2x, obrus, sádra, místnosti H do 3,8 m91!784412301R00

1NP:
101 : 6,53
102 : 4,82
103 : 2,83
104 : 1,28
105 : 8,31
106 : 5,49

6,53000
4,82000
2,83000
1,28000
8,31000
5,49000
0,95000
1,12000

107 : 0,95
108 : 1,12 
2NP :
201 : 6,43
202 : 6,53 
203a : 0,8 
203b : 0,8

6,43000
6,53000
0,80000
0,80000
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Položkový rozpočet
ZŠ Dr. Horáka - rekonstrukce vodovodního potrubíS: 58/2022 I

O: 01 Rekonstrukce vodovodního potrubí

R: 01 1 pavilon E

P.č. Číslo položky Název položky Cena/ MJMJ Množství Celkem
203c : 0,8
204 : 7,63
205 : 0,67
206 : 5,5
207 : 1,05
208 : 1,05 
3NP :
301 : 6,5
302 : 6,53 
303a : 0,8 
303b : 0,8 
303c : 0,8
304 : 7,63
305 : 0,67
306 : 5,5
307 : 1,05
308 : 1,05
1NP chodba : 11*1,7*3 
1NP :
101 : (3,95+1,965)*1,70‘2
102 ; (3,03+2,295)*1,70*2
103 : (2,36+1,2)*1,70*2
104 : (1,04+1,235)*1,70*2
105 : (3,95+2,565)*1,70*2
106 : (2,74+2,305)*1,70*2
107 : (1,205+0,79)*1,70*2
108 : (1,305+1,305+0,86)*1,2 
2NP :
201 : (3,95+1,965)*1,70*2
202 : (3,03+2,4)*1,70*2 
-2,15*1,2
203a : (1,13+0,72)*1,7*2 
-(1,13+0,72)*1,2 
203b : (1,13+0,72)*1,70’2 
-(1,13+0,72+1,13)*1,2 
203c : (1,13+0,72)*1,70*2 
-(1,13+0,72)*1,2
204 : (3,95+2,545)*1,70*2
205 : (0,87+0,7)*1,70*2
206 : (2,29+2,74)*1,70*2 
-1,82*1,2 
-0,6*0,47*2
207 : (1,22+0,86)*1,70*2 
-(1,22+0,86)*1,2
208 : (1,22+0,86)*1,70*2 
-(1,2+0,86)*1,2
3NP :

0,80000
7,63000
0,67000
5,50000
1,05000
1,05000

6.50000 
6,53000 
0,80000 
0,80000 
0,80000 
7,63000 
0,67000
5.50000 
1,05000 
1,05000

56,10000

20,11000
18,11000
12,10000
7,74000

22.15000
17.15000 
6,78000 
4,16000

20,11000
18,46000
-2,58000
6,29000

-2,22000
6,29000

-3,58000
6,29000

-2,22000
22,08000

5,34000
17,10000
-2,18000
-0,56000
7,07000

-2,50000
7,07000

-2,47000
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Položkový rozpočet
ZŠ Dr. Horáka - rekonstrukce vodovodního potrubí58/2022 IS:

Rekonstrukce vodovodního potrubíO: 01

1 pavilon E01R:

P.č. Číslo položky Název položky Cena/ MJ CelkemMJ Množství
20,11000
18,46000

301 : (3,95+1,965)*1,70*2
302 : (3,03+2,4)*1,70*2 
-2,15*1,2
303a : (1,13+0,65)*1,70*2
-(1,13+0,65)*1,2
303b : (1,13+0,65)'1,70*2
-(1,13+0,65+1,13)*1,2
303c: (1,13+0,65)*1,70*2
-(1,13+0,72)*1,2
304 : (3,95+2,545)*1,70*2
305 : (0,87+0,7)*1,70*2
306 : (2,29+2,74)*1,70*2
307 : (1,22+0,36)*1,70*2 
-0,6*0,47

-2,58000
6,05000

-2,14000
6,05000

-3,49000
6,05000

-2,22000
22,08000

5,34000
17,10000
7,07000

-0,28000

93 791,11Přesuny suti a vybouraných hmotDíl: D96
220,00 15 069,0568,49566I Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t92 979081111R00

958,93921j 15,70: 15 055,35931979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t
305,50 20 925,4268,4956694:979082111R00 ;Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t

34,00;68,49566 2 328,8595! 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t
590,0068,49566 40 412,4496 979990102R00 Poplatek za skládku suti t
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Položkový rozpočet
ZŠ Dr. Horáka - rekonstrukce vodovodního potrubíS: 58/2022 I

O: Rekonstrukce vodovodního potrubí01

VZT StupačkaR: 01.1

P.č.|Číslo položky [Název položky Cena / MJ CelkemMJ Množství
Díl: MON 24 141,00Montáže ventilátorů

1 240117113 Montáž ventilátorů radiálních do potrubí malých vel 1 833,00611,00kus 3,00000
Montáž ventilátoru axiálních do potrubí malých velik.do 280

2 429100100608 VORT QUADRO Super T 22 308,007 436,00ks 3,00000
Radiální odsávací ventilátor, provedení pro instalaci na strop a stěny, s nastavitelným časovým spínačem.

Díl: MON 9 203,35Vzduchotechnická potrubí
3 42980005009 Trouba pozink. SPIRO 160 764,40218,403,50000m

pozink. potrubí
Trouba pozink. SPIRO 140 4,00000 738,404 42980005006 184,60m ,
pozink. potrubí

5 42980005013 Trouba pozink. SPIRO 200 1 521,005,00000 304,20;m
pozink. potrubí

6 42980005149 Přechod osový SPIRO PRO 160140 150,80 150,80ks 1,00000
přechod osový

7:42980005163 ! Přechod osový SPIRO PRO 200180 214,501,00000 214,50ks
přechod osový

8 42980005358 j Odbočka jednoduchá OBJ 90° 140100 192,40 192,40ks 1,00000
odbočka jednoduchá

9142980005365 Odbočka jednoduchá OBJ 90° 160100 404,30ks 1,00000 404,30
odbočka jednoduchá

10 42980005377 Odbočka jednoduchá OBJ 90° 200100 451,10 451,10ks 1,00000
odbočka jednoduchá

11 42980005125 Oblouk segmentový SPIRO OS 15° 200 ks i 521,30 1 042,602,00000
12;42980005743 Nátrubkový koncový kryt DN 140 278,20ks 1,00000 278,20

nátr. koncový kryt
13 2400800005 2 681,25montáž kruhového SPIRO potrubí do D315 - rovné 12,50000 214,50m
14 2400800007 montáž tvarovek SPIRO potrubí do D315 127,40' 764,40kus 6,00000

Díl: MON Montáž součástí rozvodů vzduchu 1 965,60
151240761116 Montáž hlavic výfukových kruhových průměru do 200 210,60kus 1,00000 210,60

Montáž hlavic výfukových kruhových průměrů do 200 mm
16 429700003930 Samotahová hlavice CAGI pr.200 1 755,00 i 1 755,00ks 1,00000

Díl: MON Montáž příslušenství 2 184,00
17 240991300 Montáž závěsů nosnost do 20 kg 10,00000| 650,00kg 65,00

Montáž závěsu nosnost do 20 kg
18 429080009990 Montážní, spojovací a těsnící materiál kg 153,40 1 534,0010,00000

Díl: PSV izolace tepelne 3 775,20
19 71300001 Protipožární izolace VZT potrubí, tl.40 mm 1 118,00!m2 2 951,522,64000

Certifikovaný systém protipožární izolace VZT potrubí deskami z kamenné vlny, s povrchovou ochranou hliníkovou 
fólii se skleněnou mřížkou, požární odolnost EI45 ; součinitel tepelné vodivosti lambda 0,035 W/m.K

Při prováděni protipožární izolace je nutno dodržovat technologický postup, stanovený dodavatelem izolace.

20 240080010R00 Protipožární izolace - montáž 2,64000M2 312,00 823,68
Díl: PRIR Přirážky 936,00

21 999282500 Doprava % 2,00000 468,00; 936,00
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Položkový rozpočet

ZŠ Dr. Horáka - rekonstrukce vodovodního potrubí58/2022 IS:

Rekonstrukce vodovodního potrubí01O:

VZT StupačkaR: 01.1

P.č. Číslo položky Název položky Cena / MJ CelkemMJ Množství
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Položkový rozpočet
ZŠ Dr. Horáka - rekonstrukce vodovodního potrubíS: 58/2022 I

O: Rekonstrukce vodovodního potrubí01

VZT StupačkaR: 01.2

P.čjČíslo položky Název položky CelkemCena/ MJMJ Množství
Díl: MON Montáže ventilátorů 24 141,00

1 240117113 1 833,00Montáž ventilátorů radiálních do potrubí malých vel 611,00kus 3,00000
Montáž ventilátorů axiálních do potrubí malých velik.do 280

2.429100100608 > VORT QUADRO Super T ks 3,00000 7 436,00 22 308,00
Radiální odsávací ventilátor, provedeni pro instalaci na strop a stěny, s nastavitelným časovým spínačem.

Díl: MON Vzduchotechnická potrubí 9 203,35
3 42980005009 Trouba pozink. SPIRO 160 218,40; 764,403,50000m

pozink. potrubí
(Trouba pozink. SPIRO 140 184,60'4 42980005006 4,00000 738,40m
pozink. potrubí

5 42980005013 Trouba pozink. SPIRO 200 m 5,00000 1 521,00304,20
pozink. potrubí

6 42980005149 Přechod osový SPIRO PRO 160140 150,80150,80ks 1,00000
přechod osový

7(42980005163 Přechod osový SPIRO PRO 200180 214,50ks : 1,00000 214,50
přechod osový

8 42980005358 , Odbočka jednoduchá OBJ 90° 140100 1,00000 192,40ks 192,40!
odbočka jednoduchá

9 42980005365 Odbočka jednoduchá OBJ 90° 160100 ks i 1,00000' 404,30404,30:
odbočka jednoduchá

10 42980005377 |Odbočka jednoduchá OBJ 90° 200100 451,10ks 451,101,00000
odbočka jednoduchá

521,30;11 42980005125 Oblouk segmentový SPIRO OS 15° 200 ks 1 042,602,00000
12 42980005743 | Nátrubkový koncový kryt DN 140 278,20ks 1,00000i 278,20

nátr. koncový kryt
13.2400800005 montáž kruhového SPIRO potrubí do D315 - rovné 214,50;12,50000 2 681,25m
14 2400800007 montáž tvarovek SPIRO potrubí do D315 6,00000 764,40kus 127,40

Díl: MON Montáž součástí rozvodů vzduchu 1 965,60
15 240761116 Montáž hlavic výfukových kruhových průměru do 200 210,60kus 1,00000 210,60

Montáž hlavic výfukových kruhových průměrů do 200 mm
16|429700003930 Samotahová hlavice CAGI pr.200 1,00000ks 1 755,001 755,00

Díl: MON Montáž příslušenství 2 184,00
17 240991300 65,00Montáž závěsů nosnost do 20 kg 650,00kg 10,00000

Montáž závěsů nosnost do 20 kg
18 429080009990 Montážní, spojovací a těsnicí materiál kg 10,00000 153,40 1 534,00

Díl: PSV izolace tepelne 3 775,20
19 71300001 2,64000 1 118,001Protipožární izolace VZT potrubí, tl.40 mm m2 2 951,52

Certifikovaný systém protipožární izolace VZT potrubí deskami z kamenné vlny, s povrchovou ochranou hliníkovou 
fólii se skleněnou mřížkou, požární odolnost EI45 ; součinitel tepelné vodivosti lambda 0,035 W/m.K

Při provádění protipožární izolace je nutno dodržovat technologický postup, stanovený dodavatelem izolace.

20 240080010R00 Protipožární izolace - montáž ; M2 2,64000 312,00 823,68
Díl: PRIR Přirážky 936,00

21 999282500 Doprava % 936,002,00000 468,00
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Položkový rozpočet
ZŠ Dr. Horáka - rekonstrukce vodovodního potrubí58/2022 IS:

Rekonstrukce vodovodního potrubíO: 01

VZT StupačkaR: 01.2

P.č. Číslo položky | Název položky Cena / MJ CelkemMJ Množství
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Položkový rozpočet
ZŠ Dr. Horáka - rekonstrukce vodovodního potrubíS: 58/2022 I

O: 01 Rekonstrukce vodovodního potrubí

R: D.1.4.a ZDRAVOTECHNIKA

P.č. Číslo položky Název položky Cena / MJ CelkemMJ Množství
Díl: 1 Zemní práce 12 214,55

1 132201119R00 PŘÍPLATEK ZA LEPIVOST PRO HOR.3 215,80 625,82M3 2,90000
2 139601101R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tf. 1 - 2 4 147,00: m3 2,90000 1 430,00
3 161101101 roo svisle přemístění hor.1-4 do2,5M 287,10M3 2,90000 99,00

152,704 162201203R00 Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m 442,83m3 2,90000

5 162201210R00 í m3 132,00Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop, z hor.1-4 382,802,90000
6'162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 369,00 1 070,102,90000m3

7; 171201201 ROO 72,50Uložení výkopku na skládku j m3 2,90000; 25,00
8 174101102R00 Zásyp ruční se zhutněním štěrkopískem i m3 0,90000 337,50375,00
91175101101RT2 1,50000' 1 055,60m3 1 583,40Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním 

štěrkopísku frakce 0 - 22 mm
10 451572111 ROO Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 -4 mm 0,50000 1 071,00, 535,50m3
11 900R00 ’ Hzs - nezměřitelné práce čl. 17-1 a zamereni geodetické, hodina 

pruzkum, sondy
390,00 2 730,007,00000

Díl: 720 51 402,00Zdravotechnická instalace
12 904 R02 HZS- LIKVIDACE HMOT 455,00 5 460,00HOD 12,00000
13 930000010 403,00; 20 150,00Zednické výpomoci H 50,00000:

7,00000:14 930000011 Nepředvídatelné práce a úkony 260,00: 1 820,00H
15 930000018 2 912,00Koordinace profesi 416,00H 7,00000
161930004002 Demontáže stáv. vodoinstalací 520,00 5 200,00H 10,00000
17 930004003 Demontáže stáv. kanalizace 5 200,00H 10,00000 520,00
181930004004 Demontáže stáv. zařizovacích před. H 520,00; 5 200,0010,00000
19‘904 R02 HZS- LIKVIDACE HMOT 455,00 5 460,00HOD 12,00000;

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 148 529,13
20:721110908R00 Oprava potrubí kamenin., vsazeni odbočky DN 200 ' kus 27 792,003,00000 9 264,00
21 721110962U00 Potrubí kam propojeni DN 125 2 236,00kus 2,00000 1 118,00
22;721110963U00 1,00000 1 457,00:Potrubí kam propojení DN 150 kus 1 457,00
23|721176102R00 Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm 4 732,0013,00000 364,00:m
24 721176103R00 Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm 20,00000 621,00 12 420,00m
25 721176105R00 Potrubí HT připojovací DN 100 x 2,7 mm 7,00000 1 248,00; 8 736,00m
26 721176115R00 Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm 890,5015,00000 13 357,50m
27 721176116R00 Potrubí HT odpadní svislé DN 125 x 3,1 mm 1 321,00: 19 815,0015,00000m
28 721176134R00 Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené DN 70 x 1,9 mm 6,00000 5 070,00845,00m

29'721176135R00 Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené DN 100x2,7mm 8 840,008,00000: 1 105,00m

30 721176136R00 Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené DN 125 x 3,1 mm 6,00000 1 638,00 9 828,00m

31 721176222R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 3,2 mm
321721176223R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm
331721176224R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 150x4,0 mm

m 1 040,002,00000 2 080,00
5,00000 1 211,60' 6 058,00m
1,00000 1 250,60 1 250,60m

341721194104R00 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 1 657,5015,00000 110,50
35 721194105R00 i Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 6,00000 117,00 702,00
36,721194109R00 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 16,00000jkus 175,50 2 808,00
37,721211421 U00 .Vpusť podl svis DN 50/75/110+mř 115 kus 3 627,003,00000 1 209,00
38; 721211912U00 Mtž vpusť podlahová DN 50/75 325,00kus 3,00000 975,00
39 721273153U00 Hlavice ventilační polypropylen PP kus 2,00000 1 755,00 3 510,00
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Položkový rozpočet
ZŠ Dr. Horáka - rekonstrukce vodovodního potrubí58/2022 IS:

Rekonstrukce vodovodního potrubí01O:

ZDRAVOTECHNIKAR: D.1.4.a

Cena / MJ CelkemP.č. Číslo položky |Název položky MnožstvíMJ
3 283,0098,00000 33,5040 721290112R00 ZKOUŠKA TĚSNOSTI KANAL.VODOU DN 200 M

30,60 2 998,80411721290123R00 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300 m 98,00000

585,00; 2 340,00KUS 4,00000ČISTIČI KUS NA POTRUBÍ42 spec.
2,30j 2 955,73% 1 285,1000043 998721202R00 [Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m

223 476,89Vnitřní vodovodDíl: 722
593,00! 1 186,002,00000kus44'722131933R00 | Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 25

451722131934R00 Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 32
46j722131935R00 .Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 40
47Í722131936R00 Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 50

3 458,005,00000 691,60kus
4,00000 1 112,80 4 451,20kus

1 456,00' 1 456,00kus 1,00000
351,00 6 318,0018,0000048 [722172311R00 Potrubí z PPR, studená, D 20/2,8 mm m

33,00000; 544,00 17 952,00491722172312R00 Potrubí z PPR , studená D 25/3,5 mm m.
533,00 ; 2 132,004,00000Potrubí z PPR , studená, D 32/4,4 mm50'722172313R00 m

9 971,00767,0013,0000051Í722172314R00 i Potrubí z PPR , studená, D 40/5,5 mm m
975,00 14 625,0015,0000052; 722172315R00 ; Potrubí z PPR, studená, D 50/6,9 mm m

7 410,001 235,006,00000Potrubí z PPR , studená, D 63/8,6 mm53I722172316R00 m
370,50 [14,00000: 5 187,0054 j 722172331R00 j Potrubí z PPRCT, teplá, D 20/3,4 mm m
548,00! 27 948,00m | 51,0000055-722172332R00 Potrubí z PPRCT, teplá, D 25/4,2 mm
604,50[ 11 485,5019,00000;56! 722172333R00 ■ Potrubí z PPRCT, teplá, D 32/5,4 mm________________

57[722172334R00 f Potrubí z PPRCT , teplá, D 40/6,7 mm
581722172335R00 Potrubí z PPRCT, teplá, D 50/8,3 mm 
59 722181211RT7 Izolace návleková tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 22 mm

m
865,80: 10 389,6012,00000m

11,00000 1 079,00 11 869,00m
79,50! 1 431,0018,00000m

82,60 2 725,8033,0000060 i 722181211RT8 i Izolace návleková tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 25 mm m

100,50,61 i722181212RU1 Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 32 mm ! m 402,004,00000;

162,50 2 112,5013,0000062722181213RU4 Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 42 mm í m

171,60 2 574,0015,0000063;722181214RU7 Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 52 mm m

6,00000 188,50 1 131,00Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 62 mm64 722181214RU8 m

157,90 2 210,6014,0000065 722181234RT7 .Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 20 mm m

172,30! 8 787,3051,00000[Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 25 mm m66;722181234RT8

193,00; 3 667,0019,0000067 722181234RU1 ' Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 32 mm m

240,50; 2 886,0012,00000.68 i 722181235RU4 Izolace návleková tl. stěny 30 mm vnitřní průměr 40 mm m:

287,30 3 160,3011,0000069I722181235RU7 Izolace návleková tl. stěny 40 mm vnitřní průměr 50 mm m

253,50 14 449,5057,00000,kus70;722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15
71 722190901R00 Uzavřeni nebo otevření vodovodního potrubí při opravách kus 6,00000 85,80 514,80

i
252,80 4 803,20kus 19,00000721722220111R00 i Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem

731722220121R00 Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2
74|722232044U00 Kulo koh vnit záv G3/4 PN42-185°C
751722239102R00 (Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 3/4

508,30; 9 657,7019,00000pár
12,000001 501,80 6 021,60kus |

123,50 1 482,0012,00000kus
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Položkový rozpočet
ZŠ Dr. Horáka - rekonstrukce vodovodního potrubíS: 58/2022 I

O: 01 Rekonstrukce vodovodního potrubí

R: D.1.4.a ZDRAVOTECHNIKA

Číslo položky Název položkyP.č. MJ Cena / MJ CelkemMnožství
76 722290226R00 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 196,00000 48,60 9 525,60m

50
77 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 196,00000 34,00 6 664,00m

78 998722202R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m % 2 200,44000 3 432,691,56
Díl: 725 Zařizovací předměty 247 194,74

79:551119920 ventil rohový s filtrem 1/2' x 3/8' kus 3 432,0016,00000 214,50
80 725001002 Připojovací hadice nádržkového splachovače 16,00000'ks ; 119,60 1 913,60
81'725019101R00 Výlevka stojící keramická s plastovou mřížkou soubor: 6 773,00’ 20 319,003,00000
82 725111132IU0 Splachovač nádrž plast nízko 1 794,00:kus 3,00000 5 382,00
83 725013138RU1 Kombi klozet úsporná arm odad svis soubor 13,00000 4 576,00’ 59 488,00
84,725119122UOO Montáž klozetových mis kombi 13,00000 jkus 1 196,00 15 548,00
85725121502U00 Pisoár ker bez spi nádr otvor vent 6,00000! 4 108,00soubor 24 648,00
867251291011100 Mtž pisoáru keramického kus 6,00000 i 884,00 5 304,00
871725210204 Instalační sada pro umyvadla ks 3 217,5015,00000 214,50
88(725017130R00 i Umyvadlo keram bez krytu 500 mm soubor 15,00000 2 320,00 34 800,00
89(725212102 duroplastové WC sedátko s poklopem, úchyty nerez ! ks 546,00 7 098,0013,00000
90725219102U00 Mtž umyvadla na šrouby soubor 15,00000 925,60 13 884,00
91 725314290R00 Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě soubor 1,00000 379,60 379,60
92|725319101R00 (Montáž dřezů jednoduchých soubor 1,00000 890,50 890,50
93725811115U00 jVentil stěna pevný tlakový pisoárový 6,00000 jsouborj 936,00 5 616,00
94 725819402R00 (Montáž ventilů rohových G 1/2 bez připojovací trubičky soubor: 16,00000 214,50 3 432,00

95 725825111RT0 : Baterie umyvadlová nástěnná ruční kohoutková 
Baterie dřezová nástěnná ruční kohoutková

kus 15,00000 1 755,00 26 325,00
96725825114RT1 kus 4,00000 1 892,80 7 571,20
97 725845111RT1 Baterie sprchová nástěnná pákov, s příslušenstvím

standardní
kus 1,00000 3 185,00 3 185,00

98725861102U00 (Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 kus 15,00000 253,50 3 802,50
99'998725202R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m 0,40;i % 2 397,10000 958,84

Díl: 735 Otopná tělesa 12153,11
100735127110R00 Odpojení a připojení otopných těles po nátěru
101; 735158230R00 TLAKOVÉ ZKOUŠKY TĚLES

m2 20,00000 240,50 4 810,00
KUS 6,00000 436,80 2 620,80

102 735191905R00 ODVZDUŠNĚNÍ OTOPNÝCH TĚLES KUS 6,00000 28,50 171,00
103^998735201 R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m 3,70% 76,03000 281,31
104 908 R00 VYPOUŠTĚNI SYSTÉMU HOD 5,00000 427,00 2 135,00
105 910 R00 .'NAPOUŠTĚNI SYSTÉMU HOD 5,00000 427,00 2 135,00

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 34 743,02
106 767995101R00 Montáž atypická zámečnická konstrukce 40,00000kg 240,50: 9 620,00
107:1 pec. OCELOVE UPEVŇOVACÍ PRVKY . KG 40,00000 604,50, 24 180,00
108 998767202R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m % 338,00000 2,79 943,02
Díl: 783 Nátěry 8 482,50
109 783324240R00 (Nátěr syntetický litin, radiátorů Z +2x + 1x email
110 783415150R00 J Nátěr olejový potrubí do DN 100 mm Z + 2x

m2 20,00000 370,50 7 410,00
15,00000 71,50 1 072,50m
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Položkový rozpočet

ZŠ Dr. Horáka - rekonstrukce vodovodního potrubí58/2022 IS:

Rekonstrukce vodovodního potrubíO: 01

ElektroinstalaceD.1.4.bR:

P.č. Číslo položky | Název položky Cena/MJ CelkemMJ Množství
133 207,90ElektromontážeDíl: M21

12,00000’ 58,10 697,201 210010002RT1 Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 16 mm včetně 
dodávky trubky PVC 2316

m

53,90!23,00000 1 239,70kus21210010301R00 Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení
231,40; 1 388,403'210010321RQO Krabice odbočná KR 68, se zapojením-kruhová kus 6,00000

kus : 45,00000 33,20 1 494,004 210100001R00 i Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2
280,00;kus 1 960,007,000005 ’2101100Q1R00 : Montáž čidla

86,50!15,00000; 1 297,50kus6 210110041R00 ! Spínač zapuštěný jednopólový
162,50! 1 300,00kus 8,000007 210111002R00 :Zásuvka domovní vestavná - provedení 2P+Z

2 222,00:kus 5,00000 11 110,008 210120441R00 Montáž d dodavka proudového chrániče
291,00:! kus : 2,00000 582,009 210190001R1 Montáž a zapojení - dodávka ZTI zdroje bezpečného 

j napětí 230/12V, 50 Hz
252,00' 6 552,0026,00000:kus10 210200091R00 Montáž svítidla

1,00000 1 950,00; 1 950,0011! 210280001U00 Prohlídka el rozvodů -0,1 mil Kč Revize kus
59,80 1 196,00m 20,0000012 210810041R00 Kabel CYKY-m 750 V 2 x 1,5 mm2 pevné uložený

13 21081Q045R00 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený 59,80 20 332,00340,00000m
59,80 2 990,0050,0000014 210810046R00 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený

15'211010002ROO Osazení hmoždinky do cihlového zdivá, HM 8 včetně 
dodávky a šroubů 

m
40,70 1 221,0030,00000kus

42,00000 10,70kus j 449,4016 220300961R00 Montáž svorek WAGO pod přístroje
Průraz zdivém v cihlové zdi tloušťky 45 cm plochy do 0,09 kus 1,00000: 200,00 200,00171460680023RT3

im2 I
90,2029,00000 2 615,80kus i18 460680451U00 Kapsa zeď cihla krabice 7x7x5cm

112,00115,00000 12 880,0019'460680582U00 ! Rýha hl -3cm š -5cm zeď cihla m
6,00 690,00115,0000020 460710032U00 | Vyplň rýha stěn hl -3cm š -5cm m

14,60; 292,0020,00000Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 2x1,5 mm221 34111000R m
21,70; 7 378,00340,00000Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm222 34111030R m
35,20. 1 760,0050,00000Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm223 34111036R m

203,20kus : 8,00000, 1 625,60Zásuvka 16A/230V pod omtkou bila -komplet IP 4424,345-z
7,00000; 1 280,00; 8 960,00! kusPohybové čidlo25 345354-1

198,00!15,00000: 2 970,00kus;Spínač řazení 1, IP 2026 34535400R
6,60 277,2042,00000kusSvorka Wago4x2,5mm227.34561101-1
8,9023,00000 204,70kus .Krabice univerzální z PH KU 68-190228134571519R

37,60:6,00000; 225,60i kusíKrabice univerzální z PH KU 68-190329j34571521R
26,00000; 1 197,30 i 31 129,80plastové svítidlo - IP44, , osazeno LED žárovka 2x10W kus30 348-01

390,00;16,00000j 6 240,00Hzs - nezměřitelné práce čl. 17-1 a Práce v tarifní třídě 7 h31; 900 RT4
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