

Příloha č. 4 Dodatku ke Smlouvě o službách na Zajištění provozu Systému výkonového zpoplatnění po roce 2016

Souhrnný list ocenění služeb

Pol.	Předmět	Reference	Měrná jednotka	Maximální množství	Jednotková cena [Kč bez DPH]	Celková cena [Kč bez DPH]	Sazba DPH
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
Komplexní služby spojené s provozem Systému výkonového zpoplatnění podle čl. 3.2. písm. a) Dodatku ke Smlouvě o službách							
<p>Uvedené ceny za pol. 1 až 14 níže zahrnují cenu za poskytování komplexních služeb spojených s provozem Systému výkonového zpoplatnění v rozsahu ESVZ podle skutečného stavu ke dni podání nabídky Dodavatele na uzavření tohoto Dodatku, tj. se započítáním všech realizovaných a provozovaných nových mýtných úseků, a v rozsahu podporujícím sjednaný počet 530 tis. kusů provozovaných OBU jednotek, aktuální počet kontrolních zařízení stacionárního, přenosného a mobilního enforcementu, rozsahu sítě kontaktních a distribučních míst, jakož i všech dalších věcí tvořících ESVZ ke dni podání nabídky Dodavatele na uzavření tohoto Dodatku, s výjimkou Služby disážia (pol. 16 až 18), Služby zajištění přepravy nadrozměrných nákladů (pol. 27 - 28) a dodatečných Služeb spojených s provozem určitého počtu OBU nad sjednaný limit 530 tis. ks OBU (pol. 15).</p>							
1	Údržba systému elektronického mýtného (včetně provádění oprav ESVZ, avšak bez údržby kontaktních a distribučních míst, bez obnovy technologie)	Dodatek SoS, Část 2, článek 3.2. písm. a)	měsíc	36	15 017 349,09	540 624 567,24	21 %
2	Obnova technologie Systému (bez kontaktních a distribučních míst, bez palubních elektronických jednotek)	Dodatek SoS, Část 2, článek 3.2. písm. a)	měsíc	36	4 586 813,12	165 125 272,32	21 %
3	Údržba a provoz sítě kontaktních a distribučních míst (vč. provádění oprav)	Dodatek SoS, Část 2, článek 3.2. písm. a)	měsíc	36	29 614 744,04	1 066 130 785,44	21 %
4	Obnova technologie na kontaktních a distribučních místech	Dodatek SoS, Část 2, článek 3.2. písm. a)	měsíc	36	2 413 275,59	86 877 921,24	21 %
5	Zajištění provozu systému pro předpis mýta	Dodatek SoS, Část 2, článek 3.2. písm. a)	měsíc	36	10 536 213,27	379 303 677,72	21 %
6	Zajištění provozu stacionární a přenosné infrastruktury pro enforcement (nově dimenzováno na počet 29 MEV)	Dodatek SoS, Část 2, článek 3.2. písm. a)	měsíc	36	12 630 484,86	454 697 454,96	21 %
7	Zajištění provozu centrálního dohledu systému elektronického mýtného	Dodatek SoS, Část 2, článek 3.2. písm. a)	měsíc	36	1 405 255,73	50 589 206,28	21 %
8	Zajištění provozu billingu (bez transakčních nákladů a nákladů banky na bezhotovostní platební operace, tzv. disážia)	Dodatek SoS, Část 2, článek 3.2. písm. a)	měsíc	36	7 519 823,90	270 713 660,40	21 %

Pol.	Předmět	Reference	Měrná jednotka	Maximální množství	Jednotková cena [Kč bez DPH]	Celková cena [Kč bez DPH]	Sazba DPH
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
9	Podpora uživatelů komunikací – Call Centrum, Internetový portál, pošta, vč. zajištění provozu rozhraní DP (úhrada nedoplatků na obchodním místě), IWP (úhrada nedoplatků prostřednictvím self-care portálu), webové samoobsluhy a upraveného CAC	Dodatek SoS, Část 2, článek 3.2. písm. a)	měsíc	36	8 733 516,50	314 406 594,00	21 %
10	Vztahy s veřejností	Dodatek SoS, Část 2, článek 3.2. písm. a)	měsíc	36	1 616 141,96	58 181 110,56	21 %
11	Služby Etapy 5a: provozování, správa a údržba rozhraní pro telematické aplikace ke stávajícímu ESVZ	Dodatek SoS, Část 2, článek 3.2. písm. a)	měsíc	36	2 106 582,01	75 836 952,36	21 %
12	Služby Etapy 5b: provoz telematických aplikací a systémů	Dodatek SoS, Část 2, článek 3.2. písm. a)	měsíc	36	11 081 939,58	398 949 824,88	21 %
13	Služby exportu dat pro vymáhání nedoplatků	Dodatek SoS, Část 2, článek 3.2. písm. a)	měsíc	36	0,00	0,00	21 %
14	Služby exportu dat pro slevový portál	Dodatek SoS, Část 2, článek 3.2. písm. a)	měsíc	36	29 004,83	1 044 173,88	21 %
15	Cena za služby spojené s OBU nad 530 000 ks v ESVZ	Dodatek SoS, Část 2, článek 3.2. písm. b)	kusy	400 000	194,88	77 952 000,00	21 %
Pol.	Předmět	Upřesnění	Procentní sazba z každé transakce	Předpokládaný peněžní objem úhrad za dobu poskytování Služeb v základním rozsahu [Kč]	Celková cena [Kč bez DPH]	Sazba DPH	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(g)	(h)	
Cena za Službu disážia							
16	Poplatek zúčtovací banky (která je subdodavatelem Dodavatele) za provedení transakce platební nebo tankovací kartou, bez transakčních poplatků hrazených vydavatelem karty	Dodatek SoS, Část 2., článek VI.	0,200 %	27 240 000 000	54 480 000,00	21 %	
17	Poplatek zúčtovací banky (která je subdodavatelem Dodavatele) za riziko spojené s úhradou prostřednictvím platební či tankovací karty	Dodatek SoS, Část 2., článek VI.	0,131 %	27 240 000 000	35 684 400,00	21 %	
18	Předpokládaná výše úroků z transakčních poplatků, jež zúčtovací banka hradí vydavatelům tankovací či platební karty	Dodatek SoS, Část 2., článek VI.	3M PRIBOR	576 000 000	1 200 000,00	-	

Pol.	Předmět	Upřesnění	Měrná jednotka	Předpokl. množství	Jednotková cena [Kč bez DPH]	Celková cena [Kč bez DPH]	Sazba DPH
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
Komplexní Služby EETS							
19	Zajištění provozu rozhraní EETS, jeho údržby, oprav a obnovy (12855)	Dodatek SoS, Část 3.	měsíc	28	285 895,00	8 005 060,00	21 %
20	Zpracování dat a provozní podpora EETS (předpoklad: 15 měsíců a 6 poskytovatelů EETS)	Dodatek SoS, Část 3.	měsíc/ poskyt.EETS	90	60 000,00	5 400 000,00	21 %
21	Zpracování dat pro kontrolu kvality EETS (předpoklad: 15 měsíců a 6 poskytovatelů EETS)	Dodatek SoS, Část 3.	měsíc/ poskyt.EETS	90	22 000,00	1 980 000,00	21 %
22	Podpora platebního styku s poskytovateli EETS (předpoklad: 15 měsíců a 6 poskytovatelů EETS)	Dodatek SoS, Část 3.	měsíc/ poskyt.EETS	90	20 000,00	1 800 000,00	21 %
23	Test interoperabilního palubního elektronického zařízení (OBE jednotky)	Dodatek SoS, Část 3., Článek XVI.	typ OBE	6	2 671 515,00	16 029 090,00	21 %
24	Implementace Poskytovatele EETS	Dodatek SoS, Část 3., Článek XVI.	poskyt. EETS	6	9 587 765,00	57 526 590,00	21 %
Služby provozu ESVZ, realizované pouze na výslovný pokyn Objednatele							
OBU jednotky							
25	Služba recyklace OBU jednotek	Dodatek SoS, Část 2., článek VIII.	kusy	390 000	183,37	71 514 300,00	21 %
26	Služba repase OBU jednotek	Dodatek SoS, Část 2., článek IX.	kusy	120 000	669,57	80 348 400,00	21 %
Zajištění přepravy nadrozměrných nákladů							
27	Služby zajištění přepravy nadrozměrných nákladů, výkony v pracovní dny v čase 06:00-18:00 hod	Dodatek SoS, Část 2., článek VII.	člověko-hodiny	1 200	4 500,00	5 400 000,00	21 %
28	Služby zajištění přepravy nadrozměrných nákladů, výkony v čase jiném než je uveden v pol. 27 výše.	Dodatek SoS, Část 2., článek VII.	člověko-hodiny	600	5 175,00	3 105 000,00	21 %
Zajištění provozu, údržby a obnovy nových částí Systému výkonového zpoplatnění od jejich uvedení do provozu							
29	Zajištění provozu nových mýtných úseků (Mýtné stanice)	Dodatek SoS, Část 2, článek 3.2. písm. c) a d), článek IV.	měsíc a stanice	216	18 802,46	4 061 331,36	21 %
30	Zajištění tzv. poloprovozu nových mýtných úseků (Mýtné stanice)	Dodatek SoS, Část 2, článek 3.2. písm. c) a d), článek IV.	měsíc a stanice	24	29 296,26	703 110,24	21 %

Pol.	Předmět	Reference	Měrná jednotka	Předpokl. množství	Jednotková cena [Kč bez DPH]	Celková cena [Kč bez DPH]	Sazba DPH
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
31	Údržba a obnova nových mýtných úseků (Mýtné stanice)	Dodatek SoS, Část 2, článek 3.2. písm. c) a d), článek IV.	měsíc a stanice	216	39 955,25	8 630 334,00	21 %
32	Zajištění provozu nové stacionární infrastruktury pro enforcement (Enforcementové stanice)	Dodatek SoS, Část 2, článek 3.2. písm. c) a d), článek IV.	měsíc a stac. infrastruktura	84	134 381,67	11 288 060,28	21 %
33	Zajištění tzv. poloprovozu nové stacionární infrastruktury pro enforcement (Enforcementové stanice)	Dodatek SoS, Část 2, článek 3.2. písm. c) a d), článek IV.	měsíc a stac. infrastruktura	6	103 079,01	618 474,06	21 %
34	Údržba a obnova nové stacionární infrastruktury pro enforcement (Enforcementové stanice)	Dodatek SoS, Část 2, článek 3.2. písm. c) a d), článek IV.	měsíc a stac. infrastruktura	84	72 359,37	6 078 187,08	21 %
35	Zajištění provozu nové přenosné infrastruktury pro enforcement (pES)	Dodatek SoS, Část 2, článek 3.2. písm. c) a d), článek V.	měsíc a souprava	24	76 622,79	1 838 946,96	21 %
36	Údržba a obnova nových souprav přenosného enforcementu (pES)	Dodatek SoS, Část 2, článek 3.2. písm. c) a d), článek V.	měsíc a souprava	24	41 258,43	990 202,32	21 %
37	Údržba a provoz nových distribučních míst a kontaktních míst	Dodatek SoS, Část 2, článek 3.2. písm. c) a d)	měsíc a místo	36	99 229,98	3 572 279,28	21 %
38	Obnova technologie na nových distribučních místech a kontaktních místech	Dodatek SoS, Část 2, článek 3.2. písm. c) a d)	měsíc a místo	36	4 199,22	151 171,92	21 %
39	Zajištění provozu nových vozidel mobilního enforcementu vč. technologie (MEV)	Dodatek SoS, Část 2, článek 3.2. písm. c) a d)	měsíc a vozidlo	36	8 790,16	316 445,76	21 %
40	Údržba a obnova nových vozidel mobilního enforcementu vč. technologie (MEV)	Dodatek SoS, Část 2, článek 3.2. písm. c) a d)	měsíc a vozidlo	36	105 565,83	3 800 369,88	21 %
Služba SW propadnutí kreditu							
41	Úprava software ESVZ pro zajištění propadnutí kreditu (vložené předplatné) u OBU v režimu předplaceného mýtného, a to pro všechny OBU, které ode dne 13. 11. 2016 splňují podmínky §22 c) odst. (6) Zákona 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.	Dodatek SoS, Část 2., článek X.	soubor	1	13 405 000,00	13 405 000,00	21 %

Pol.	Předmět	Reference	Měrná jednotka	Předpokl. množství	Jednotková cena [Kč bez DPH]	Celková cena [Kč bez DPH]	Sazba DPH
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
Dodatečné úpravy Software na zakázku, vykonávané na pokyn Objednatele, oceněné hodinovou sazbou							
42	Úprava software vyžádaných Objednatelem, kvalifikační stupeň I. (práce programátora, testera)	Dodatek SoS, Část 2., článek XI.	člověko- hodina	6 000	3 825,00	22 950 000,00	21 %
43	Úprava software vyžádaných Objednatelem, kvalifikační stupeň II. (práce analytika, sw designera)	Dodatek SoS, Část 2., článek XI.	člověko- hodina	3 000	4 500,00	13 500 000,00	21 %
44	Úprava software vyžádaných Objednatelem, kvalifikační stupeň III. (práce sw architekta, řízení prací)	Dodatek SoS, Část 2., článek XI.	člověko- hodina	1 500	4 500,00	6 750 000,00	21 %
Dodatečné služby k zajištění plnění povinností Objednatele ve smyslu zákona č. 365/2000 Sb. a zákona č. 181/2014 Sb. a příslušných prováděcích předpisů k těmto zákonům ve znění pozdějších předpisů, vykonávané na pokyn Objednatele, oceněné hodinovou sazbou							
45	Dodatečné služby poskytované odborným pracovníkem, konzultantem, kvalifikační stupeň I.	Dodatek SoS, Část 2., článek XII.	člověko- hodina	3 000	4 500,00	13 500 000,00	21 %
46	Dodatečné služby poskytované projektovým manažerem, kvalifikační stupeň II.	Dodatek SoS, Část 2., článek XII.	člověko- hodina	1 000	4 050,00	4 050 000,00	21 %
Služby součinnosti, realizované pouze na výslovný pokyn Objednatele v souvislosti s ukončením poskytování Služeb							
Ukončení poskytování Služeb s úplným ukončením provozu ESVZ, dodatečné služby vyžádané Objednatelem							
47	Údržba a provoz sítě kontaktních míst v období po ukončení předpisu Výkonového poplatku v ESVZ, vyřizování požadavků a reklamací Poplatníků Výkonového poplatku; jde o 15 Kontaktních míst s předpokládanou dobou provozu 3 Měsíce	Dodatek SoS, Část 4	měsíc	3	7 219 331,20	21 657 993,60	21 %
48	Údržba a provoz sítě distribučních míst v období po ukončení předpisu Výkonového poplatku v ESVZ, vyřizování požadavků a reklamací Poplatníků Výkonového poplatku; jde celkem o 250 Distribučních míst s předpokládanou dobou provozu 1 Měsíc	Dodatek SoS, Část 4	měsíc	1	34 523 350,79	34 523 350,79	21 %

Pol.	Předmět	Reference	Měrná jednotka	Předpokl. množství	Jednotková cena [Kč bez DPH]	Celková cena [Kč bez DPH]	Sazba DPH
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
49	Údržba a provoz sítě distribučních míst v období po ukončení předpisu Výkonového poplatku v ESVZ, vyřizování požadavků a reklamací Poplatníků Výkonového poplatku; jde celkem o 25 Distribučních míst s předpokládanou dobou provozu 2 Měsíce bezprostředně následující po splnění předcházející pol. č. 48 výše	Dodatek SoS, Část 4	měsíc	2	8 630 837,70	17 261 675,40	21 %
50	Vytvoření a provoz Centrálního sběrného místa v období po ukončení předpisu Výkonového poplatku v ESVZ pro vyřizování požadavků a reklamací Poplatníků Výkonového poplatku korespondenčně	Dodatek SoS, Část 4	měsíc	6	451 208,20	2 707 249,20	21 %
51	Údržba a provoz billingu v období po ukončení předpisu Výkonového poplatku v ESVZ, dokončení fakturace, finanční vypořádání závazků a pohledávek (vč. kaucí a předplaceného Výkonového poplatku) a podpora Poplatníků Výkonového poplatku	Dodatek SoS, Část 4	měsíc	7	8 081 227,39	56 568 591,73	21 %
52	Provoz a údržba infrastruktury a zajištění centrálního dohledu ESVZ v období po ukončení předpisu Výkonového poplatku v ESVZ	Dodatek SoS, Část 4	měsíc	7	1 401 366,25	9 809 563,75	21 %
53	Údržba a provoz Call-centra a web-portálu, vyřizování požadavků Poplatníků Výkonového poplatku v Back-office v období po ukončení předpisu Výkonového poplatku v ESVZ	Dodatek SoS, Část 4	měsíc	6	9 533 565,61	57 201 393,66	21 %
54	Konečná inventarizace a předání majetku Objednateli, vč. vypořádání závazků a pohledávek, předání zbytkové agendy Objednateli	Dodatek SoS, Část 4	soubor služeb	1	1 350 000,00	1 350 000,00	21 %

Ukončení poskytování Služeb s přechodem odpovědnosti za poskytování služeb spojených s provozem ESVZ na Objednatele nebo třetí osobu, dodatečné služby vyžádané Objednatелеm

55	Součinnost při provedení technické přípravy ESVZ pro provozování Objednatелеm nebo poskytování služeb třetí osobou - Dokumentace pro data room	Dodatek SoS, Část 4	soubor služeb	1	4 050 000,00	4 050 000,00	21 %
56	Součinnost při provedení technické přípravy ESVZ pro provozování Objednatелеm nebo poskytování služeb třetí osobou - Vyjmutí určitých součástí z ESVZ	Dodatek SoS, Část 4	soubor služeb	1	1 125 000,00	1 125 000,00	21 %

Pol.	Předmět	Reference	Měrná jednotka	Předpokl. množství	Jednotková cena [Kč bez DPH]	Celková cena [Kč bez DPH]	Sazba DPH
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
57	Součinnost při provedení exportu dat ze ESVZ pro nový systém Objednatele nebo třetí osoby	Dodatek SoS, Část 4	soubor služeb	1	6 578 181,82	6 578 181,82	21 %
58	Součinnost při inventarizaci majetku, závazků a pohledávek, vč. inventarizace účtů a zůstatků na účtech	Dodatek SoS, Část 4	soubor služeb	1	6 210 000,00	6 210 000,00	21 %
59	Součinnost při předání všech součástí ESVZ včetně zajištění uzavření zůstatků na účtech ke dni předání a převzetí ESVZ	Dodatek SoS, Část 4	soubor služeb	1	7 175 000,00	7 175 000,00	21 %
60	Zaškolení pracovníků Nově vybraného dodavatele, kategorie: Vstupní školení všech kategorií provozních zaměstnanců	Dodatek SoS, Část 4	den školení	20	112 500,00	2 250 000,00	21 %
61	Zaškolení pracovníků Nově vybraného dodavatele, kategorie: operátoři provozní obsluhy ESVZ	Dodatek SoS, Část 4	den školení	120	112 500,00	13 500 000,00	21 %
62	Zaškolení pracovníků Nově vybraného dodavatele, kategorie: administrátoři a technická obsluha ESVZ (týká se technologií a softwaru, umístěného v datových centrech)	Dodatek SoS, Část 4	den školení	120	112 500,00	13 500 000,00	21 %
63	Zaškolení pracovníků Nově vybraného dodavatele, kategorie: údržba technologií ESVZ (kromě softwaru a technologií umístěných v datových centrech)	Dodatek SoS, Část 4	den školení	80	112 500,00	9 000 000,00	21 %
64	Zaškolení pracovníků Nově vybraného dodavatele, kategorie: Praktická stáž školených pracovníků na pracovištích Dodavatele	Dodatek SoS, Část 4	Pracovní den	10	112 500,00	1 125 000,00	21 %
Pol.	Předmět	Sazba daně				Celková cena [Kč bez DPH]	
(a)	(b)	(c)				(g)	

Celková cena služeb a rekapitulace DPH

Celková cena služeb bez DPH		4 664 702 954,37
Základ daně z přidané hodnoty v základní sazbě	21 %	4 663 502 954,37
Základ daně z přidané hodnoty v první snížené sazbě	15 %	0,00
Základ daně z přidané hodnoty v druhé snížené sazbě	10 %	0,00
Částka bez uplatnění daně z přidané hodnoty celkem	-	1 200 000,00
Daň z přidané hodnoty		979 335 620,42
Celková cena služeb včetně DPH		5 644 038 574,79