

**ARO ve VÚ Libavá - OBJEDNÁVKA dílčího plnění 6/2022
dle Rámcové dohody č. 21110000033 ze dne 11. 11. 2021**

číslo objednávky:
6440-0003-2022-014

Objednatel:

Česká republika – Ministerstvo obrany
Tychonova 1, Praha 6
IČO: 60162694
Bankovní spojení: ČNB
č. účtu: 404881/0710

Příjemce:

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
za kterou jedná Ing. Miroslav Flajtinger,
vedoucí Oddělení provozu Brno
Kontaktní osoba: Ing. Iwona Bernatíková

Zhotovitel:

Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Hranice

Objednávka dílčího plnění č. 6/2022 se řídí ustanoveními Rámcové dohody na provádění asanačních a rekultivačních opatření ve vojenských újezdech 2022-2023 č. 21110000033, č. zhotovitele 2021-1818 ze dne 11. 11. 2021 (dále také jen RD) a je vystavena v souladu s čl. 3.2. RD.

Označení a specifikace požadovaného plnění

Místo a čas plnění

APF – SST Velká Střelná

CE: 07-36-59,

PD 026s21, 11/2021

Provedení akce ARO dle uvedené a předané projektové dokumentace (PD), zpracované VLS ČR s.p., Oddělení investic, projektů a staveb Velký Újezd v listopadu 2021, v rozsahu výkazu výměr v ní obsaženého, který je přílohou č. 1 této objednávky jako cenová kalkulace.

Místo plnění:
Vojenský újezd
Libavá - lokality
uvedené v PD

Čas plnění:

Zahájení:
dnem převzetí
pracoviště
zhotovitelem

Ukončení:
do 22. 11. 2022

Cena celkem za celé plnění dle objednávky: 556 250,10 Kč bez DPH
(viz příloha č. 1, celkem 5 listů) **673 062,62 Kč včetně DPH**
sazba DPH 21 % činí 116 812,52 Kč

ře

23. 02. 2022 datum, razítko a podpis

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021_026s21
Stavba: APF - SST Velká Střelná

KSO:
Místo: K.ú. Dřemovice u Města Libavá, Velká Střelná

CC-CZ:
Datum: 21. 9. 2021

Zadavatel:
ČR - MO, AHNM Brno

IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694

Zhotovitel:
VLS ČR, s.p. - divize Lipník nad Bečvou

IČ: 00000205
DIČ: CZ00000205

Projektant:
VLS ČR, s.p. - OIPS

IČ: 00000205
DIČ: CZ00000205

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní	Sazba daně
snížená	21,00%
	15,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021_026s21

Stavba: APF - SST Velká Střelná

Místo: K.ú. Dřemovice u Města Libavá, Velká Střelná

Datum: 21. 9. 2021

Zadavatel: ČR - MO, AHNM Brno

Projektant: VLS ČR, s.p. - OIPS


Zhotovitel: VLS ČR, s.p. - divize Lipník nad Bečvou

Zpracovatel: 

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

2021_026s
21_01 PPP 04-01-03
2021_026s
21_02 PPP 04-02-05



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

APF - SST Velká Střelná

Objekt:

2021_026s21_01 - PPP 04-01-03

KSO:

Místo: K.ú. Dřemovice u Města Libavá

CC-CZ:

Datum: 21. 9. 2021

Zadavatel:

ČR - MO, AHNM Brno

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Zhotovitel:

VLS ČR, s.p. - divize Lipník nad Bečvou

IČ: 00000205

DIČ: CZ00000205

Projektant:

VLS ČR, s.p. - OIPS

IČ: 00000205

DIČ: CZ00000205

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní		21,00%
snížená		15,00%

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

APF - SST Velká Střelná

Objekt:

2021_026s21_01 - PPP 04-01-03

Místo:

K.ú. Dřemovice u Města Libavá

Datum:

21. 9. 2021

Zadavatel:

ČR - MO, AHNM Brno


Projektant:

VLS ČR, s.p. - OIPS

Zhotovitel:

VLS ČR, s.p. - divize Lipník nad Bečvou

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce



SOUPIS PRACÍ


Stavba:

APF - SST Velká Střelná

Objekt:







2021_026s21_01 - PPP 04-01-03

Místo: K.ú. Dřemovice u Města Libavá
 Zadavatel: ČR - MO, AHNM Brno
 Zhotovitel: VLS ČR, s.p. - divize Lipník nad Bečvou

Datum: 21. 9. 2021
 Projektant: VLS ČR, s.p. - OIPS
 Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV					
D	1	Zemní práce					
1	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	21 270,000		
	W		"Údržba části PPP půdní frézou na holou zeminu"				
	W		"PPP 04-01-03"				
	W		"Km 0,000 - 2,190 pás vlevo šířce 6,0 m" 2190,0*6,0		13 140,000		
	W		"Km 2,190 - 2,310 pás vlevo v šířce 6,0 m" 120,0*6,0		720,000		
	W		"Km 2,310 - 2,430 pás středem, vlevo souběžně s cestou zpevněnou DK v šířce 2,0 m" 120,0*2,0		240,000		
	W		"Km 2,430 - 3,625 pás vlevo v šířce 6,0 m" 1195,0*6,0		7 170,000		
	W		Součet		21 270,000		
2	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	21 270,000		
	W		"Poválení ploch po údržbě půdní frézou"				
	W		"PPP 04-01-03"				
	W		"Km 0,000 - 2,190 pás vlevo šířce 6,0 m" 2190,0*6,0		13 140,000		
	W		"Km 2,190 - 2,310 pás vlevo v šířce 6,0 m" 120,0*6,0		720,000		
	W		"Km 2,310 - 2,430 pás středem, vlevo souběžně s cestou zpevněnou DK v šířce 2,0 m" 120,0*2,0		240,000		
	W		"Km 2,430 - 3,625 pás vlevo v šířce 6,0 m" 1195,0*6,0		7 170,000		
	W		Součet		21 270,000		
3	K	111151103	Odstranění travin z celkové plochy přes 500 m2 strojně	m2	43 740,000		
	W		"Mulčování trávy traktorovým mulčovačem"				
	W		"PPP 04-01-03"				
	W		"Km 0,000 - 2,190 pás vpravo šířce 6,0 m" 2190,0*6,0		13 140,000		
	W		"Km 0,000 - 2,190 prorostlý kryt nezpevněné cesty středem v šířce 6,0 m" 2190,0*6,0		13 140,000		
	W		"Km 2,190 - 2,310 pás vpravo v šířce 12,0 m" 120,0*12,0		1 440,000		
	W		"Km 2,310 - 2,430 pás vlevo v šířce 12,0 m" 120,0*12,0		1 440,000		
	W		"Km 2,310 - 2,430 prorostlé krajnice cesty zpevněné DK vpravo, oboustranně v šířce 1,0 m" 120,0*(1,0+1,0)		240,000		
	W		"Km 2,430 - 3,625 pás vpravo v šířce 6,0 m" 1195,0*6,0		7 170,000		
	W		"Km 2,430 - 3,625 prorostlý kryt nezpevněné cesty středem v šířce 6,0 m" 1195,0*6,0		7 170,000		
	W		Součet		43 740,000		

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

APF - SST Velká Střelná

Objekt:

2021_026s21_02 - PPP 04-02-05

KSO:

Místo: K.ú. Velká Střelná

CC-CZ:

Datum: 21. 9. 2021

Zadavatel:

ČR - MO, AHNM Brno

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Zhotovitel:

VLS ČR, s.p. - divize Lipník nad Bečvou

IČ: 00000205

DIČ: CZ00000205

Projektant:

VLS ČR, s.p. - OIPS

IČ: 00000205

DIČ: CZ00000205

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní	[REDACTED]	21,00%
snížená	[REDACTED]	15,00%

Cena s DPH

v CZK

Projektant

[REDACTED]

Zpracovatel

[REDACTED]

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

APF - SST Velká Střelná

Objekt:

2021_026s21_02 - PPP 04-02-05

Místo:

K.ú. Velká Střelná

Datum:

21. 9. 2021

Zadavatel:

ČR - MO, AHNM Brno

Projektant:

VLS ČR, s.p. - OIPS

Zhotovitel:

VLS ČR, s.p. - divize Lipník nad Bečvou

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

APF - SST Velká Střelná

Objekt:

2021_026s21_02 - PPP 04-02-05


Místo: K.ú. Velká Střelná

Datum: 21. 9. 2021

Zadavatel: ČR - MO, AHNM Brno

Projektant: VLS ČR, s.p. - OIPS

Zhotovitel: VLS ČR, s.p. - divize Lipník nad Bečvou

Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	111151103	Odstranění travin z celkové plochy přes 500 m2 strojně	m2	42 300,000		
	W		"Mulčování trávy traktorovým mulčovačem"				
	W		"PPP 04-02-05"				
	W		"Km 0,000 - 0,600 pás v celé šíři 18,0 m" 600,0*18,0		10 800,000		
	W		"Km 0,635 - 2,385 pás v celé šíři 18,0 m" 1750,0*18,0		31 500,000		
	W		Součet		42 300,000		