

# Souhrnný rozpočet stavby

Datum:

Stavba : **Obnova školního hřiště u ZŠ a MŠ Dlouhá - Nový Jičín**

Cenová úroveň RTS 2021/II.

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel :

IČO :

DIČ :

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	17 272 766,93
DPH	21 %	3 627 281,06
<b>Cena celkem za stavbu</b>		<b>20 900 047,99</b>

## Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 00	Vedlejší a ostatní náklady	119 185,00	98 500,00	20 685,00
SO 01	Víceúčelové hřiště	8 673 230,12	7 167 958,78	1 505 271,34
SO 02	Atletická dráha a sektory	11 194 526,06	9 251 674,43	1 942 851,63
SO 03	Oplocení areálu	913 106,80	754 633,72	158 473,08
<b>Celkem za stavbu</b>		<b>20 900 047,99</b>	<b>17 272 766,93</b>	<b>3 627 281,06</b>

## Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 00	Vedlejší a ostatní náklady	119 185,00	98 500,00	20 685,00	
DSO 01-1	Hlavní hřiště	4 768 764,63	3 941 127,79	827 636,84	
DSO 01-1a	Sklad a kryté sezení	441 266,20	364 682,81	76 583,39	
DSO 01-2	Workoutové hřiště	3 463 199,30	2 862 148,18	601 051,12	
DSO 02-1	Dráha a sektory	8 591 008,46	7 100 006,99	1 491 001,47	
DSO 02-2	Dětské hřiště	2 201 613,37	1 819 515,18	382 098,19	
DSO 02-2a	Altán	401 904,23	332 152,26	69 751,97	
SO 03	Areálové oplocení	913 106,80	754 633,72	158 473,08	
<b>Celkem za stavbu</b>		<b>20 900 047,99</b>	<b>17 272 766,93</b>	<b>3 627 281,06</b>	