

Příloha č. 6 k Dodatku ke Smlouvě o dodávce

Seznam předpokládaných Nových úseků

Komunikace	Úsek komunikace	Předpokládané datum dokončení stavby
D1	D1 0137 Přerov - Lipník	1. 8. 2019
D11	D11 1107 Smiřice - Jaroměř	1. 10. 2019
D3	D3 0308 C Veselí nad Lužnicí - Bošilec	1. 10. 2017
	D3 309/III Borek - Úsilné	28. 10. 2017
D35	D35 Časy - Ostrov	1. 12. 2019
	D35 Opatovice nad Labem - Časy	1. 12. 2019
D4	D4 Lety - Čimelice	1. 6. 2018
	D4 Skalka – křižovatka II/118	1. 2. 2017
D46	D46 MÚK Držovice	1. 11. 2019
	D46 MÚK Olšany	1. 11. 2017
	D46 MÚK Prostějov střed	1. 11. 2018
D48	D48 MÚK Nošovice	1. 11. 2019
	D48 Rychaltice - Frýdek Místek	1. 1. 2019
D49	D49 4901 Hulín - Fryšták	1. 8. 2019
D55	D55 5505 Otrokovice obchvat JV	1. 9. 2019
D6	D6 Lubenec obchvat	1. 9. 2019
	D6 Nové Strašecí - Řevničov	1. 9. 2019
	D6 Řevničov, obchvat	1. 9. 2019
D7	D7 Louny, zkapacitnění obchvatu	1. 9. 2019
	D7 Postoloprty – MÚK Bítozeves	1. 10. 2017
	D7 Panenský Týnec zkapacitnění obchvatu	1. 12. 2018
I/11	I/11 Nebory – Oldřichovice	09/2017
	I/11 Oldřichovice – Bystřice	09/2017

Veškeré informace uvedené v této tabulce jsou uvedeny na základě údajů ŘSD ČR případně zjištěných v Jednotném systému informací ve výstavbě („JSIVV“)

-Konec dokumentu-