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SMLOUVA O DÍLO
č. 6440-0003-2022-069

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

Sídlo:
IČO:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Za kterou jedná:

1. Česká republika - Ministerstvo obrany
Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 - Hradčany
60162694
Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
404881/0710
Ing. Miroslav Flajtinger, vedoucí oddělení provozu Brno,
odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým
majetkem,
oprávněný k jednání podle § 7 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku
České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších
předpisů.

Kontaktní osoba:
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

za Provozní středisko 0

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, oddělení provozu Brno,
Svatoplukova 84, 662 10 Brno

ve věcech BOZP:

za UO Brno:
Datová schránka:

(dále jen „objednatel") na straně jedné

2. W TOP s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 14125
Sídlo: Podolská 1739/38, Brno 628 00
IČO: 49977202
DIČ: CZ49977202
Bankovní spojení: FIO banka Brno
Číslo účtu: 2800357402/2010
Zastoupená:
Kontaktní o
- ve věcech smluvních
- ve věcech technickýc
E-mail:
Datová schránka: ak5bfg8
Adresa pro doručování: Podolská 1739/38, Brno 628 00

(dále jen „zhotovitel") na straně druhé
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podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen ,,OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky zadané ve výběrovém řízení „PS 0611 - Stavební 
opravy v b. č. 58, 67 a nátěr bazénu obj. 432 Kasárna Babákova 2 Brno“, systémové číslo NEN 
N006/22/V00002957, jako veřejnou zakázku malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo (dále jen ,,smlouva“):

Článek 1 
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je zajištění oprav ve vojenském objektu Kasárna Babákova 2, Brno CE 06-03- 
08/58 budova a dílny PS 0611, /69 provozní budova - výměník, /432 bazén, s cílem bezpečného 
provozu.

Článek 2 
Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „PS 0611 - 
Stavební opravy v b. č. 58, 67 a nátěr bazénu obj. 432 Kasárna Babákova 2 Brno“, 
kterým se rozumí souhrn následujících plnění:

2.1.1. Drobné stavební opravy v objektu Kasárna Babákova 2, Brno.
2.1.2. Zpracování časového harmonogramu prací - zhotovitel je povinen předat objednateli 

harmonogram (do 5 pracovních dní po převzetí staveniště). Harmonogram bude v souladu 
s položkami cenové nabídky uvedenými v Položkovém rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy). 
Po odsouhlasení ze strany objednatele (kontaktní osoby pro věci technické), je tento 
harmonogram závazný a nelze jej jednostranně změnit.

2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v příloze č. 1 smlouvy 
„Položkový rozpočet" a v zadání výběrového řízení: „PS 0611 - Stavební opravy v b. č. 58, 
67 a nátěr bazénu obj. 432 Kasárna Babákova 2 Brno“, systémové číslo NEN 
N006/22/V00002957.
Příloha č. 1 je nedílnou součástí této smlouvy.

2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné 
k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení staveniště/pracoviště 
a provedení veškerých prací, které jsou vyvolány výstavbou. Všechny práce související 
s prováděním díla (včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel 
povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy, a že 
se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem 
plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil 
objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 

připomínky a jiné jejich nedostatky,
b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, 

provádění a dokončení plnění smlouvy,
c) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, 

dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo 
požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla,

d) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla. 
Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory 
či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení 
smlouvy před jejím podpisem.

2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku 
smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se 
zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.

2.6. Zhotovitel se dále zavazuje po uzavření dodatku této smlouvy provést případné další práce,
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nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění 
účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž 
potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále 
jen ,,vícepráce“).

2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé 
práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení 
díla (dále jen ,,méněpráce“), nebudou zhotovitelem po uzavření dodatku této smlouvy 
provedeny a fakturovány.

Článek 3 
Cena za dílo

3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, 
a to ve výši:

1 997 617,50 Kč bez DPH
(slovy: jedenmiliondevětsetdevadesátsedmtisícšestsetsedmnáct a 50/100 korun českých).

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude v případě zhotovitele plátce DPH účtována daň z přidané 
hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy 
je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 419 499,67 Kč a celková cena za dílo 
včetně DPH tedy činí 2 417 117,17 Kč.

3.2.1. Pokud v průběhu trvání této smlouvy dojde ke změně v zákonné sazbě DPH, sjednávají 
smluvní strany, že takováto změna nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě, a od účinnosti 
takové změny v sazbě DPH se jí strany budou řídit. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel, 
který v okamžiku podpisu této smlouvy není plátcem DPH, ale v průběhu plnění této smlouvy 
se plátcem DPH stane, bude oprávněn objednateli účtovat nabídkovou cenu, která se bude 
považovat za cenu včetně DPH.

3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou 
uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č.l této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty 
veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti, dodání 
věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla, odstranění všech jeho vad a splnění 
ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).

3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací 
a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem 
účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou nabídkou (v příloze č. 1 
smlouvy) od celkové ceny odečtena.

3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze změnit za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, 
a to pouze v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.6. 
smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření 
dodatku k této smlouvě.

3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou položkového rozpočtu, popř. 
s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného 
odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků 
a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem 
a předmětem této smlouvy.

3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena 

z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací URS Praha, 
a.s., platných v době realizace těchto prací,

b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen 
stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, 
případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované 
položky nejsou přípustné.
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Článek 4
Čas a místo plnění
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4.1. Termín předání a převzetí staveniště/pracoviště: bez zbytečného odkladu, nejpozději 
do 3 pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. 
smlouvy vyřídit si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu, vjezdu osob a 
vozidel do vojenského objektu.
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické 
uvedenou v záhlaví smlouvy.

4.2. Termín zahájení plnění: dnem předání staveniště/pracoviště.
4.3. Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla: nejpozději do 60 kalendářních 

dnů od zahájení plnění.
4.3.1. Termín pro dokončení nátěru bazénu (pol.ě.l - 23) nejpozději do 22.4.2022 a tento termín 

dle čl. 4.3. nebo 4.3.1. lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě 
smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě přerušení plnění díla 
v důsledku výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy 
předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla, a které vznikly bez zavinění 
smluvních stran.

4.4. Objednatel je oprávněn přerušit plnění díla. O přerušení plnění díla provede osoba ve věcech 
technických písemný zápis do stavebního deníku. Zápis musí obsahovat důvod přerušení 
a přesné určení počátku přerušení, zápis musí být potvrzen podpisem zástupce zhotovitele. 
Zápis o přerušení plnění obsahuje, pokud je to objektivně možné, i datum ukončení přerušení. 
Bez splnění náležitostí zápisu o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy 
k přerušení nedojde.

4.5. Zhotovitel je oprávněn z objektivních důvodů neležících na straně zhotovitele či jeho 
poddodavatelů žádat o přerušení plnění díla. O přerušení plnění díla požádá písemným 
zápisem do stavebního deníku a současně zašle osobě objednatele ve věcech smluvních žádost 
o přerušení plnění díla e-mailovou zprávou. Zápis musí obsahovat objektivní důvod přerušení 
a požadovanou délku přerušení. Žádat výše uvedeným způsobem o přerušení plnění díla lze 
v případě trvání důvodu i opakovaně. Pokud zástupce objednatele ve věcech smluvních žádosti 
vyhoví a písemně přerušení plnění potvrdí, má se za to, že k přerušení plnění díla došlo 
v termínu uvedeném v zápise žádosti o přerušení ve stavebním deníku. Bez splnění náležitostí 
zápisu žádosti o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení 
nedojde.

4.6. Odpadne-li důvod přerušení plnění díla před uplynutím termínu obsaženého v zápise 
o přerušení, provede zástupce smluvní strany, která přerušení iniciovala, o této skutečnosti 
zápis do stavebního deníku s uvedením dne, kterým opětovně počíná běh přerušené lhůty 
plnění díla a tuto skutečnost oznámí zástupci druhé smluvní strany elektronicky. Objednatel po 
ukončení přerušení plnění díla podle čl. 4.4. nebo čl. 4.5. této smlouvy vypracuje bez 
zbytečného odkladu návrh dodatku smlouvy upravující termíny dotčené přerušením plnění. 
Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla a veškeré dílčí termíny stanovené 
harmonogramem plnění se prodlužují o dobu přerušení plnění díla.

4.7. Pracovní doba: v pracovní dny od 7:00 - do 16:00, soboty, neděle a státní svátky po předchozí 
domluvě.

4.8. Místem plnění je vojenský objekt Kasárna Babákova 2, Brno.

Článek 5
Podmínky provádění díla

5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce k:
a) předání staveniště/pracoviště,
b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli,
c) provádění kontroly postupu realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 

OZ,
d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek,
e) převzetí dokončeného díla osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu
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ve věcech technických.
5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, 

co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.
5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení 

díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich 
předání objednateli.

5.4. Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi/pracovišti:
a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků 

na BOZP zjištěné na staveništi/pracovišti, převzatém zhotovitelem díla a vyžadovat 
bezodkladně zjednání nápravy,

b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění BOZP a při stanovování 
pracovních nebo technologických postupů,

c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště/pracoviště, včetně jejich vstupu 
a vjezdu,

d) organizuje termíny kontrol za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené,
e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v BOZP na staveništi/pracovišti, na něž 

upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto 
nedostatky odstraněny.

5.5. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
5.6. Při předání staveniště/pracoviště bude zhotovitel seznámen s podmínkami prováděných prací 

v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště/pracoviště, připojovacími body 
elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení 
inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.

5.7. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveništi/pracoviště 
s rozmístěním a trasou jejich podzemních a nadzemních vedení, která nejsou předmětem díla, 
a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. 
Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese 
odpovědnost za škody vzniklé v důsledku jejich nedodržení. Zhotovitel provede před 
zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. 
V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá 
příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního deníku s prohlášením o jejich 
neporušenosti.

5.8. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém 
staveništi/pracovišti a na přístupových komunikacích, které budou specifikovány při předání, 
čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), 
v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před 
poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich 
úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště/pracoviště a vyklidí jejich prostor nejpozději 
do dne předání a převzetí dokončeného díla.

5.9. Převzetím staveniště/pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost 
za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti BOZP, požární ochrany, ochrany 
životního prostředí, hygieny a ekologie, ve stavbou dotčených prostorech včetně přístupových 
komunikací.

5.10. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník podle § 157 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
do kterého bude průběžně zapisovat skutečností důležité pro vedení stavby, zejména převzetí 
staveniště/pracoviště, výzvu k prověření zakrývaných prací, oznámení o úmyslu provádět 
zkoušky kvality, únosnosti, apod., svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště/pracoviště. 
Ve věcech zásadního významu pro provádění díla s dopadem na cenu díla nebo termíny plnění 
se zhotovitel zavazuje, vedle zápisu do stavebního deníku, informovat osobu objednatele 
pro věci technické rovněž e-mailovou zprávou, bez emailové zprávy se na zápis pohlíží jako 
by nebyl proveden. Každá strana stavebního deníku musí být v dolní části podepsána 
zhotovitelem a osobou objednatele, pro věci technické, s uvedením data podpisu. Zápisy 
ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro 
vypracování dodatků smlouvy. Během pracovní doby na staveništi/pracovišti musí být 
stavební deník trvale přístupný oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli
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při předání díla originál stavebního deníku.
5.11. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního 

deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele 
pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního deníku, musí k tomuto 
zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu 
souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě především dohodou 
smluvních stran.

5.12. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky 
odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem 
mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje 
vlastní náklady zhotovitele.

5.13. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi/pracovišti bude třeba umístit nebo 
přemístit dopravní značení podle předpisu o pozemních komunikacích, zajistí tyto práce 
zhotovitel včetně projednání. Zhotovitel dále zodpovídá za umísťování, přemísťování 
a udržování dopravních značení v souvislosti s průběhem prováděných prací.

5.14. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště/pracoviště proti krádeži, za jeho střežení. 
Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými 
povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta 
v ceně díla.

5.15. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty - poddodavateli. 
Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je 
povinen, vyzve-li ho ktomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých 
poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 
výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat 
zaměstnanci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich 
kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

5.16. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů 
viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za zajištění BOZP u všech osob 
v prostoru staveniště/pracoviště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami.

5.17. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se 
dohodly, že platné české technické normy a jiné technické dokumenty (dále jen ,,ČSN“) jsou 
pro účely této smlouvy považovány za závazné.

5.18. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické 
požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy 
souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod., použité při zhotovování díla budou nové 
(tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2021), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat 
veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání 
doloží příslušnými doklady.

5.19. Zhotovitel se zavazuje nezatížit dílo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá 
za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.

5.20. Při provádění díla zhotovitel dále:
a) zajistí ochranu stavebních prvků stavby tak, aby nedošlo k jejich poškození,
b) zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu (plachty apod.),
c) provede po dokončení stavebních prací konečný úklid tak, aby byl objekt připraven 

k užívání.
5.21. Veškeré stavební práce či konstrukce, které budou dalším postupem realizace díla zakryty, 

mohou být zakryty pouze se souhlasem osoby objednatele pro věci technické.

Článek 6
Nakládání s odpady

6.1. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle 
čl. 6.2. smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu
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v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění zákona č. 261/2021 Sb. 
U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí 
zhotovitel příslušné laboratorní rozbory v souladu s platnou právní úpravou (např. vyhláška 
č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu 
terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady).

6.2. Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, 
ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech, kabely apod.), které se vyskytnou 
v průběhu realizace předmětu této smlouvy, zůstává majetkem objednatele. Jeho likvidace 
(odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této 
smlouvy zabezpečí jeho roztřídění dle pokynů osoby objednatele pro věci technické a uložení 
na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo 
přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými 
druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění 
předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště/pracoviště, případně 
ve stavebním deníku.

Článek 7
Podmínky předání díla

7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínech sjednaných pro předání 
díla včl. 4.3. a 4.3.1. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před 
sjednaným termínem plnění. Nej později 1 pracovní den před předáním díla oznámí zhotovitel 
kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, 
kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek, včetně dokumentace 
uvedené v bodě 7.1.1. tohoto článku. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, 
který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.

7.1.1. K přejímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady:
a) atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, návody k použití, obsluze a údržbě 

v českém jazyce, prohlášení o shodě dle platných právních předpisů,
b) zápisy a osvědčení o provedených předepsaných zkouškách, revizích a měřeních 

ověřujících řádné provedení díla dle ČSN a požadavků této smlouvy,
c) doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla,
e) originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv 

na jeho kvalitu,
f) další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla, a o nichž bude učiněn 

záznam do stavebního deníku.
7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se 

zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele 
se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce 
díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
a) objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán 

zápis o předání a převzetí díla, nebo
b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani 

ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání 
podstatným způsobem neomezují; vady budou odstraněny nej později do 14 kalendářních 
dní ode dne předání, pokud se strany písemně nedohodnou jinak, nebo

c) objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí 
bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad 
a vyjádření obou smluvních stran.

7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom co, a v jakém stavu a rozsahu 
bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele 
podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek.
Dílo bude po dokončení objednateli předáno ve dvou samostatných přejímkách v termínech 
dle čl. 4.3. a4.3.1.
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Článek 8
Platební a fakturační podmínky

8.1. Cena díla bude zaplacena jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla 
na základě daňového dokladu (dále jen „faktura"), vystaveného zhotovitelem. Dnem 
uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Zhotovitel fakturu doručí 
objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni uskutečnění 
zdanitelného plnění na adresu:
Provozní středisko 0611, Dobrovského 25/27, 602 00 Brno
Záhlaví faktury bude vyplněno:
Odběratel: IČO: 60162694
Česká republika - Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany,
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,
Hradební 772/12, 110 05 Praha 1
Příjemce: Provozní středisko 0611, Dobrovského 25/27, 612 00 Brno.

8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní 
úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
a) označení „faktura - daňový doklad",
b) evidenční číslo daňového dokladu,
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa,
e) IČO, DIČ smluvních stran,
f) předmět dodávky a název díla,
g) den vystavení - faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení 

objednateli),
h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena.

8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto 
soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které 
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.

8.4. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených 
objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené 
lhůtě splatnosti do 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele 
a jejím směrováním na účet zhotovitele.

8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li 
některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo 
nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení 
a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením 
faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury 
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy 
mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.

8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného 
plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem 
zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že 
v takovém případě bude platba dodavateli za předmět smlouvy (objednávky) snížena o daň 
z přidané hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místně 
příslušného dodavateli. Dodavatel obdrží úhradu za předmět smlouvy (objednávky) ve výši 
částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty 
odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.

8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. 

Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.
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Článek 9
Vlastnictví a odpovědnost za škodu

9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, 
je po celou dobu plnění díla objednatel.

9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele 
na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními 
stranami.

9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání 
objednateli nese zhotovitel.

9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla 
objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své 
náklady.

9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, 
prokazatelně vzniklá škoda.

9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, 
případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění min. 2 000.000, -Kč. Pojistku je 
zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 14 dnů po podpisu této smlouvy 
poslední smluvní stranou.

Článek 10
Záruka za jakost, vady díla a reklamace

10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla podle § 2619 OZ po dobu 36 měsíců od předání 
a převzetí dokončeného díla, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při 
předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou 
objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně 
dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto 
vadou dílo trpělo již v době předání.

10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a § 2629 a násl. OZ.
10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího 

obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu 
a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má 
se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních 
dnů od obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním 
vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady 
a zhotovitel se zavazuje tuto částku do 15 dnů ode dne jejího vyúčtování objednatelem uhradit.

10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě 

v důsledku vady díla.

Článek 11
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí sjednaný podle čl. 4.1. uhradí objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla s DPH, a to za každý i započatý den 
prodlení.

11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2.1.2. 
smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každý započatý den 
prodlení.

11.3. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této 
smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla s DPH, 
a to za každý i započatý den prodlení.

11.4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b),
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uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla s DPH, a to za každý 
i započatý den prodlení.

11.5. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.15. smlouvy provede předem neodsouhlasenou 
změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení 
na realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat 
zaměstnanec zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu 20 % z celkové ceny díla včetně DPH.

11.6. V případě zjištění porušení předpisů BOZP, požární ochrany, ekologie, včetně nakládám 
s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi/pracovišti, je zhotovitel za každé takovéto 
jednotlivé porušení podle výše uvedených předpisů, povinen objednateli uhradit při prvním 
porušení, smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a při každém dalším zjištění smluvní pokutu ve 
výši 20.000,- Kč .

11.7. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání 
a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.

11.8 V případě prodlení s předložením pojistky podle čl. 9.6. smlouvy, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.

11.9. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za každé jednotlivé 
porušení těchto povinností.

11.10. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 
za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se 
určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem 
a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob 
a fyzických osob a evidence svěřeneckých fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve 
znění pozdějších předpisů.

11.11. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana 
straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní 
strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat 
smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném 
uplynutí lhůty.

11.12 Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 
vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle 
smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.

11.13. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné 
smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným 
dokončením a předáním díla (např. dohodou podle § 1981 OZ, nebo odstoupením od smlouvy 
podle § 2001 a násl. OZ). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat 
po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 
Zvláštní ujednání

12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu podle § 29 
zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 
V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
a) na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti 

nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU),
b) zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, 

případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána 
příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží, 
a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště/pracoviště. Nedodržení tohoto 
ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání 
zákazu vjezdu pro dopravní prostředky,
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c) k udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 dny 
před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského 
objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu 
a adresa trvalého pobytu) a seznam registračních značek dopravních prostředků,

d) vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná 
uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nej později v termínu ukončení díla. Nedodržení 
tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby 
daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.

12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní 
subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace 
a prohlášení úpadku podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „insolvenční zákon“), v dané lhůtě 
je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 13 
Zánik závazků

13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
a) splněním všech závazků řádně a včas,
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 

doložených nákladů ke dni zániku smlouvy,
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení,
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem, v případě, že zhotovitel uvedl 

v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít 
vliv na výsledek zadávacího řízení,

e) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem, v případě, že bude vůči majetku 
zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení podle insolvenčního zákona, v němž bude vydáno 
rozhodnutí o úpadku, nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut 
pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.

13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti, bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
tato smluvní strana povinna, uvedené skutečnosti bez zbytečného odkladu oznámit druhé 
straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Požaduje-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit, na základě ujednání této smlouvy, je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které ji 
k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní 
své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy 
a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.

13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně 

zhotovitele,
b) prodlení s předáním dokončeného díla déle než 10 kalendářních dnů,
c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, nebo prodlení vůči 

schválenému časovému harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními stranami sjednán, 
na dobu delší než 5 kalendářních dnů,

d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla,
e) provádění díla v rozporu s touto smlouvou,
f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla,
g) neodstranění objednatelem zjištěných a zhotoviteli oznámených vad zápisem do stavebního 

deníku, v termínu v něm stanoveném, či jiným přípisem objednatele,
h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení 

na realizaci díla specifikovaného, v článku 2 této smlouvy, kvalifikační předpoklady, bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele.
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13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí § 2001 
a násl. OZ.

13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním 
soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou 
k tíži strany, která porušila smluvní povinnost; obdobně bude postupováno v případě ukončení 
smlouvy dohodou smluvních stran.

13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým 

je stanovena cena díla a po jeho odsouhlasení objednatelem zpracuje „dílčí konečnou 
fakturu”,

b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště/pracoviště a vyzve objednatele písemně na adresu 
pro doručování korespondence, uvedenou v záhlaví smlouvy, k „dílčímu předání díla”, 
při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy,

c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé 
straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14
Závěrečná ujednání

14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany 
se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před 
soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.

14.2. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna 
v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně 
nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené 
v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti e-mailem musí být následně 
originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím 
doporučené poštovní zásilky na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této smlouvy.

14.3. Smluvní strany si dohodly veškeré lhůty podle § 607 a násl. OZ. Připadne-li poslední den 
lhůty dle této smlouvy na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den 
nejblíže následující.

14.4. Smluvní strany berou na vědomí podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení evropského parlamentu 
a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) (dále jen ,,GDPR“) a podle § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., 
o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, budou 
vzájemně shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob vzájemně si poskytnuté, 
a to za účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany současně podle čl. 6 odst. 1 písm. a) 
GDPR souhlasí s tím, že budou podle § 11 zákona č. 101/2000 Sb. shromažďovat 
a zpracovávat osobní údaje fyzických osob, jimi ve smlouvě uvedených, v rozsahu titulu, 
jména a příjmení, čísla občanského průkazu, rodného čísla nebo data narození, trvalého 
pobytu, telefonního čísla, e-mailové adresy a registrační značky vozidla, a to pouze za účelem 
plnění právních povinnosti, které se na ně vztahují. Jiné využití se vylučuje.

14.5. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly 
v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere 
na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí 
se zveřejněním této smlouvy v režimu tohoto zákona.

14.6. Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, 
podepsanými oběma smluvními stranami.

14.7. Tato smlouva o 13 ti očíslovaných stranách je vyhotovena pouze v elektronické podobě 
a uložena v Národním elektronickém nástroji (NEN).

14.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),
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ve znění pozdějších předpisů.
14.9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla 

uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

14.10. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet - počet stran: 7

za objednatele za zhotovitele

lng. Miroslav Flajtinger 
vedoucí oddělení provozu Brno
Česká republika - Ministerstvo obrany
Agentura hospodaření s nemovitým 
majetkem

Ctibor Pokorný 
jednatel
VV TOP s.r.o.

Digitálně
(Ttlhnr podepsal Ctibor
V-UUUI Pokorný

Pokorný2“,7
14:02:01 +01'00'

Elektronický podpis - 8.3.2022
13/13 Certifikát autora podpisu :

Jméno : lng. Jaroslav Žitňanský
Vydal: ACAclD3.l - Issuing Certificate
Platnost do : 19.10.2022 10:45:33-000 +02:00





PS 0611 - Stavební opravy v b.č. 58, 67 a nátěr bazénu obj. 432 Kasárna Babákova 2 Brno - cenová nabídka

P.č. Práce JM Množství
Jcena celkem

jednotku bezDpH
bez DPH

Brno - J. Babáka - oprava nátěru bazénu - obj. 432 - Termín provedení prací: do 22.4.2022
pol.č.1-23

1.

Mechanické vyčištění prasklin na dně bazénu , proříznutí prasklin, vytmelení a přebroušení všech prasklin

pružnou těsnící maltou na cementové bázi - FLEXI - JONT bm 60,00

2.

Mechanické vyčištění prasklin na stěnách bazénu , proříznutí prasklin, vytmelení a přebroušení všech
prasklin pružnou těsnící maltou na cementové bázi - FLEXI - JONT bm 55,00

3.

Demontáž, dodávka a montáž zabandážovaných prasklin, včetně vyčištění, přebroušení, vytmelení a nového

zabandážování bm 77,00

4. Odstranění starého nátěru bazénu dna a stěn m2 444,00

5.

Vyspravení dna a stěn bazénu cementovou stěrkou pro venkovní betonové konstrukce s přilnavostí ke
stávajícímu betonu včetně penetrace a přebroušení m2 444,00

6. Demontáž, dodávka a montáž betonu v tl.5-10cm - lokální opravy v tělese bazénu m2 30,00

7. Nátěr 2x dna a stěn bazénu modrou chlorkaučukovou barvou, včetně vyznačení drah černou barvou m2 444,00

8. Odstranění starého nátěru bazénu na bočních přepadových žlabech a 6 startovních blocích m2 74,00

9.

Vyspravení bočních přepadových žlabů bazénu cementovou stěrkou pro venkovní betonové konstrukce s
přilnavostí ke stávajícímu betonu včetně penetrace a přebroušení m2 62,00

10. Demontáž, dodávka a montáž betonu v tl.5-10cm - lokální opravy přepadových žlabů m2 10,00

11.

Nátěr 2x bočních přepadových žlabů, startovních bloků modrou chlorkaučukovou barvou včetně černého
číselného označení drah na startovacích blocích m2 62,00

12. Obroušení kovového rámu bočních přepadových žlabů m 106,00

13. Nátěr 2x kovového rámu bočních přepadových rámů modrou chlorkaučukovou barvou m 106,00

Oprava akumulační nádrže

14.

Oprava betonového krytí výztuže stropních panelů v akumulační nádrži na stropu a stěnách z cementové
směsi s přilnavostí ke stávající železobetonové konstrukci nádrže odolné mokrému agresivnímu prostředí,
včetně odstranění porušeného betonového krytí a očištění a ošetření odkryté výztuže antikorozní ochranou

m2 15,00

15.

Nátěr dna a stěn a stropu akumulační nádrže modrou chlorkaučukovou barvou, včetně odstranění starého
nátěru přebroušením m2 125,00

16.

Nátěr 2x syntetický antikorozní železných stupaček do nádrže , včetně očištění ocel kartáčem a odrezivěním
m2 1,00

Výměna filtračního písku

17.

Vypuštění a vyjmutí staré pískové náplně ve venkovním pískovém filtru - 2 ks - včetně otevření kovové

venkovní filtrační nádoby - celkem 10m3= 13,2t t 13,20

18. Vyčištění a kontrola vnitřní části venkovní filtrační nádoby soub 2,00

19.
Dodávka a instalace nové pískové náplně - křemičitý písek - frakce 1,0-2,0mm včetně uzavření a utěsnění
venkovní filtrační nádoby - 2 filtrační nádoby t 9,20

20.

Dodávka a instalace nové pískové náplně - křemičitý písek - frakce 0,4-0,8mm včetně uzavření a utěsnění

venkovní filtrační nádoby - 2 filtrační nádoby t 4,00

21. Zprovoznění, zpuštění a seřízení technologie a provedení zápisu ve třech vyhotoveních soub 2,00

22. Likvidace staré pískové náplně, včetně naložení, vyložení a odvozu m3 10,00

23. Likvidace odpadu a úklid - obj. 432 soub 1,00

Brno, Kasárna J.Babáka 2 - obj. 67

Brno, Kasárna J. Babáka 2 - obj. 67 - šatna ženy, wc ženy, sprchy ženy - sprchy muži,

předsíň, wc muži

Oprava oken

24.

Demontáž, dodávka a montáž izolačního dvojskla 65x95 cm vhodného do vlhkého prostředí (např. UG 1,1
W/m2K), do stávajících plastových oken, včetně lišt. Kontrola funkčnosti a seřízení. Před započetím prací je
nutno provést zaměření všech oken. ks 17,00

25. Demontáž, dodávka a montáž ovládacích šňůr k otvírání plastových oken a seřízení ks 5,00

26. Komplexní úklid prostor (mytí oken) m2 12,00

Brno, Kasárna J. Babáka 2 - obj. 67 - zádveří a vestibul

27. Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky m2 3,00

28. Škrábání a sádrování a penetrace m2 119,00

29. Oprava omítek stěrkou a přebroušení a penetrace m2 122,00

30. Malba dle stávajícího odstínu ( světle modrá) 2 x PRIMALEX m2 83,00

31. Malba bílá 2 x PRIMALEX (zadní stěna recepce) m2 39,00

32.
Komplexní úklid vymalovaných prostor ( mytí oken, dveří včetně rámů, podlah, obkladů a dlažby,
zařizovacích předmětů.....) m2 41,00

33. Likvidace odpadu - obj. 67 soub 1,00

Brno, Kasárna J.Babáka 2 - obj. 58

Brno, Kasárna J. Babáka 2 - obj. 58/ 2 NP

místnost č. 2.39 - zástupce ředitele (117)
34. Vystěhování nábytku a nastěhování nábytku soub 1,00

35.

Demontáž, dodávka, montáž věšákové stěny z MDF desek s imitací dřeva 100x200cm, 7 ks háčků, nahoře s

odkládací poličkou (dle stávajícícho stavu) ks 1,00

36. Demontáž dřevěného soklu 6 cm po celém obvodu místnosti, včetně zapravení bm 20,00

37. Dodávka a provedení vyrovnávací stěrky m2 23,00
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38.

Demontáž, dodávka a montáž zátěžového koberce typu ZENIT nebo LIMA, polyamid, podklad AB, včetně

nalepení m2 23,00

39.

Demontáž, dodávka a montáž plastové obvodové lišty, včetně koberce 10 cm a nalepení po obvodu

místnosti bm 20,00

40.

Demontáž a montáž dubového prahu, včetně 2x nátěr syntetický bezbarvý lak, včetně obroušení starého

nátěru, 80 x 15 cm ks 1,00

41. Nátěr 2x syntetický zárubní, včetně odstranění starého nátěru přebroušením m2 1,50

42. Nátěr 2x syntetický dřevěných vnitřních dveří 197 x 80 cm, včetně odstranění starého nátěru obroušením m2 4,00

43.

Demontáž, dodávka a montáž kovového kování - eloxovaný hliník (klika - klika) a vnitřního vložkového

zámku FAB a 3 ks klíčů ks 1,00

44. Demontáž, dodávka a montáž přechodové kovové lišty (stříbrná) 80 x 8 cm, uchycení přišroubováním ks 1,00

45. Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky m2 3,00

46. Škrábání a sádrování a penetrace m2 80,00

47. Oprava omítek stěrkou a přebroušení a penetrace m2 83,00

48. Malba bílá 2 x PRIMALEX, včetně stropu m2 83,00

49.

Komplexní úklid vymalovaných prostor ( mytí oken, dveří včetně rámů, podlah, obkladů a dlažby,

zařizovacích předmětů.....) m2 34,00

místnost č. 2.40 (118)
50. Vystěhování nábytku a nastěhování nábytku soub 1,00

51. Demontáž dřevěné qarnýže včetně 2 ks železných konzol, včetně zapravení ks 1,00

52. Demontáž dřevěného soklu 6 cm po celém obvodu místnosti, včetně zapravení bm 13,30

53. Dodávka a provedení vyrovnávací stěrky m2 11,00

54.

Demontáž, dodávka a montáž PVC - (např. NOVOFLOR - extra), včetně vyhlazeni, svařovaní, nalepeni

(položení až pod práh), včetně soklu m2 11,00

55.

Demontáž a montáž dubového prahu, včetně 2x nátěr syntetický bezbarvý lak, včetně obroušení starého

nátěru, 80 x 15 cm ks 1,00

56. Nátěr 2x syntetický zárubní, včetně odstranění starého nátěru přebroušením m2 1,50

57. Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky m2 3,00

58. Škrábání a sádrování a penetrace m2 48,00

59. Oprava omítek stěrkou a přebroušení a penetrace m2 51,00

60. Malba bílá 2 x PRIMALEX, včetně stropu m2 51,00

61.

Komplexní úklid vymalovaných prostor ( mytí oken, dveří včetně rámů, podlah, obkladů a dlažby,

zařizovacích předmětů.....) m2 19,00

místnost č. 2.41 (119)
62. Vystěhování nábytku a nastěhování nábytku soub 1,00

63. Demontáž dřevěné qarnýže včetně 2 ks železných konzol, včetně zapravení ks 1,00

64. Demontáž dřevěného soklu 6 cm po celém obvodu místnosti, včetně zapravení bm 14,70

65. Dodávka a provedení vyrovnávací stěrky m2 13,00

66.

Demontáž, dodávka a montáž PVC - (např. NOVOFLOR - extra), včetně vyhlazení, svařování, nalepení

(položení až pod práh), včetně soklu m2 13,00

67.

Demontáž a montáž dubového prahu, včetně 2x nátěr syntetický bezbarvý lak, včetně obroušení starého

nátěru, 80 x 15 cm ks 1,00

68. Nátěr 2x syntetický zárubní, včetně odstranění starého nátěru přebroušením m2 1,50

69. Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky m2 3,00

70. Škrábání a sádrování a penetrace m2 54,00

71. Oprava omítek stěrkou a přebroušení a penetrace m2 57,00

72. Malba bílá 2 x PRIMALEX, včetně stropu m2 57,00

73.

Komplexní úklid vymalovaných prostor ( mytí oken, dveří včetně rámů, podlah, obkladů a dlažby,

zařizovacích předmětů.....) m2 21,00

místnost č. 2.42 (120)
74. Vystěhování nábytku a nastěhování nábytku soub 1,00

75. Demontáž dřevěné garnýže včetně 2 ks železných konzol, včetně zapravení ks 1,00

76. Demontáž dřevěného soklu 6 cm po celém obvodu místnosti, včetně zapravení bm 14,70

77. Dodávka a provedení vyrovnávací stěrky m2 13,00

78.

Demontáž, dodávka a montáž PVC - (např. NOVOFLOR - extra), včetně vyhlazení, svařování, nalepení

(položení až pod práh), včetně soklu m2 13,00

79.

Demontáž a montáž dubového prahu, včetně 2x nátěr syntetický bezbarvý lak, včetně obroušení starého

nátěru, 80 x 15 cm ks 1,00

80. Nátěr 2x syntetický zárubní, včetně odstranění starého nátěru přebroušením m2 1,50

81. Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky m2 3,00

82. Škrábání a sádrování a penetrace m2 54,00

83. ODrava omítek stěrkou a přebroušení a penetrace m2 57,00

84. Malba bílá 2 x PRIMALEX, včetně stropu m2 57,00

85.

Komplexní úklid vymalovaných prostor ( mytí oken, dveří včetně rámů, podlah, obkladů a dlažby,

zařizovacích předmětů.....) m2 21,00

místnost č. 2.43 (121)
86. Vystěhování nábytku a nastěhování nábytku soub 1,00

87. Demontáž dřevěné garnýže včetně 2 ks železných konzol, včetně zapravení ks 1,00

88. Demontáž dřevěného soklu 6 cm po celém obvodu místnosti, včetně zapravení bm 14,70

89. Dodávka a provedení vyrovnávací stěrky m2 13,00

90.

Demontáž, dodávka a montáž PVC - (např. NOVOFLOR - extra), včetně vyhlazení, svařování, nalepení

(položení až pod práh), včetně soklu m2 13,00
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91.

Demontáž a montáž dubového prahu, včetně 2x nátěr syntetický bezbarvý lak, včetně obroušení starého

nátěru, 80 x 15 cm ks 1,00

92. Nátěr 2x syntetický zárubní, včetně odstranění starého nátěru přebroušením m2 1,50

93. Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky m2 3,00

94. Škrábání a sádrování a penetrace m2 54,00

95. Oprava omítek stěrkou a přebroušení a penetrace m2 57,00

96. Malba bílá 2 x PRIMALEX, včetně stropu m2 57,00

97.

Komplexní úklid vymalovaných prostor ( mytí oken, dveří včetně rámů, podlah, obkladů a dlažby,

zařizovacích předmětů.....) m2 21,00

místnost č. 2.44 (122)
98. Vystěhování nábytku a nastěhování nábytku soub 1,00

99. Demontáž dřevěné garnýže včetně 2 ks železných konzol, včetně zapravení ks 1,00

100. Demontáž dřevěného soklu 6 cm po celém obvodu místnosti, včetně zapravení bm 14,70

101. Dodávka a provedení vyrovnávací stěrky m2 13,00

102.

Demontáž, dodávka a montáž PVC - (např. NOVOFLOR - extra), včetně vyhlazení, svařování, nalepení
(položení až pod práh), včetně soklu m2 13,00

103.

Demontáž a montáž dubového prahu, včetně 2x nátěr syntetický bezbarvý lak, včetně obroušení starého

nátěru, 80 x 15 cm ks 1,00

104. Nátěr 2x syntetický zárubní, včetně odstranění starého nátěru přebroušením m2 1,50

105. Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky m2 3,00

106. Škrábání a sádrování a penetrace m2 54,00

107. Oprava omítek stěrkou a přebroušení a penetrace m2 57,00

108. Malba bílá 2 x PRIMALEX, včetně stropu m2 57,00

109.

Komplexní úklid vymalovaných prostor ( mytí oken, dveří včetně rámů, podlah, obkladů a dlažby,
zařizovacích předmětů.....) m2 21,00

místnost č. 2.45 (123)
110. Vystěhování nábytku a nastěhování nábytku soub 1,00

111. Demontáž dřevěné garnýže včetně 2 ks železných konzol, včetně zapravení ks 1,00

112. Demontáž dřevěného soklu 6 cm po celém obvodu místnosti, včetně zapravení bm 14.70

113. Dodávka a provedení vyrovnávací stěrky m2 13,00

114.

Demontáž, dodávka a montáž PVC - (např. NOVOFLOR - extra), včetně vyhlazení, svařování, nalepení
(položení až pod práh), včetně soklu m2 13,00

115.

Demontáž a montáž dubového prahu, včetně 2x nátěr syntetický bezbarvý lak, včetně obroušení starého

nátěru, 80 x 15 cm ks 1,00

116. Nátěr 2x syntetický zárubní, včetně odstranění starého nátěru přebroušením m2 1,50

117. Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky m2 3,00

118. Škrábání a sádrování a penetrace m2 54,00

119. Oprava omítek stěrkou a přebroušení a penetrace m2 57,00

120. Malba bílá 2 x PRIMALEX, včetně stropu m2 57,00

121.

Komplexní úklid vymalovaných prostor ( mytí oken, dveří včetně rámů, podlah, obkladů a dlažby,

zařizovacích předmětů.....) m2 21,00

místnost č. 2.46 (124)
122. Vystěhování nábytku a nastěhování nábytku soub 1,00

123. Demontáž dřevěné garnýže včetně 2 ks železných konzol, včetně zapravení ks 1,00

124. Demontáž dřevěného soklu 6 cm po celém obvodu místnosti, včetně zapravení bm 14,70

125. Dodávka a provedení vyrovnávací stěrky m2 13,00

126.

Demontáž, dodávka a montáž PVC - (např. NOVOFLOR - extra), včetně vyhlazení, svařování, nalepení

(položení až pod práh), včetně soklu m2 13,00

127.

Demontáž a montáž dubového prahu, včetně 2x nátěr syntetický bezbarvý lak, včetně obroušení starého

nátěru, 80 x 15 cm ks 1,00

128. Nátěr 2x syntetický zárubní, včetně odstranění starého nátěru přebroušením m2 1,50

129. Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky m2 3,00

130. Škrábání a sádrování a penetrace m2 54,00

131. Oprava omítek stěrkou a přebroušení a penetrace m2 57,00

132. Malba bílá 2 x PRIMALEX, včetně stropu m2 57,00

133.

Komplexní úklid vymalovaných prostor ( mytí oken, dveří včetně rámů, podlah, obkladů a dlažby,
zařizovacích předmětů.....) m2 21,00

místnost č. 2.47 (125)
134. Vystěhování nábytku a nastěhování nábytku soub 1,00

135. Demontáž, dodávka, montáž věšákové stěny z MDF desek s imitací dřeva, 2x 40x200cm , 4 ks dvojháčků ks 1,00

136. Demontáž dřevěné garnýže včetně 2 ks železných konzol, včetně zapravení ks 1,00

137. Demontáž dřevěné lišty 195 x 22 cm, včetně zapravení ks 1,00

138. Demontáž dřevěného soklu 6 cm po celém obvodu místnosti, včetně zapravení bm 14,70

139. Dodávka a provedení vyrovnávací stěrky m2 13,00

140.
Demontáž, dodávka a montáž zátěžového koberce typu ZENIT nebo LIMA, polyamid, podklad AB, včetně
nalepení m2 13,00

141.
Demontáž, dodávka a montáž plastové obvodové lišty, včetně koberce 10 cm a nalepení po obvodu
místnosti bm 14,70

142.

Demontáž a montáž dubového prahu, včetně 2x nátěr syntetický bezbarvý lak, včetně obroušení starého

nátěru, 80 x 15 cm ks 1,00

143. Nátěr 2x syntetický zárubní, včetně odstranění starého nátěru přebroušením m2 1,50

144. Nátěr 2x syntetický dřevěných vnitřních dveří 197 x 80 cm, včetně odstranění starého nátěru obroušením m2 4,00

3



145. Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky m2 3,00

146. Škrábání a sádrování a penetrace m2 54,00

147. Oprava omítek stěrkou a přebroušení a penetrace m2 57,00

148. Malba bílá 2 x PRIMALEX, včetně stropu m2 57,00

149.

Komplexní úklid vymalovaných prostor ( mytí oken, dveří včetně rámů, podlah, obkladů a dlažby,
zařizovacích předmětů.....) m2 21,00

kancelář č. 2.48 (104) - ředitel
150. Vystěhování a nastěhování nábytku, vč. demontáže a montáže polic (2-5) ks soub 1,00

151.

Demontáž a montáž dubového prahu, včetně 2x nátěr syntetický bezbarvý lak, včetně obroušení starého

nátěru, 80 x 15 cm ks 1,00

152. Nátěr 2x syntetický zárubní, včetně odstranění starého nátěru přebroušením m2 1,50

153. Nátěr 2x syntetický dřevěných vnitřních dveří 197 x 80 cm, včetně odstranění starého nátěru obroušením m2 4,00

154. Demontáž dřevěného soklu 6 cm po celém obvodu místnosti, včetně zapravení m2 25,70

155. Dodávka a provedení vyrovnávací stěrky m2 42,00

156.

Demontáž, dodávka a montáž zátěžového koberce typu ZENIT nebo LIMA, polyamid, podklad AB, včetně

nalepení m2 42,00

157.

Demontáž, dodávka a montáž plastové obvodové lišty, včetně koberce 10 cm a nalepení po obvodu

místnosti bm 25,70

158. Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky m2 3,00

159. Škrábání a sádrování a penetrace m2 120,00

160. Oprava omítek stěrkou a přebroušení a penetrace m2 123,00

161. Malba bílá 2 x PRIMALEX, včetně stropu m2 123,00

162.

Komplexní úklid vymalovaných prostor ( mytí oken, dveří včetně rámů, podlah, obkladů a dlažby,
zařizovacích předmětů.....) m2 55,00

kancelář 6. 2.49 (105A)
163. Vystěhování nábytku a nastěhování nábytku soub 1,00

164. Demontáž dřevěné garnýže včetně 2 ks železných konzol, včetně zapravení ks 1,00

165. Demontáž dřevěného soklu 6 cm po celém obvodu místnosti, včetně zapravení bm 18,30

166. Dodávka a provedení vyrovnávací stěrky m2 19,00

167.

Demontáž, dodávka a montáž PVC - (např. NOVOFLOR - extra), včetně vyhlazení, svařování, nalepení

(položení až pod práh), včetně soklu m2 19,00

168.

Demontáž a montáž dubového prahu, včetně 2x nátěr syntetický bezbarvý lak, včetně obroušení starého

nátěru. 80 x 15 cm ks 1,00

169. Nátěr 2x syntetický zárubní, včetně odstranění starého nátěru přebroušením m2 1,50

170. Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky m2 3,00

171. Škrábání a sádrování a penetrace m2 16,00

172. Oprava omítek stěrkou a přebroušení a penetrace m2 19,00

173. Malba bílá 2 x PRIMALEX, včetně stropu m2 19,00

174.

Komplexní úklid vymalovaných prostor ( mytí oken, dveří včetně rámů, podlah, obkladů a dlažby,

zařizovacích předmětů.....) m2 27,00

Chodba 2. NP (mezi m. č. 2.44 a 2.45) - oprava praskliny

175. Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky m2 2,00

176. Škrábání a sádrování a penetrace m2 2,00

177. Malba bílá 2 x PRIMALEX m2 2,00

Brno, Kasárna J. Babáka 2 - obj. 58/ 2 NP - m. č. 2. 29, 2.30, 2.31, 2.32, 2.33, 2.34, 2.35,
2.37, 2.50, 2.39, 2.40, 2.41, 2.42, 2.43, 2.44, 2.45, 2.46, 2.47, 2.48, 2.49 - oprava žaluzií

178.

Demontáž, dodávka a montáž vnitřních horizontálních žaluzií 100x145 cm, provedení standard, stříbrné

barvy, s bočním ovládáním ks 28,00

179.

Demontáž, dodávka a montáž vnitřních horizontálních žaluzií 56x145 cm, provedení standard, stříbrné barvy,

s bočním ovládáním ks 60,00

Před zahájením výroby žaluzií je nutné přesné zaměření oken

180.

Ostatní a vedlejší náklady - např. provozní vlivy, ztížené dopravní podmínky, náklady na zařízení staveniště -
provizorní oplocení apod. soub 1,00

181. Likvidace odpadu - obj. 58 soub 1,00

Brno, Kasárna J. Babáka 2 - obj. 58/1 NP

opravy místnost č. 1.09 sklad

182. Lokální vyspravení betonové podlahy v tl. 3-6 cm m2 5,00

183. Dodávka a montáž vyrovnávací stěrky pod PVC m2 17,40

184.

Demontáž, dodávka a montáž PVC - (např. NOVOFLOR - extra), včetně vyhlazení, svařování, nalepení
(položení až pod práh), včetně soklu m2 17,40

185.

Demontáž, dodávka, montáž polykarbonátového nadsvětlíku tl. 10mm, včetně kovového rámu s osazením

nad zděnou příčku o rozměru 3 x 0,60 m m2 1,80

186. Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky m2 7,00

187. Škrábání a sádrování a penetrace m2 68,00

188. Malba bílá 2 x PRIMALEX, včetně stropu m2 75.00

189.

Komplexní úklid vymalovaných prostor ( mytí oken, dveří včetně rámů, podlah, obkladů a dlažby,

zařizovacích předmětů.....) m2 21,00

opravy místnost č. 1.10 sklad

190.

Demontáž, dodávka, montáž soklu z keramické dlažby (např. Taurus nebo Kréta) výška 10 cm, včetně

opravy omítky po demontáži soklu bm 24,00

191. Lokální vyspravení betonové podlahy v tl. 3-6cm m2 5,00
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192.

Dodávka a provedení 2x finálního nátěru betonové podlahy polyuretanová dvojsložková barva, včetně

očištění a odmaštění podkladu a penetrace m2 35,00

193. Nátěr 2x syntetický nátěr topení radiátoru . včetně odstranění starého nátěru přebroušením m2 8,50

194. Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky m2 10,00

195. Škrábání a sádrování a penetrace m2 101,00

196. Malba bílá 2 x PRIMALEX, včetně stropu m2 111,00

197.

Komplexní úklid vymalovaných prostor ( mytí oken, dveří včetně rámů, podlah, obkladů a dlažby,

zařizovacích předmětů.....) m2 40,00

opravy místnost č. 1.12 chodba

198. Demontáž lehké příčky s izolací a s dveřmi o rozměru 210x270 cm, včetně nosné konstrukce m2 5,70

199.

Dodávka a montáž lehké SDK příčky z desek tl. 15 mm s izolací z minerálních vláken tl. 10 cm a s otvorem
pro dveře 80x197 cm o rozměru 210x270 cm, včetně nosné konstrukce, přetmelení, přebroušení a nátěru m2 5,70

200.

Dodávka a montáž plných vnitřních dveří do SDK příčky 80 x 197 cm, včetně kovového kování a vnitřního

zámku FAB a 6ks klíčů ks 1,00

201. Dodávka a montáž zárubně do SDK konstrukce pro plné dveře 80x197 cm ks 1,00

opravy místnost 5.1.13 sklad

202.

Demontáž, dodávka, montáž soklu z keramické dlažby (např. Taurus nebo Kréta) výška 10 cm, včetně
opravy omítky po demontáži soklu bm 32,00

203. Lokální vyspravení betonové podlahy v tl. 3-6 cm m2 5,00

204.

Dodávka a provedení 2x finálního nátěru betonové podlahy polyuretanová dvojsložková barva, včetně

očištění a odmaštění podkladu a penetrace m2 58,00

205. Demontáž, dodávka a montáž vnitřní omítky m2 8,00

206. Škrábání a sádrování a penetrace m2 151,00

207. Malba bílá 2 x PRIMALEX, včetně stropu m2 159,00

208.

Komplexní úklid vymalovaných prostor ( mytí oken, dveří včetně rámů, podlah, obkladů a dlažby,

zařizovacích předmětů.....) m2 61,00

Brno, Kasárna J. Babáka 2 - obj. 58/1. NP - m. č. 1.16,1.18 - oprava žaluzií

209.

Demontáž, dodávka a montáž vnitřních horizontálních žaluzií 90 x95 cm, provedení standard, stříbrné barvy,

s bočním ovládáním ks 6,00

Před zahájením výroby žaluzií je nutné přesné zaměření oken
210. Likvidace odpadu a úklid soub 1,00

KJB - obj.058 ELEKTROINSTALACE
KJB - obj.058 - Dílny PS - m.č.109

211. Provedení průrazu zdivém 60cm ks 1,00

212. Vyfrézování a vysekání drážky do zdivá pro uložení kabeláže pod omítku m 8,00

213. Demontáž stávajících zářivkových a žárovkových svítidel ks 2,00

214.

Dodávka a montáž svítidlo průmyslové s modulem LED 2x3200 Im, spektrum 840, a AI chladiče, ABS
základna - jednofáz.průběž.montáž.Technické parametry shodné s : Trevos FUTURA 2.4ft ABS AI 1F

6400/840 ks 2,00

215. Demontáž přepínače ks 2,00

216. Dodávka a montáž přepínač bílý č.5 IP 44. 230V /10A (design podobný ABB Praktik) ks 1,00

217.

Dodávka a montáž požární tlačítko se sklem IP55 (technické parametry shodné s ABB Luca systém 13180)
včetně přístrojové krabice ks 1,00

218. Demontáž zásuvky ks 2,00

219.
Dodávka a montáž zásuvky dvojnásobná IP 44 16A, 230V.2P+PE bílá (technické parametry shodné s
Praktik 5518-2029 B) ks 1,00

220.

Dodávka a montáž zásuvková skříň IP 44, 16A - 2x230V,2P+PE, 16A - 1x400V, 4P+PE (technické

parametry shodné s FAMATEL ZSF v165) ks 1,00

221. Demontáž kabelového roštu a žlabu m 6,00

222.

Dodávka a montáž drátěného kabelového žlabu (včetně spojovací výztuže, příchytek, držáků , závěsu,
hmoždinek a vrutů) technické parametry shodné s Kopos DZ 100 x 60 m 6,00

223. Dodávka a montáž držák rozvodných krabic žárově zinkovaný ks 2,00

224. Demontáž stávajícího AL vedení m 61,00

225. Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3A x 1,5 mm2 m 3,00

226. Dodávka . montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm2 m 8,00

227. Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 2,5 mm2 m 20,00

228. Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 5C x 4 mm2 m 15,00

229. Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYA 6 mm2 ZŽ m 15,00

230. Demontáž trubek m 12,00

231. Dodávka a montáž trubka ohebná pr.20 (technické parametry shodné s Kopos 1420 K25) m 10,00

232. Dodávka a montáž trubka ohebná pr.50 (technické parametry shodné s Kopos KF 09050) m 2,00

233. Demontáž krabice rozvodné ks 4,00

234.

Dodávka a montáž krabice pod omítku s víčkem a ekvipotenciální svorkovnicí (technické parametry shodné

s Kopos KO 125E/EQ02) ks 2,00

235. Dodávka a montáž svorka zemnící ZSA16 ks 2,00

236.
Dodávka a montáž krabice universální včetně věnečku, víčka ,IP 54. Krabice jsou určené pro rozvody s
napětím 400 V a s proudem max 16 A ks 2,00

237. Zazdění a oprava omítek po průrazech, montáži vedení pod omítku a demontáži roštů a žlabů m2 2,50

238. Výmalba 2x Primalex bílý, včetně penetrace m2 5,00

KJB - obj.058 - Dílny PS - m.č.110
239. Provedení průrazu zdivém 60cm ks 1,00

240. Vyfrézování a vysekání drážky do zdivá pro uložení kabeláže pod omítku m 4,00

241. Demontáž stávajících zářivkových a žárovkových svítidel ks 5,00
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242.

Dodávka a montáž svítidlo průmyslové s modulem LED 2x3200 Im, spektrum 840, a AI chladiče, ABS
základna - jednofáz.průběž.montáž.Technické parametry shodné s : Trevos FUTURA 2.4ft ABS AI 1F

6400/840 ks 4,00

243. Dodávka a montáž závěs 0,5m pro výše uvedené svítidlo, včetně vrutů a hmoždinek ks 2,00

244, Demontáž přepínače ks 2,00

245. Dodávka a montáž přepínač bílý č.5 IP 44, 230V /10A (design podobný ABB Praktik) ks 1,00

246.

Dodávka a montáž požární tlačítko se sklem IP55 (technické parametry shodné s ABB Luca systém 13180)

včetně přístrojové krabice ks 1,00

247. Demontáž zásuvky ks 1,00

248.

Dodávka a montáž zásuvky dvojnásobná IP 44 16A, 230V.2P+PE bílá (technické parametry shodné s

Praktik 5518-2029 B) ks 1,00

249. Demontáž kabelového roštu a žlabu m 10,00

250.

Dodávka a montáž drátěného kabelového žlabu (včetně spojovací výztuže, příchytek, držáků, závěsu,

hmoždinek a vrutů) technické parametry shodné s Kopos DZ 100 x 60 m 10,00

251. Dodávka a montáž držák rozvodných krabic žárově zinkovaný ks 2,00

252. Demontáž stávajícího AL vedení m 47,00

253. Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3A x 1,5 mm2 m 3,00

254. Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm2 m 12,00

255. Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 2,5 mm2 m 30,00

256. Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYA 6 mm2 ZŽ m 2,00

257. Demontáž trubek m 7,00

258.

Dodávka a montáž trubka tuhá pr.20, včetně úchytů, vrutů a hmoždinek (technické parametry shodné s

Kopos 1420) m 4,00

259. Dodávka a montáž trubka ohebná pr.50 (technické parametry shodné s Kopos KF 09050) m 3,00

260. Demontáž krabice rozvodné ks 3,00

261.

Dodávka a montáž krabice universální včetně věnečku, víčka ,/P 54. Krabice jsou určené pro rozvody s

napětím 400 V a s proudem max 16 A ks 3,00

262.

Dodávka a montáž krabice pod omítku s víčkem a ekvipotenciální svorkovnicí (technické parametry shodné

s Kodos KO 125E/EQ02) ks 1,00

263. Dodávka a montáž svorka zemnící ZSA16 ks 1,00

264. Zazdění a oprava omítek po průrazech, montáži vedení pod omítku a demontáži roštů a žlabů m2 1,00

265. Výmalba 2x Primalex bílý, včetně penetrace m2 2,00

KJB - obj.058 - Dílny PS - m.č.113

266. Provedení průrazu zdivém 60cm ks 2,00

267. Vyfrézování a vysekání drážky do zdivá pro uložení kabeláže pod omítku m 30,00

268. Demontáž stávajících zářivkových a žárovkových svítidel ks 7,00

269.

Dodávka a montáž svítidlo průmyslové s modulem LED 2x3200 Im, spektrum 840, a AI chladiče, ABS
základna - jednofáz.průběž.montáž.Technické parametry shodné s : Trevos FUTURA 2.4ft ABS AI 1F

6400/840 ks 7,00

270. Demontáž přepínače ks 5,00

271. Dodávka a montáž přepínač bílý č.6 IP 44. 230V /10A (design podobný ABB Praktik) ks 4,00

272.

Dodávka a montáž požární tlačítko se sklem IP55 (technické parametry shodné s ABB Luca systém 13180)

včetně přístrojové krabice ks 1,00

273. Demontáž zásuvky ks 10,00

274.

Dodávka a montáž zásuvky dvojnásobná IP 44 16A, 230V,2P+PE bílá (technické parametry shodné s
Praktik 5518-2029 B) ks 7,00

275. Dodávka a montáž na stěnu, zapojení a odzkoušení zásuvky 400V, 4P+PE, 32A, IP 44 ks 1,00

276.

Dodávka a montáž zásuvková skříň IP 44, 16A - 2x230V,2P+PE, 16A - 1x400V, 4P+PE (technické

parametry shodné s FAMATEL ZSF v165) ks 2,00

277. Demontáž kabelového roštu a žlabu m 26,00

278,

Dodávka a montáž drátěného kabelového žlabu (včetně spojovací výztuže, příchytek, držáků , závěsu,
hmoždinek a vrutů) technické parametry shodné s Kopos DZ 100 x 60 m 26,00

279. Dodávka a montáž držák rozvodných krabic žárově zinkovaný ks 10,00

280. Demontáž stávajícího AL vedení m 162,00

281. Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3A x 1,5 mm2 m 12,00

282. Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 1,5 mm2 m 45,00

283. Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 3C x 2,5 mm2 m 50,00

284. Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYKY 5C x 4 mm2 m 30,00

285. Dodávka , montáž kabel silový 750 V CYA 6 mm2 ZŽ m 25,00

286. Demontáž trubek m 30,00

287. Dodávka a montáž trubka ohebná pr.20 (technické parametry shodné s Kopos 1420 K25) m 25,00

288. Dodávka a montáž trubka ohebná pr.50 (technické parametry shodné s Kopos KF 09050) m 5,00

289. Demontáž krabice rozvodné ks 16,00

290.

Dodávka a montáž krabice pod omítku s víčkem a ekvipotenciální svorkovnicí (technické parametry shodné

s Kopos KO 125E/EQ02) ks 6,00

291. Dodávka a montáž svorka zemnící ZSA16 ks 6,00

292.

Dodávka a montáž krabice universální včetně věnečku, víčka ,IP 54. Krabicejsou určené pro rozvody s

napětím 400 V a s proudem max 16 A ks 10,00

293. Zazdění a oprava omítek po průrazech, montáži vedení pod omítku a demontáži roštů a žlabů m2 5,00

294. Výmalba 2x Primalex bílý, včetně penetrace m2 5,00

KJB - obj.058 - Dílny PS - m.č.113 - rozvaděč R11

295. Proměření, popsání okruhů oceloplechového rozvaděče R11 soub 1,00

296. Demontáž spínacích jistících prvků ks 4,00

297.

Dodávka a montáž do R11 výkonový jistič včetně napěťové vypínací spouště a pomocného kontaktu,
technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 80A, Jmenovité pracovní napětí: 400V,
Jmenovitá zkratová schopnost / 400 V : 10 kA, Krytí: IP 20 ,Počet pólů : 3 ks 1,00
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298.

Dodávka a montáž do R11 jistič technická data: Vypínací charakteristika : B, Jmenovitý proud : 25A,
Jmenovité pracovní napětí: 400V, Jmenovitá zkratová schopnost 10 kA, Krytí: IP 20 .Počet pólů : 3, Vodič
tuhý max. : 25 mm2 ks 3,00

299. Dodávka a montáž do R11 podpěťová spoušť pro výše uvedený jistič ks 3,00

300. Provedení mechanické úpravy rozvaděče R11 soub 1,00

301. Provedení popisu okruhů R11 popisovačem soub 1,00

302. Odzkoušení stávajících okruhů do rozvaděče R11 soub 1,00

303.

Dodání výkresové dokumentace stavební a el.instalace b.č. 58 m.č. 109, 110, 113 dle skutečného provedení
oprav zpracované na počítači (3 výtisky + 1 CD) soub 1,00

304.

Dodání výkresové dokumentace rozvaděče R11 b.č.58, m.č. 113 dle skutečného zapojení zpracované na
počítači ( 3 výtisky + 1 CD) soub 1,00

305.

Provedení výchozí revize opravované elektroinstalace b.č.58 m.č. 109, 110, 113 a rozvaděče R11 včetně
dodání 3 ks revizních zpráv soub 1,00

306. Předání technické dokumentace od namontovaných prvků včetně dokladu o shodě soub 1,00

307. Ostatní a vedlejší náklady kpl 1,00

308, Úklid pracovišť soub 1,00

309. Likvidace odpadu soub 1,00

U specifikace označeného zboží (výrobku) se připouští obdobné plnění se stejnými nebo vyššími parametry

Cena celkem bez DPH 1 997 617,50

DPH 21% 419 499,67

Cena zakázky celkem 2417 117,17
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