



# OBJEDNÁVKA

Číslo: 22/645200143

S

**Objednatel:**

Správa železnic, státní organizace  
Dlážděná 1003/7  
Praha 1, Nové Město 110 00

**Objednávku vystavuje organizační složka:**

Správa železnic, Oblastní ředitelství Praha  
Partyzánská 24  
Praha 7 Holešovice 170 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským  
soudem v Praze, spisová značka A 48384"

Č. j.: 8591/2022-SŽ-OŘ PHA-SPS

Smlouva: 645200031/2020

Splatnost faktury: 30 dní

**Potvrzený termín dodání:****Adresa místa plnění:**

Lysá nad Labem TO  
IC6000336939  
parcelní číslo 2592

Zpracoval:

Tel. číslo:

Email:

**Dodavatel:**

GJW Praha spol. s r.o.  
Mezitraťová 137  
198 21 Praha 9 - Hloubětín  
IČO: 41192869

DIČ: CZ41192869

Notifikace: 4.3.2022 14:33

**Termín dodání:**

30.6.2022

**Finanční objem (bez DPH) do:**

CZK 2 120 182,42

**Způsob dopravy:**

Zajistí dodavatel

**Způsob platby:**

Převodem

**Povaha nákupu:**

provoz  investice  FKSP

**Účetní okruh:**

MOZ  HOM  ZDC

**Fakturu zašlete:**

Správa železnic, státní organizace  
Centrální finanční účtárna Čechy  
Náměstí Jana Pernera 217  
Pardubice 530 02

**Objednáváme u Vás:**

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
1		Lysá nad Labem TO - oprava sociálního zařízení a topení		1,000	2 120 182,42

Pokračování je na straně 2

**Přílohy:** 1  
**Záruční doba:** Dva roky

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Praha 7 Holešovice, dne: 4.3.2022

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno: Jan Ticháček, v.r.  
Přednosta Správy pozemních staveb

Praha 9 - Hloubětín, Akceptováno dne: 7.3.2022

(jméno, příjmení, razítko, podpis) Ing. Tomáš Fliegel, Ph.D., v.r.  
Obchodní ředitel

Dodavatel:



SPRÁVA  
ŽELEZNIC

# OBJEDNÁVKA

Pokračování

Číslo: 22/645200143

S

Zpracoval:

Tel. číslo:

Email:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
--------	---------	-------	----	----------	--------------

Objednáváme u Vás Lysá nad Labem TO - oprava sociálního zařízení, IC6000336939, parcelní číslo 2592 v rozsahu zadání. Zakázka E211KANB4A00. Dílčí smlouva je vystavena na základě rámcové dohody č.: 645200031/2020. Součástí faktury bude potvrzená objednávka, foto před zahájením a po skončení prací, soupis prací, zjišťovací protokol, proškolení CPS, stavební deník, zápis o předání a převzetí staveniště, zápis o odevzdání a převzetí stavby. Termín zahájení prací ihned po akceptaci a zveřejnění v ZRS MVČR. Kontaktní osoba: Jiří Fojtů, tel.: 724 753 993, David Příbyl, tel.: 972 241 341.

<b>Přijatá cena Díla:</b>	2 120 182,42
<b>Požadovaný den zahájení prací na Díle:</b>	Ihned po akceptaci objednávky a zveřejnění v ZRS MVČR
<b>Lhůta pro dokončení Díla:</b>	30.6.2022
<b>Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)</b>	Žádné
<b>Místo realizace Díla (Staveniště)</b>	Lysá nad Labem TO, IC 6000336939, parcelní číslo 2592
<b>Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla</b>	Po předání Díla bude vystavena faktura
<b>Další údaje:</b>	Žádné
<b>Přílohy:</b>	Položkový soupis prací

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT  
Stavba: Lysá nad Labem TO - oprava soc. zařízení a topení

KSO: CC-CZ:  
Místo: Datum: 4. 3. 2022

Zadavatel: IČ:  
DIČ:

Uchazeč: IČ:  
DIČ:

Projektant: IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH** **2 120 182,42**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
snížená #	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>
-------------------	----------	------------

---

**Projektant** **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

---

**Objednavatel** **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

**Stavba:** Lysá nad Labem TO - oprava soc. zařízení a topení

Místo: Datum: 4. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>2 120 182,42</b>	<b>0,00</b>
SO.01	Oprava soc vybavení	1 037 454,10	0,00
SO.02	Oprava kotelny	17 081,76	0,00
SO.03	ZTI, ÚT	777 094,66	0,00
SO.04	Elektroinstalace	269 680,01	0,00
SO.05	VRN	18 871,89	0,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lysá nad Labem TO - oprava soc. zařízení a topení

Objekt:

**SO.01 - Oprava soc vybavení**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 4. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**1 037 454,10**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lysá nad Labem TO - oprava soc. zařízení a topení

Objekt:

**SO.01 - Oprava soc vybavení**

Místo:

Datum: 4. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**0,00**

### HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

### PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

763 - Konstrukce suché výstavby

0,00

766 - Konstrukce truhlářské

0,00

771 - Podlahy z dlaždic

0,00

781 - Dokončovací práce - obklady

0,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

0,00

784 - Dokončovací práce - malby

0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lysá nad Labem TO - oprava soc. zařízení a topení

Objekt:

**SO.01 - Oprava soc vybavení**

Místo:

Datum: 4. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**0,00**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	1		Zemní práce				0,00
1	K	131213132	Hloubení jam do 10 m3 v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 při překozech inženýrských sítí ručně	m3	0,500		0,00
2	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	1,000		0,00
	VV		0,5*2		1,000		
	VV		Součet		1,000		
3	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	1,000		0,00
	VV		0,5*2		1,000		
	VV		Součet		1,000		
4	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ručně	m3	1,000		0,00
	VV		0,5*2		1,000		
	VV		Součet		1,000		
5	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou	m3	0,500		0,00
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00
6	K	317142422.XLA	Překlad nenosný pórobetonový Ytong NEP 100-1250 dl 1250 mm	kus	2,000		0,00
	VV		"umývárna" 2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
7	K	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,043		0,00
	VV		"WC přízemí" 1,5*0,0144*2		0,043		
	VV		Součet		0,043		
8	K	340235212	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 0,0225 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm	kus	15,000		0,00
	VV		5+3+5+2		15,000		
	VV		Součet		15,000		
9	K	342272205.XLA	Příčka z tvárnice Ytong Obezdvíka 50 na tenkovrstvou maltu tl 50 mm	m2	3,000		0,00
	VV		"WC" 3,0*0,5*2		3,000		
	VV		Součet		3,000		
10	K	342272225.XLA	Příčka z tvárnice Ytong Klasik 100 na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	15,078		0,00
	VV		"WC přízemní" (2,05+0,9)*2,95		8,703		
	VV		"umývárna" (2,5+1,4)*2,25-0,6*2*2		6,375		
	VV		Součet		15,078		
11	K	342361821	Výztuž příček betonářskou ocelí 10 505	t	0,021		0,00
	VV		"R12" (6+18)*0,00089		0,021		
	VV		Součet		0,021		
12	K	346272256.XLA	Přízdívka z tvárnice Ytong Klasik tl 150 mm	m2	4,800		0,00
	VV		"WC" 0,9*1,5*2+0,7*1,5*2		4,800		
	VV		Součet		4,800		
D	4		Vodorovné konstrukce				0,00
13	K	411388621	Zabetonování otvorů tl do 150 mm ze suchých směsí pl do 0,25 m2 ve stropech	kus	2,000		0,00
14	K	417231211	Obezdvíka tl 65 mm z cihel plných dl 290 mm na MC jednostranná	m	8,500		0,00
	VV		"nosníky" 3*1,5		4,500		
	VV		"ostění" 2*2,0		4,000		
	VV		Součet		8,500		
15	K	451571414	Podklad pod dlažbu z kameniva tl do 250 mm	m2	2,853		0,00
	VV		"WC přízemí" 2*0,5+1,95*0,95		2,853		
	VV		Součet		2,853		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
16	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	27,650		0,00
	VV		"WC přízemí" 1,9*0,95+1,9*2,76		7,049		
	VV		"WC patro" 2,2*1,15+2,2*2,63		8,316		
	VV		"kuchyně" 3,9*3,15		12,285		
	VV		Součet		27,650		
17	K	611315121	Vápenná štuková omítka rýh ve stropech šířky do 150 mm	m2	1,200		0,00
	VV		12*0,1		1,200		
	VV		Součet		1,200		
18	K	612135001	Vyrovnaní podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	113,170		0,00
	VV		"po otlučení obkladů" 113,17		113,170		
	VV		Součet		113,170		
19	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	8,000		0,00
	VV		80*0,1		8,000		
	VV		Součet		8,000		
20	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačným do tenkovrstvé hmoty	m2	228,109		0,00
	VV		"WC přízemí" (1,9*6+3,9*2+2,05*2)*2,9-1,2*6		60,370		
	VV		"umývárna" 3,95*4*2,9+(3,95+1,5)*2*2,25-1,6-1,2*4		63,945		
	VV		"WC patro" (2,2*6+3,9*2+1,38*2)*2,9-1,2*7		60,504		
	VV		"kuchyně" (3,9*2+3,15*2)*2,9-1,6		39,290		
	VV		"dílny" 2,0*2		4,000		
	VV		Součet		228,109		
21	K	612311121	Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	30,150		0,00
	VV		"WC přízemí" (2,05+1,05+1,95+0,95)*2,9		17,400		
	VV		"umývárna" 1,4*2,25*2+2,5*2,25*2-1,2*2*2		12,750		
	VV		Součet		30,150		
22	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	72,939		0,00
	VV		"WC přízemí" (1,9*6+3,9*2+2,05*2)*0,9		20,970		
	VV		"umývárna" (3,95*4)*0,9+(1,4*2+3,95*2)*0,25		16,895		
	VV		"WC patro" (2,2*6+3,9*2+1,38*2)*0,9		21,384		
	VV		"kuchyně" (3,9*2+3,15*2)*0,9		12,690		
	VV		"dílny" 2,0*0,5		1,000		
	VV		Součet		72,939		
23	K	612315111	Vápenná hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	3,600		0,00
	VV		36*0,1		3,600		
	VV		Součet		3,600		
24	K	612315211	Vápenná hladká omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	15,000		0,00
	VV		"začištění" 15		15,000		
	VV		Součet		15,000		
25	K	612315212	Vápenná hladká omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách	kus	1,000		0,00
	VV		"začištění" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
26	K	612315301	Vápenná hladká omítka ostění nebo nadpraží	m2	9,460		0,00
	VV		"WC přízemí" 4,6*3*0,1+2,0*2*0,2		2,180		
	VV		"umývárna" 4,8*0,2+4,6*2*0,1+4,5*0,2		2,780		
	VV		"WC patro" 4,6*4*0,1+2,0*2*0,2		2,640		
	VV		"kuchyně" 4,8*0,2+4,5*0,2		1,860		
	VV		Součet		9,460		
27	K	612315302	Vápenná štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	1,880		0,00
	VV		"WC přízemí" 4,7*0,4		1,880		
	VV		Součet		1,880		
28	K	612315411	Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	173,110		0,00
	VV		"WC přízemí" (1,9*4+3,9*2)*2,9-1,2*3		41,060		
	VV		"umývárna" (3,95*4)*2,9-1,6		44,220		
	VV		"WC patro" (2,2*4+3,9*2)*2,9-1,2*3		44,540		
	VV		"kuchyně" (3,9*2+3,15*2)*2,9-1,6		39,290		
	VV		"dílny" 2,0*2		4,000		
	VV		Součet		173,110		
29	K	619995001.R	Začištění omítek kolem prostupů VZT	kus	6,000		0,00
30	K	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostřední tř. C 16/20	m3	0,253		0,00
	VV		"WC přízemí" (0,85*0,8+0,95*1,95)*0,1		0,253		
	VV		Součet		0,253		
31	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,200		0,00
32	K	631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	0,453		0,00
33	K	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,453		0,00



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
34	K	631319196	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za plochu do 5 m2	m3	0,453		0,00
35	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,027		0,00
	VV		"Kari 6-100-100" 0,027*1		0,027		
	VV		Součet		0,027		
36	K	632450122	Cementový vyrovnávací potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	7,786		0,00
	VV		"WC přízemí" 0,85*1,38+0,9*1,95		2,928		
	VV		"sprcha" 1,4*1,4		1,960		
	VV		"WC patro" 2,1*1,38		2,898		
	VV		Součet		7,786		
37	K	632451103	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 10 mm	m2	42,819		0,00
	VV		"umývárna" 3,95*3,95		15,603		
	VV		"kuchyně" 3,15*3,9		12,285		
	VV		"WC přízemí"		6,973		
	VV		1,9*0,95+1,9*0,9+0,9*0,48+0,85*1,38+0,95*1,95		7,958		
	VV		"WC patro" 2,2*1,15+2,2*1,15+2,1*1,38		42,819		
	VV		Součet		42,819		
38	K	635111215	Násyp pod podlahy ze šterkopísku se zhutněním	m3	0,200		0,00
39	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	2,000		0,00
	VV		"umývárna" 2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
40	M	55331480	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 600/1970 mm	kus	2,000		0,00
41	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	1,000		0,00
	VV		"WC přízemí" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
42	M	55331485	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 600/1970 mm	kus	1,000		0,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							0,00
43	K	619996117	Ochrana podlahy obedněním z OSB desek	m2	34,600		0,00
	VV		"přízemí" 6*1,25+4,5*1,25		13,125		
	VV		"schody" 20*1,6*0,3+3,5*1,25		13,975		
	VV		"patro" 6*1,25		7,500		
	VV		Součet		34,600		
44	K	619996145	Ochrana podlahy obalením geotextilií	m2	58,720		0,00
	VV		"přízemí" 4*1,6+4*1,6+10*1,6		28,800		
	VV		"schody" 20*1,6*0,46+3,5*1,6		20,320		
	VV		"patro" 6*1,6		9,600		
	VV		Součet		58,720		
45	K	952902131	Čištění budov omytí podlah s dlažbou	m2	120,000		0,00
	VV		"přístupy" 120		120,000		
	VV		Součet		120,000		
46	K	952902231	Čištění budov omytí schodišť	m2	36,000		0,00
	VV		"schody" 36		36,000		
	VV		Součet		36,000		
47	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	44,721		0,00
	VV		"umývárna" 3,95*3,95		15,603		
	VV		"kuchyně" 3,15*3,9		12,285		
	VV		"WC přízemí" 1,9*0,95+1,9*0,9+0,9*0,48+0,85*1,38+0,9*1,95		6,875		
	VV		"WC patro" 2,2*1,15+2,2*1,15+2,1*1,38		7,958		
	VV		"dílny" 2,0*1		2,000		
	VV		Součet		44,721		
48	K	952901131	Čištění budov omytí konstrukcí nebo prvků	m2	12,660		0,00
	VV		"okna" 0,6*0,4*4+1,5*1,5*2		5,460		
	VV		"dveře vstupní" 1,2+1,6+1,2+1,6+1,6		7,200		
	VV		Součet		12,660		
49	K	9531723.R	Montáž dvířek revizních do 0,09 m2	kus	2,000		0,00
50	M	59030710	dvířka revizní jednokřídlá 200x200mm	kus	2,000		0,00
51	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,200		0,00
52	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	5,847		0,00
	VV		"WC přízemí" (1,38+1,05)*2,9-1,2		5,847		
	VV		Součet		5,847		
53	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC do 1 m3	m3	0,450		0,00
	VV		"WC přízemí" 0,75*2,0*0,3		0,450		
	VV		Součet		0,450		
54	K	965043421	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem tl do 150 mm pl do 1 m2	m3	0,450		0,00
	VV		"WC přízemí" (0,9*1,38+0,6*0,85+0,5*1,05)*0,15		0,342		
	VV		"WC patro" 0,6*0,6*0,15*2		0,108		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	vv		Součet		0,450		
55	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	43,913		0,00
	vv		"WC přízemí" 1,9*(0,95+1,38+1,38)+0,7*0,1*4		7,329		
	vv		"WC patro" 2,2*(1,15+1,15+1,38)+0,7*0,1*4		8,376		
	vv		"umývárna" 3,95*3,95+0,8*0,2		15,763		
	vv		"kuchyně" 3,15*3,9+0,8*0,2		12,445		
	vv		Součet		43,913		
56	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,200		0,00
57	K	969021112	Vybourání vnitřního litinového potrubí do DN 100	m	8,000		0,00
58	K	969031111	Vybourání vnitřního ocelového potrubí do DN 50	m	24,000		0,00
59	K	969041111	Vybourání vnitřního plastového potrubí do DN 50	m	72,000		0,00
60	K	971033231	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	15,000		0,00
61	K	973031812	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání příček tl do 100 mm	m	17,400		0,00
	vv		"WC" 4*2,9		11,600		
	vv		"umývárna" 2*2,9		5,800		
	vv		Součet		17,400		
62	K	973031813	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání příček tl do 150 mm	m	6,000		0,00
	vv		"WC" 4*1,5		6,000		
	vv		Součet		6,000		
63	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m	40,000		0,00
64	K	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	m	25,000		0,00
65	K	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	4,000		0,00
66	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	3,000		0,00
	vv		"WC přízemí" 1,5*2		3,000		
	vv		Součet		3,000		
67	K	974042553	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 100 mm	m	4,000		0,00
68	K	978059541	Odsekání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	113,170		0,00
	vv		"WC přízemí" (1,9*6+3,9*2+1,38*2)*1,5-0,6*1,5*7		26,640		
	vv		"umývárna" (2,5*2+3,95*2)*1,5+(1,4+1,4+1,0)*2+0,6*0,4		27,190		
	vv		"WC patro" (2,2*6+3,9*2+1,38*2)*1,5-0,6*1,5*7		29,340		
	vv		"kuchyně" (3,9*2+3,15*2)*2-0,8*1,5		27,000		
	vv		"dílny" 1,5*2		3,000		
	vv		Součet		113,170		
D	997		Přesun sutě				0,00
70	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	15,497		0,00
71	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	15,497		0,00
72	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	294,443		0,00
	vv		15,497*19		294,443		
	vv		Součet		294,443		
73	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	15,497		0,00
D	998		Přesun hmot				0,00
74	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	12,683		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	763		Konstrukce suché výstavby				0,00
75	K	763131451.KNF	SDK podhled D 112 deska 1xGREEN (H2) 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	15,603		0,00
	vv		"umývárna" 3,95*3,95		15,603		
	vv		Součet		15,603		
76	K	763164561	SDK obklad kčí tvaru L š přes 0,8 m desky 1xH2 12,5	m2	4,600		0,00
	vv		"kuchyně" 3,6+1,0		4,600		
	vv		Součet		4,600		
77	K	763199500.R	SDK konstrukce přípatků za práce malého rozsahu	kpl	1,000		0,00
78	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	20,203		0,00
79	K	998763201	Přesun hmot procentní pro SDK konstrukce v objektech v do 12 m	%			0,00
D	766		Konstrukce truhlářské				0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
80	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	13,000		0,00
81	K	766662811	Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových k opětovnému použití	kus	13,000		0,00
82	K	766812840.R	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 2,1 m	hod	2,000		0,00
83	K	766660001	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	13,000		0,00
	VV		"WC" 4+4		8,000		
	VV		"umývárna" 3		3,000		
	VV		"kuchyňka, komora" 2		2,000		
	VV		Součet		13,000		
84	M	MSN.0013069.U RS	dveře interiérové jednokřídle plné, voština, kaširovací fólie, 60x197	kus	11,000		0,00
	VV		"WC" 4+4		8,000		
	VV		"umývárna" 2		2,000		
	VV		"komora" 1		1,000		
	VV		Součet		11,000		
85	M	MSN.0013071.U RS	dveře interiérové jednokřídle plné, voština, kaširovací fólie, 80x197	kus	2,000		0,00
	VV		"umývárna" 1		1,000		
	VV		"kuchyně" 1		1,000		
	VV		Součet		2,000		
86	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	13,000		0,00
87	M	54914624	kování dveřní vrchní klíka včetně štítu HR BB F4	kus	13,000		0,00
88	M	54916402	kování pro WC dveřní úchytka	kus	4,000		0,00
89	K	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových šířky do 10 cm	kus	13,000		0,00
90	M	61187116	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 620mm š 100mm	kus	11,000		0,00
91	M	61187156	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm	kus	2,000		0,00
92	K	766811115	Montáž korpusu kuchyňských skříněk spodních šířky do 600 mm	kus	9,000		0,00
	VV		"kuchyně-ks" 5		5,000		
	VV		"umývárna-ks" 4		4,000		
	VV		Součet		9,000		
93	K	766811151	Montáž korpusu kuchyňských skříněk horních na stěnu šířky do 600 mm	kus	9,000		0,00
	VV		"kuchyně-ks" 5		5,000		
	VV		"umývárna-ks" 4		4,000		
	VV		Součet		9,000		
94	K	766811311	Montáž plných dvířek na kuchyňských skřínkách spodních	kus	9,000		0,00
95	K	766811351	Montáž plných dvířek na kuchyňských skřínkách horních	kus	9,000		0,00
96	M	554410018R	skříňky sestava 160 cm, lamino, spodní+vrchní skříňky s dvířky	soub	1,000		0,00
97	M	554410021R	skříňky sestava 200 cm, lamino, spodní+vrchní skříňky s dvířky	soub	1,000		0,00
98	K	766811212	Montáž kuchyňské pracovní desky bez výřezu délky do 2000 mm	kus	2,000		0,00
99	M	60722287.R	deska dřevotřísková laminovaná kuchyňská 670x2800mm tl 28mm	m	5,600		0,00
	VV		"deska přířez" 2*2,8		5,600		
	VV		Součet		5,600		
100	K	766811221	Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za vyřezání otvoru	kus	2,000		0,00
101	K	766811461	Montáž výsuvů zásuvky	kus	2,000		0,00
102	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%			0,00
D	771		Podlahy z dlaždic				0,00
103	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	43,741		0,00
104	K	771151021	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 3 mm	m2	43,741		0,00
105	K	771574263	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	43,741		0,00
	VV		"WC přízemí"				
	VV		1,9*0,95+1,9*0,9+0,9*0,48+0,85*1,38+0,9*1,95+0,7*0,1*3+0,7*0,3		7,295		
	VV		"WC patro" 2,2*1,15+2,2*1,15+2,1*1,38+0,7*0,1*4		8,238		
	VV		"umývárna" 3,95*3,95+0,8*0,2		15,763		
	VV		"kuchyně" 3,15*3,9+0,8*0,2		12,445		
	VV		Součet		43,741		
106	M	LSS.TR335061	dlaždice TAURUS GRANIT 61 Tunis, 298x298x9mm	m2	52,489		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		43,741*1,2		52,489		
	VV		Součet		52,489		
107	K	771577111	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	17,883		0,00
	VV		"WC přízemí" 1,9*0,95+1,9*1,48+1,9*1,38+0,6*0,1*4		7,479		
	VV		"WC patro" 2,2*1,15+2,2*1,25+2,2*1,38+0,6*0,1*4		8,556		
	VV		"sprcha" 1,4*1,32		1,848		
	VV		Součet		17,883		
108	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	43,741		0,00
109	K	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	43,741		0,00
110	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%			0,00
D	781		Dokončovací práce - obklady				0,00
111	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	159,560		0,00
112	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	18,100		0,00
	VV		"umývárna" (1,4+2,5+1,4*3+0,8)*2+0,6*0,5		18,100		
	VV		Součet		18,100		
113	K	781131264	Izolace pod obklad těsníci pásy mezi podlahou a stěnou	m	76,360		0,00
	VV		"WC přízemí" (1,9*6+3,9*2+2,05*2)		23,300		
	VV		"umývárna" (3,95*4+3,95*2+1,4*4)		29,300		
	VV		"WC patro" (2,2*6+3,9*2+1,38*2)		23,760		
	VV		Součet		76,360		
114	K	781151031	Celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	159,560		0,00
115	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	159,620		0,00
	VV		"WC přízemí" (1,9*6+3,9*2+2,05*2)*2-1,2*6		39,400		
	VV		"umývárna" (3,95*4+3,95*2+1,4*2+1,8)*2+0,6*0,5-1,2*4-1,6		50,500		
	VV		"WC patro" (2,2*6+3,9*2+1,38*2)*2-1,2*7		39,120		
	VV		"kuchyně" (3,9*2+3,15*2)*2-1,6		26,600		
	VV		"dílny" 2,0*2		4,000		
	VV		Součet		159,620		
116	M	LSS.WAAMB201	obkládačka COLOR ONE RAL 0858070, 198x398x7mm	m2	183,563		0,00
	VV		159,62*1,15		183,563		
	VV		Součet		183,563		
117	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	105,800		0,00
	VV		14*2+1,6*2+0,6*2+14*2+4,5		64,900		
	VV		14*2+1,6*2+0,6*2+2*2+4,5		40,900		
	VV		Součet		105,800		
118	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	96,460		0,00
	VV		(1,9*6+3,9*2+2,05*2)		23,300		
	VV		(3,95*4+3,95*2+1,4*4)		29,300		
	VV		(2,2*6+3,9*2+1,38*2)		23,760		
	VV		(3,9*2+3,15*2)		14,100		
	VV		2,0*3		6,000		
	VV		Součet		96,460		
119	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	76,360		0,00
120	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	159,620		0,00
121	K	781571131	Montáž obkladů ostění šírky do 200 mm lepenými flexibilním lepidlem	m	60,800		0,00
	VV		2,0*8+0,6*4+2,0*7+1,5*2		35,400		
	VV		2,0*8+0,6*4+2,0*2+1,5*2		25,400		
	VV		Součet		60,800		
122	M	LSS.WAAMB201	obkládačka COLOR ONE RAL 0858070, 198x398x7mm	m2	12,000		0,00
123	K	781491021.R	Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na keramický obklad	kus	6,000		0,00
124	M	63465122.R	zrcadlo na obklad čiré 600x800 mm	kus	6,000		0,00
125	K	781495172.R	Montáž doplňků pro sociální zařízení na vnitřní obklad	kus	24,000		0,00
126	M	555431018.R	Políčka do sprchy drátěná chrom Nimco 265*125	ks	2,000		0,00
127	M	55431030.R	Tyč na sprchový závěs Al bílá a závěs PVAC	soub	2,000		0,00
128	M	55431091.R	Zásobník toaletních papírů nerez D=250mm	kus	4,000		0,00
129	M	55431094.R	WC kartáč nástěnný kovový nádoba nízká	kus	4,000		0,00
130	M	55431095.R	Háček chrom	kus	6,000		0,00
131	M	55431098.R	Dávkovač tekutého mýdla bílý	kus	6,000		0,00
132	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%			0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 783 Dokončovací práce - nátěry							0,00
133	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	16,400		0,00
	VV		1,2*4+1,6+1,2*2		8,800		
	VV		1,2*5+1,6		7,600		
	VV		Součet		16,400		
134	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	16,400		0,00
	VV		"zárubně" 11*1,2+2*1,6		16,400		
	VV		Součet		16,400		
135	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	16,400		0,00
136	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	16,400		0,00
D 784 Dokončovací práce - malby							0,00
137	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	126,948		0,00
138	K	784111031	Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	126,948		0,00
139	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	124,103		0,00
	VV		"WC přízemí" (1,9*6+3,9*2+1,38*2)*1,4		30,744		
	VV		"umývárna" (3,95*4+3,95*2)*1,4+(1,5+0,8)*2,25		38,355		
	VV		"WC patro" (2,2*6+3,9*2+1,38*2)*1,4		33,264		
	VV		"kuchyně" (3,9*2+3,15*2)*1,4		19,740		
	VV		"dílny" 2,0*1		2,000		
	VV		Součet		124,103		
140	K	784161501	Celoplošné vyhlazení podkladu disperzní stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m	m2	24,720		0,00
	VV		"stěrka 20%" 123,6*0,2		24,720		
	VV		Součet		24,720		
141	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	43,741		0,00
142	K	784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech výšky do 3,80 m	m2	17,460		0,00
	VV		0,6*0,4*4+1,5*1,5*2+12		17,460		
	VV		Součet		17,460		
143	M	28329041	folie PE separační či ochranná tl 0,1mm	m2	67,321		0,00
	VV		(43,741+17,46)*1,1		67,321		
	VV		Součet		67,321		
144	K	784181111	Základní silikátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	83,054		0,00
145	K	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	83,054		0,00
	VV		"WC přízemí" (1,9*4+3,9*2+2,05*2)*0,9		17,550		
	VV		"umývárna" (3,95*4)*0,9+(1,4*2+3,95*2)*0,3		17,430		
	VV		"WC patro" (2,2*6+3,9*2+1,38*2)*0,9		21,384		
	VV		"kuchyně" (3,9*2+3,1*2)*0,9+3,1*3,9		24,690		
	VV		"dílny" 2,0*1,0		2,000		
	VV		Součet		83,054		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lysá nad Labem TO - oprava soc. zařízení a topení

Objekt:

**SO.02 - Oprava kotelny**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

4. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**17 081,76**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lysá nad Labem TO - oprava soc. zařízení a topení

Objekt:

**SO.02 - Oprava kotelny**

Místo:

Datum: 4. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

784 - Dokončovací práce - malby

0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lysá nad Labem TO - oprava soc. zařízení a topení

Objekt:

**SO.02 - Oprava kotelny**

Místo:

Datum: 4. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**0,00**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
1	K	612135011	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn tmelem tl do 2 mm	m2	8,000		0,00
2	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	0,900		0,00
3	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	8,000		0,00
4	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	8,000		0,00
5	K	612315121	Vápenná štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	0,900		0,00
6	K	619995002.R	Začištění omítek kolem trub odkouření	kus	2,000		0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00
7	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	20,000		0,00
8	K	952901131	Čištění budov omytí konstrukcí nebo prvků	m2	12,000		0,00
9	K	969031111	Vybourání vnitřního ocelového potrubí do DN 50	m	4,000		0,00
10	K	969041111	Vybourání vnitřního plastového potrubí do DN 50	m	4,000		0,00
11	K	971033251	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	1,000		0,00
12	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m	4,000		0,00
13	K	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	m	6,000		0,00
14	K	978013121	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 10 %	m2	8,000		0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
15	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	0,127		0,00
16	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,127		0,00
17	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,850		0,00
vv			0,15*19		2,850		
vv			Součet		2,850		
18	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	0,127		0,00
D	998		Přesun hmot				0,00
19	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	0,179		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	784		Dokončovací práce - malby				0,00
20	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	8,000		0,00
21	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	20,000		0,00
22	K	784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech výšky do 3,80 m	m2	20,000		0,00
23	M	28329041	folie PE separační či ochranná tl 0,1mm	m2	48,000		0,00
24	K	784181113	Základní silikátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech výšky do 5,00 m	m2	8,000		0,00
25	K	784211123	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 5,00 m	m2	8,000		0,00



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lysá nad Labem TO - oprava soc. zařízení a topení

Objekt:

**SO.03 - ZTI, ÚT**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

4. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**777 094,66**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lysá nad Labem TO - oprava soc. zařízení a topení

Objekt:

**SO.03 - ZTI, ÚT**

Místo:

Datum: 4. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>0,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00
731 - Ústřední vytápění - kotelny	0,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	0,00
734 - Ústřední vytápění - armatury	0,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	0,00
751 - Vzduchotechnika	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lysá nad Labem TO - oprava soc. zařízení a topení

Objekt:

SO.03 - ZTI, ÚT

Místo:

Datum: 4. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV

0,00

D 8 Trubní vedení

0,00

1	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	72,000		0,00
2	K	892241111.R02	Tlaková zkouška vodou potrubí a tělesa vytápění	kpl	1,000		0,00
3	K	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	34,000		0,00
	VV		6+14+10+4		34,000		
4	K	892271111.R04	Tlaková zkouška potrubí plynovodu, revize	kpl	1,000		0,00

D PSV Práce a dodávky PSV

0,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

0,00

5	K	721140802	Demontáž potrubí litinové do DN 100	m	10,000		0,00
6	K	721171808	Demontáž potrubí z PVC do D 114	m	8,000		0,00
7	K	721100902	Přetěsnění potrubí hrdlového do DN 100	kus	2,000		0,00
8	K	721140915	Potrubí litinové propojení potrubí DN 100	kus	2,000		0,00
9	K	721140925	Potrubí litinové odpadní krácení trub DN 100	kus	2,000		0,00
10	K	721174025.OSM	Potrubí kanalizační odpadní HT-System DN 110	m	6,000		0,00
11	K	721174042.OSM	Potrubí kanalizační přípojovací HT-System DN 40	m	14,000		0,00
12	K	721174043.OSM	Potrubí kanalizační přípojovací HT-System DN 50	m	10,000		0,00
13	K	721174045.OSM	Potrubí kanalizační přípojovací HT-System DN 110	m	4,000		0,00
14	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	10,000		0,00
15	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	4,000		0,00
16	K	721210812	Demontáž vpustí podlahových DN 70	kus	1,000		0,00
17	K	721211422	Vpust' podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138	kus	1,000		0,00
18	K	721226521.HLE	Zápachová uzávěrka HL 410 nástěnná pro pračku a myčku DN 40	kus	1,000		0,00
19	K	721274123	Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 100	kus	1,000		0,00
20	K	721910922	Pročištění svodů ležatých do DN 300	m	10,000		0,00
21	K	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace procentní v objektech výšky do 12 m	%			0,00

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

0,00

22	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25	m	20,000		0,00
23	K	722130831	Demontáž nástěnky	kus	10,000		0,00
24	K	722130913	Potrubí pozinkované závitové přeřezání ocelové trubky do DN 25	kus	4,000		0,00
25	K	722131933	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 25	kus	4,000		0,00
26	K	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25	m	32,000		0,00
27	K	722181812	Demontáž plstěných pásů z trub do D 50	m	22,000		0,00
28	K	722220851	Demontáž armatur závitových s jedním závitem G do 3/4	kus	10,000		0,00
29	K	722174022.PPL	Potrubí vodovodní plastové PPR INSTAPLAST S2.5 svar polyfúze PN 20 D 20x3,4 mm	m	72,000		0,00
30	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 22 mm	m	72,000		0,00
31	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	25,000		0,00
32	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	12,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
33	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem	kus	5,000		0,00	
34	K	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2" s jedním závitem	pár	10,000		0,00	
35	K	998722202	Přesun hmot pro vnitřní vodovod procentní v objektech výšky do 12 m	%			0,00	
D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty						0,00
36	K	725110811	Demontáž klozet splachovací s nádrží	soubor	4,000		0,00	
	VV		1*4 "Přepočtené koeficientem množství		4,000			
	VV		Součet		4,000			
37	K	725210821	Demontáž umyvadlo bez výtokových armatur	soubor	5,000		0,00	
	VV		1,25*4 "Přepočtené koeficientem množství		5,000			
	VV		Součet		5,000			
38	K	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	soubor	2,000		0,00	
	VV		1*2 "Přepočtené koeficientem množství		2,000			
	VV		Součet		2,000			
39	K	725330820	Demontáž výlevka diturvitová	soubor	1,000		0,00	
40	K	725410812	Demontáž žlab ocelový jednoduchý délky do 2000 mm	soubor	1,000		0,00	
41	K	725122813	Demontáž pisoárů s jedním záchodkem	soubor	2,000		0,00	
	VV		1*2 "Přepočtené koeficientem množství		2,000			
	VV		Součet		2,000			
42	K	725610810	Demontáž sporáků kuchyňských	kus	1,000		0,00	
43	K	725819401	Montáž ventilů rohových G 1/2" s přípojovací trubičkou	soubor	1,000		0,00	
44	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4"	soubor	8,000		0,00	
45	K	725840850	Demontáž baterie sprchové nástěnné do G 3/4"	kus	1,000		0,00	
46	K	725850800	Demontáž ventilů odpadních	kus	1,000		0,00	
47	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	9,000		0,00	
48	K	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný D+M	soubor	4,000		0,00	
49	K	725121502	Pisoárový záchodek keramický bez splachovací nádrže bez odsávání a s otvorem pro ventil D+M	soubor	1,000		0,00	
50	K	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	7,000		0,00	
51	M	64211046	umyvadlo keramické závěsné bílé š 600x470 mm	kus	6,000		0,00	
52	M	64211030	umyvadlo keramické závěsné bílé š 500x410 mm	kus	1,000		0,00	
53	K	725319111	Montáž dřezu ostatních typů	soubor	2,000		0,00	
54	M	55231080	dřez nerez vestavný matný 560x480mm	kus	2,000		0,00	
55	K	725819402	Montáž ventilů rohových G 1/2" bez přípojovací trubičky	kus	19,000		0,00	
56	M	55141002	ventil kulový rohový 1/2"x3/8" s celokovovým kulatým designem	kus	18,000		0,00	
57	M	55111982	ventil rohový pračkový 1/2"-3/4"	kus	1,000		0,00	
58	K	725829111	Montáž baterie stojánkové dřezové G 1/2"	kus	2,000		0,00	
59	M	55143974	baterie dřezová páková stojánková s otáčivým ústím dl ramínka 220mm	kus	2,000		0,00	
60	K	725829121	Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ	kus	7,000		0,00	
61	M	55144048	baterie umyvadlová páková	kus	7,000		0,00	
62	K	725849412	Montáž baterie sprchové nástěnné s pevnou výškou sprchy	kus	1,000		0,00	
63	M	55145594	baterie sprchová páková 150mm chrom	kus	1,000		0,00	
64	K	725849412.R	Montáž sestavy sprchové nástěnné s pevnou výškou sprchy	kus	1,000		0,00	
65	M	KCE.PT1010030 0 R02	sprchový set - sprchová hlavice polohovací	kus	1,000		0,00	
66	K	725869101	Montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40	kus	7,000		0,00	
67	M	55161316	uzávěrka zápachová umyvadlová DN 32/40	kus	7,000		0,00	
68	K	725869213	Montáž zápachových uzávěrek dřezových do DN 40	kus	2,000		0,00	
69	M	55161115	uzávěrka zápachová dřezová DN 40/50	kus	2,000		0,00	
70	K	726111031	Instalační předstěna pro klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce D+M	soubor	4,000		0,00	
71	M	HLE.HL2221	Souprava pro připojení závěsného WC DN110	kus	4,000		0,00	
72	K	998725202	Přesun hmot pro zařizovací předměty procentní v objektech výšky do 12 m	%			0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		731	Ústřední vytápění - kotelny				0,00
73	K	731200825	Demontáž kotle ocelového na plynná nebo kapalná paliva výkon přes 25 do 40 kW	kus	1,000		0,00
74	K	731244115	Kotel ocelový závěsný na plyn kondenzační o výkonu 9,7-48,7 kW pro vytápění	soubor	1,000		0,00
Poznámka k položce:							
Součástí položky je:							
- Kotel plynový závěsný kondenzační Viessmann Vitodens 200-W 12-49 kW, Vitotronic 100 HC1B							
- Regulace Viessman Vitotronic 100HC1B obsl.jednotka (náhradní regulace do již instalovaného kotle)							
Příslušenství ke kotlům Viessmann:							
- Připojovací sada topného okruhu 49/60 kW							
- Stěnová konzola hydraulické výhybky Q100							
- Manometr + Teploměr							
- Čidlo výstupní teploty NTC Nr.2 I=5800							
- Filtr mosaz DN 50							
- Zpětná klapka DN 50							
P							
75	K	731.05	Ekvitermní regulace - Vitotronic 300-K, MW2B	ks	1,000		0,00
76	K	731.06	Příslušenství ke kotlům Viessmann - kaskádový modul	ks	2,000		0,00
77	K	731.07	Servomotor SR10, 230V/50Hz	ks	1,000		0,00
78	K	731.08	Hydraulická výhybka typ Q100	ks	1,000		0,00
79	K	731.09	Upevnění na stěnu pro RMS DN25+32	ks	2,000		0,00
80	K	731.10	Rozšíření pro 2.+3. topný okruh MW2B	ks	1,000		0,00
81	K	731.11	Montážní rám	ks	2,000		0,00
82	K	731.12	Neutralizační zařízení GENO-Neutra V N-70	ks	1,000		0,00
83	K	731.13	Montážní sada se směšovačem M32, DN 32	ks	2,000		0,00
84	K	731.14	Magnetický odkalovač Rp 1 1/2" s izolací	ks	1,000		0,00
85	K	731.18	Montáž rámu	ks	1,000		0,00
86	K	731.19	Připojení kotle	ks	2,000		0,00
87	K	731.20	Montáž rozdělovače/sběrače Viessman pod dva kotle	ks	1,000		0,00
88	K	731.21	Montáž anuloidu	ks	1,000		0,00
89	K	731.22	Montáž odkalovač	ks	1,000		0,00
90	K	731.23	Montáž neutralizér	ks	1,000		0,00
91	K	731.24	Vyvaření návarků na čidla a M+T	ks	6,000		0,00
92	K	731.26	Potrubí ocelové DN 50	m	24,000		0,00
93	K	731.27	Potrubí ocelové vč. tvarovek plyn	kpl	1,000		0,00
94	K	731.28	Potrubí a tvarovky HT	kpl	1,000		0,00
95	K	731.31	Tepelná izolace potrubí Rockwool	bm	24,000		0,00
96	K	731.32	Autogenní náplň + dráty	kpl	1,000		0,00
97	K	731.33	Nátěr potrubí	bm	24,000		0,00
98	K	731.34	Kotvicí materiál	kpl	1,000		0,00
99	K	731.36	Topná zkouška	kpl	1,000		0,00
100	K	731.39	Uvedení kotle do provozu servisním technikem	kpl	1,000		0,00
101	K	731810332	Nucený odtah spalin soustředným potrubím pro kondenzační kotel svislý 80/125 mm přes šikmou střechu	soubor	1,000		0,00
102	K	731810342	Prodloužení soustředného potrubí pro kondenzační kotel průměru 80/125 mm	m	12,000		0,00
103	K	998731201	Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 6 m	%			0,00
D		733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				0,00
104	K	733221101	Potrubí měděné měkké spojované měkkým pájením D 12x1 mm	m	22,000		0,00
105	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5	m	22,000		0,00
106	K	998733202	Přesun hmot pro rozvody potrubí procentní v objektech v do 12 m	%			0,00
D		734	Ústřední vytápění - armatury				0,00
107	K	734209103	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2	kus	11,000		0,00
108	K	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2	kus	43,000		0,00
109	K	55128.R09	Uzavírací šroubení H-kus pro otopná tělesa	ks	1,000		0,00
110	K	55128.R10	Svěrné šroubení vnitřní závit Honeywell 3/4x15	ks	22,000		0,00
111	K	55128.R11	Ventil uzavírací termostatický pro otopná tělesa 1/2"	ks	10,000		0,00
112	K	55528.R12	Uzavírací šroubení pro otopná tělesa 1/2"	ks	10,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
113	K	734221686.R	Termostatická hlavice HPT 100 otopných těles - M30 x 1,5	kus	11,000		0,00
114	K	998734202	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 12 m	%			0,00
D		735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				0,00
115	K	735111819.R	Demontáž otopných těles litinových	kus	11,000		0,00
116	K	735159220	Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1500 mm	kus	11,000		0,00
117	K	735151576.KRD	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy KORADO Radik Klasik typ 22 výška/délka 600/900 mm výkon 1511 W	kus	1,000		0,00
118	K	735151577.KRD	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy KORADO Radik Klasik-R typ 22 výška/délka 550/1000 mm výkon 1679 W	kus	4,000		0,00
119	K	735151579.KRD	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy KORADO Radik Klasik-R typ 22 výška/délka 550/1200 mm výkon 2015 W	kus	2,000		0,00
120	K	735151580.KRD	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy KORADO Radik Klasik-R typ 22 výška/délka 550/1400 mm výkon 2351 W	kus	3,000		0,00
121	K	735152574.KRD	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy KORADO Radik VK typ 22 výška/délka 600/700 mm výkon 1175 W	kus	1,000		0,00
122	K	7359007.R	Vypuštění systému ÚT -trasa pro budovu	kpl	1,000		0,00
123	K	7359008.R	Napuštění systému ÚT, odvzdušnění těles	kpl	1,000		0,00
124	K	7359009.R	Vyregulování systému ÚT, tělesa s termostatickým ovládním	kpl	1,000		0,00
125	K	998735202	Přesun hmot pro otopná tělesa procentní v objektech výšky do 12 m	%			0,00
D		751	Vzduchotechnika				0,00
126	K	751111011	Mtž vent ax ntl nástěnného D do 100 mm	kus	1,000		0,00
127	K	751111051	Mtž vent ax ntl podhledového D do 100 mm	kus	1,000		0,00
128	M	42914502	ventilátor axiální tichý malý plastový s nastavitelným doběhem IP45 výkon 8-13W D 100mm	kus	1,000		0,00
129	K	751398120	Připojení potrubí kruhového kovového na hrdlo distribučního boxu	kus	1,000		0,00
130	K	751398150	Mtž nepožárního prostupu stěnou potrubí kovové kruhové D 100 mm	kus	2,000		0,00
131	K	751510041	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 100 mm	m	10,000		0,00
132	M	ELD.VT800100020	Potrubí vzduchotechnické kruhové SPIRO 100	m	12,000		0,00
VV			"VZT" 10		10,000		
VV			Součet		10,000		
VV			10*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		12,000		
VV			Součet		12,000		
133	K	751377011	Mtž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného	kus	1,000		0,00
134	M	42958001	odsavač par vestavěný výsuvný (digestoř) nerez, max. výkon 640 m3/hod	kus	1,000		0,00
135	K	751398011	Mtž větrací mřížky na kruhové potrubí D do 100 mm	kus	2,000		0,00
136	M	42972835	mřížka větrací kruhová nerezová se síťkou D 100mm	kus	2,000		0,00
137	K	998751201	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	%			0,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lysá nad Labem TO - oprava soc. zařízení a topení

Objekt:

**SO.04 - Elektroinstalace**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

4. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**269 680,01**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Lysá nad Labem TO - oprava soc. zařízení a topení

Objekt: **SO.04 - Elektroinstalace**

Místo: Datum: 4. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací 0,00**

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

---

741 - Elektroinstalace - silnoproud 0,00

---



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lysá nad Labem TO - oprava soc. zařízení a topení

Objekt:

**SO.04 - Elektroinstalace**

Místo:

Datum: 4. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**0,00**

D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				0,00
1	K	220110522	Montáž skříně kabelové plechové dvoudílné SH	kus	2,000		0,00
2	K	371.R05	Rozvaděč RH. Kovo-plastová rozvodnice pro zapuštěnou montáž, 96 modulů 550x750x182, IP40/20. Včetně kompletní výzbroje a zapojení. Výstroj a zapojení dle platného schéma rozvaděče	ks	2,000		0,00
3	K	371.R06	Dozbrojení stávajícího rozvaděče RH1, dle platného schéma zapojení	ks	1,000		0,00
4	K	210812011	Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně nebo v liště (např. CYKY)	m	420,000		0,00
5	K	210813011	Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	20,000		0,00
6	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	322,000		0,00
VV			280*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		322,000		
VV			Součet		322,000		
7	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	184,000		0,00
VV			160*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		184,000		
VV			Součet		184,000		
8	K	210812061	Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený volně nebo v liště (např. CYKY)	m	40,000		0,00
9	M	34111094	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2	m	46,000		0,00
VV			40*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		46,000		
VV			Součet		46,000		
10	K	210812063	Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 5x4 až 6 mm2 uložený volně nebo v liště (např. CYKY)	m	55,000		0,00
11	M	34111098	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2	m	63,250		0,00
VV			55*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		63,250		
VV			Součet		63,250		
12	K	749275102.R	montáž ukončení kabelů NN v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žilových do 70 mm2 - montáž kabelové koncovky nebo záklopky včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu	ks	4,000		0,00
13	K	741310001	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální vypínačů, řazení 1-jednopolových	ks	13,000		0,00
14	M	ABB.355301929B	Spínač jednopólový, řazení 1, IP44	kus	12,000		0,00
15	M	ABB.3536381	Spínač trojpólový stiskací, 25 A, 400 V, IP55, nástěnný	kus	1,000		0,00
16	K	741310022	Montáž prepínač nástěnný 6-střídavý prostředí normální	kus	2,000		0,00
17	M	ABB.355306929B	Přepínač střídavý, řazení 6, IP44	kus	2,000		0,00
18	K	741313042	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná	kus	8,000		0,00
19	K	741313043	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2x(2P + PE) dvojnásobná	kus	8,000		0,00
20	M	ABB.5518AA2349B	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem	kus	8,000		0,00
21	M	ABB.5512AZ349B	Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky	kus	8,000		0,00
22	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	26,000		0,00
23	M	34571451	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká	kus	26,000		0,00
24	K	741112001.1	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová odbočná	kus	8,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	M	34571521	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem a svorkovnicí	kus	8,000		0,00
26	K	741112023	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná 200x200 mm	kus	2,000		0,00
27	M	34571486.R	krabice přechodová se svorkovnicí a víčkem, pro zapuštěnou montáž, samozhášivý plast 200x200x70mm, 400V/16A, IP44	kus	2,000		0,00
28	K	741371004	Montáž svítidlo bytové stropní přisazené 2 zdroje s krytem	kus	13,000		0,00
29	M	34723744.R	Svítidlo AQUALINE LED, 4000K / CRI >= 80, 28 W	ks	13,000		0,00
30	K	741313900.R	Demontáž kompletace elektro (spínačů, zásuvek), odpojení vodičů, do suti	kpl	1,000		0,00
31	K	741374821	Demontáž svítidel zářivkových délky do 1100 mm, nebo přisazených, stěnových nebo stropních	kus	8,000		0,00
32	K	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	8,000		0,00
33	K	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	12,000		0,00
34	K	741110511	Montáž lišta vkládací šířky do 60 mm s víčkem	m	80,000		0,00
35	M	34571012.1	lišta elektroinstalační vkládací 40x15mm, 20x15mm	m	84,000		0,00
	VV		80*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		84,000		
	VV		Součet		84,000		
36	K	219002611	vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 30mm/š.do 30mm	m	40,000		0,00
37	K	219003236	zazdívká otvoru ve zdivu/cihla/do 0,25m2/tl.0,90m	ks	4,000		0,00
38	K	219003613	omítka na stěně/jednotl.plocha do 1,00m2/vč.malty	ks	2,000		0,00
39	K	742110001	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku včetně zasekání	m	20,000		0,00
40	M	34571156	trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 28,4/34,5mm	m	20,000		0,00
41	K	210280003	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 1 000 000 Kč včetně výchozí revize a revize "D" dle vyhl. č. 100	kus	1,000		0,00
42	M	ABB.3956323	Vypínač sporákový se signalizační doutnavkou, zapuštěný	kus	1,000		0,00
43	K	741810002	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč	kus	1,000		0,00
44	K	749915102.R	Dokončovací práce,úprava pro zapojení stáv. kabel. skříní - provedení provizorních úprav zapojení stáv. kabel. skříní v průběhu výstavby	hod	6,000		0,00
45	K	74990.R08	Zkoušky technologických zařízení pod napětím	kpl.	1,000		0,00
46	K	74990.R09	Uvedení do provozu	kpl.	1,000		0,00
47	K	749915020.R	Dokončovací práce,úprava pro zapojení stáv. kabel. skříní - provedení provizorních úprav zapojení stáv. kabel. skříní v průběhu výstavby	hod	6,000		0,00
48	K	759915040.R	Číslování skříně účastnického rozvaděče	ks	2,000		0,00
49	K	21029091R	Dokumentace skutečného provedení stavby - silnoproud, hromosvod	kpl	1,000		0,00
50	K	998741202	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 12 m	%			0,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lysá nad Labem TO - oprava soc. zařízení a topení

Objekt:

**SO.05 - VRN**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

4. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**18 871,89**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Lysá nad Labem TO - oprava soc. zařízení a topení

Objekt: **SO.05 - VRN**

Místo:

Datum: 4. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### **Náklady ze soupisu prací**

**0,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lysá nad Labem TO - oprava soc. zařízení a topení

Objekt:

**SO.05 - VRN**

Místo:

Datum: 4. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**0,00**

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

4	K	VRN_R5	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci >2 000 000 Kč včetně	%			0,00
---	---	--------	---	---	--	--	------

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 2547071

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 69b9480b-4701-4cf3-b7c9-1b1fc924ab38

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva JELŠINOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 08.03.2022 10:10:01



580c1df7-ab87-4a8e-a2e6-4ecd7a2bb5ad