

Stavba: II/377 Tišnov OK - ul. Riegrova, Černoohorská

I. Rekapitulace stavby - způsobilé náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis			
I. Objekty SÚS JmK				
A.5.01	ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY, ETAPY E.02; 03; 04; 05; 06; 08; 09 (podíl SÚS JmK 44%)	234 864,64		284 186,22
SO 101	Komunikace II/377, III/3773			
SO 101.01.01	Místní komunikace - ul. Na Honech	814 213,92		985 198,84
SO 101.02	Větev "A" - Silnice II/377 - ul. Dvořáková	2 262 364,82		2 737 461,43
SO 101.03	Okružní křižovatka	3 667 088,83		4 437 177,48
SO 101.04	Větev "E" - Silnice II/377 - ul. Černoohorská	15 474 711,33		18 724 400,71
I. Objekty SÚS JmK - způsobilé náklady		22 453 243,54		27 168 424,69
Ostatní a vedlejší náklady - způsobilé náklady				
Popis				
Ostatní náklady		299 447,38		362 331,33
Ostatní a vedlejší náklady - způsobilé náklady celkem		299 447,38		362 331,33
Rekapitulace				
I. Objekty SÚS JmK a projekt.dok.celkem - způsobilé náklady celkem		22 752 690,92		27 530 756,02
II.Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady				
Objekt	Popis	Nabídkový rozpočet bez DPH	bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
A.5.02	ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY, ETAPY E.01; 07 (podíl SÚS JmK 44%)	49 807,22		60 266,73
SO 101	Komunikace II/377, III/3773			
SO 101.01.02	Místní komunikace - ul. Na Honech	91 206,47		110 359,83
SO 101.05	Větev "C" - Silnice III/3773 - ul. Riegrova	11 632 702,16		14 075 569,61
SO 101.06	MK -ul. Míru a sil. III/3773 - ul. Nám. 28. Října	1 164 927,91		1 409 562,77
SO 402.1	Přeložka sdělovacích vedení ITSELF	475 062,73		574 825,90
Stavba celkem - nezpůsobilé náklady celkem		13 413 706,49		16 230 584,85
Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - nezpůsob.náklady SÚS JmK				
Popis				
Ostatní náklady		36 078,00		43 654,38
Vedlejší náklady		524 333,60		634 443,66
Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - nezpůsob.náklady SÚS JmK		560 411,60		678 098,04
Rekapitulace				
II. Objekty SÚS JmK - nezpůsobilé náklady celkem		13 974 118,09		16 908 682,89
Rekapitulace				
I+II. Objekty SÚS JmK způsobilé náklady, nezpůsobilé náklady, ostatní a vedlejší náklady - celkem		36 726 809,01		44 439 438,90
III. Rekapitulace stavby - stav. náklady města Tišnov				
Objekt	Popis	Nabídkový rozpočet bez DPH	bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
A.5.01	ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY, ETAPY E.02; 03; 04; 05; 06; 08; 09 (podíl města 33%)	176 148,48		213 139,66
A.5.02	ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY, ETAPY E.01; 07 (podíl města 33%)	37 355,41		45 200,05
SO 102	CHOD., P.ZAL., A.N.,NAP,MK, ST. PRO CH. A.C.			
SO 102.01	VĚTEV "A" - SILNICE II/377 - UL. DVOŘÁKOVA	915 701,48		1 107 998,79
SO 102.02	VĚTEV "E" - SILNICE II/377 - UL. ČERNOHORSKÁ	6 685 507,44		8 089 464,00
SO 102.03	VĚTEV "C" - SILNICE III/3773 - UL. RIEGROVA	8 918 833,37		10 791 788,38
SO 102.04	MK - UL.NAM.MÍRU A SILNICE III/37732 - UL. NÁM. 28.ŘÍJNA	67 342,90		81 484,91
SO 102.05	VĚTEV "B" - MÍSTNÍ KOMUNIKACE - UL. SV. ČECHA	1 229 005,57		1 487 096,74
SO 102.06	VĚTEV "D" - MÍSTNÍ KOMUNIKACE - UL. TYRŠOVA	1 620 705,49		1 961 053,64
SO 102.07	VĚTEV "F" - MÍSTNÍ KOMUNIKACE - UL. RIEGROVA	1 432 370,35		1 733 168,12
SO 102.08	MÍSTNÍ KOMUNIKACE - UL. HUSOVA	249 343,43		301 705,55
SO 102.09	MÍSTNÍ KOMUNIKACE - UL. JIRÁSKOVA	578 187,52		699 606,90
SO 102.10	MÍSTNÍ KOMUNIKACE - UL. HYNKA BÍMA	259 185,52		313 614,48
SO 102.11	MÍSTNÍ KOMUNIKACE - UL. DRUŽSTEVNÍ	255 762,16		309 472,21
SO 102.12	MÍSTNÍ KOMUNIKACE - UL. NA HONECH	357 243,34		432 264,44
SO 102.13	MÍSTNÍ KOMUNIKACE - KE STEZCE PRO CHODCE A CYKLISTY	184 468,65		223 207,07
SO 102.14	MÍSTNÍ KOMUNIKACE - UL. DLOUHÁ	316 428,17		382 878,09
SO 102.15	MÍSTNÍ KOMUNIKACE - STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY	487 012,81		589 285,50
SO 102.16	MÍSTNÍ KOMUNIKACE - HRBITOV	1 343 417,61		1 625 535,31
SO 102.17	MÍSTNÍ KOMUNIKACE - UL. NA HRÁDKU	554 775,85		671 278,78
SO 102.18	MÍSTNÍ KOMUNIKACE - UL. DRBALOVA	597 531,81		723 013,49
SO 102.19	MÍSTNÍ KOMUNIKACE - UL. DVOŘÁKOVA	1 255 060,08		1 518 622,70
SO 201	OPĚRNÁ ZĚD Z GABIONOVÝCH KOŠŮ	1 204 805,11		1 457 814,18
SO 401	VEREJNÉ OSVĚTLENÍ	6 817 356,90		8 249 001,85
SO 402.2	PŘELOŽKA SDĚLOVACÍCH VEDENÍ ITSELF	39 757,77		48 106,90
SO 801	ÚPRAVA ÚZEMÍ	405 444,72		490 588,11
Stavba celkem - stavební náklady města Tišnov		35 988 751,95		43 546 389,85
Ostatní a vedlejší náklady obce				
Popis				
Ostatní náklady		666 721,44		806 732,94
Vedlejší náklady		548 385,60		663 546,58
Ostatní a vedlejší náklady obce celkem		1 215 107,04		1 470 279,52
III. Rekapitulace-stavební+ost.+vedl. nákl. města Tišnov		37 203 858,99		45 016 669,37
IV. Rekapitulace náklady VAK				
Objekt	Popis	Nabídkový rozpočet bez DPH	bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
A.5.01	ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY, ETAPY E.02; 03; 04; 05; 06; 08; 09 (podíl VAK 23%)	122 770,15		148 551,89
A.5.02	ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY, ETAPY E.01; 07 (podíl VAK 23%)	26 035,59		31 503,06
Tišnov, Předkláštěři - Riegrova, Kanalizace a vodovod				
SO 02	Kanalizační stoky C - ŽB trouby	3 714 593,89		4 494 658,61
SO 03	Kanalizační stoky D - ŽB trouby	13 328 792,19		16 127 838,55
SO 22	Vodovodní řad V2	5 426 344,73		6 565 877,12
Tišnov, Černoohorská - oprava vodovodu				
SO 14	Černoohorská - vodovod	2 498 613,16		3 023 321,92
Stavba celkem - stavební náklady VAK		25 117 149,72		30 391 751,16
Ostatní a vedlejší náklady VAK				
Popis				
Tišnov, Předkláštěři - Riegrova, Kanalizace a vodovod				
SO 099	Ostatní a vedlejší náklady	1 076 327,01		1 302 355,68
Tišnov, Černoohorská - oprava vodovodu				
SO 099	Ostatní a vedlejší náklady	373 793,00		452 289,53
Ostatní a vedlejší náklady VAK celkem		1 450 120,01		1 754 645,21
IV. Rekapitulace-stavební+ost.+vedl. nákl. VAK		26 567 269,73		32 146 396,37
Rekapitulace stavby - náklady SÚS JmK + města Tišnov + VAK				
Finanční náklady projektu celkem		100 497 937,72		121 602 504,64