

S M L O U V A O D Í L O

uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v rozhodném znění,

Číslo smlouvy Objednatele: 21086/070386/SOD/004

Číslo smlouvy Zhotovitele: E635-S-.....⁴¹³...../2022

Společnost
obchodní jméno: **IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.**
sídlo: Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc,
zapsaná v: obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2419,
zastoupena: Vladimírem Dvořákem, členem představenstva,
IČO: 258 69 523,
DIČ: CZ25869523,
bankovní spojení:

jako **objednatel** (dále jen „**Objednatel**“)

a

obchodní jméno: **Správa železnic, státní organizace**
sídlo: Dlážděná 1003/7, Praha 1 – Nové Město, PSČ 110 00
zapsaná v: obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384,
zastoupena: Ing. Jiřím Machem, ředitelem Oblastního ředitelství Ostrava
IČO: 709 94 234,
DIČ: CZ70994234,
bankovní spojení:

korespondenční adresa: Oblastní ředitelství Ostrava
Muglinovská 1038/5
702 00 Ostrava – Přívoz

jako **zhotovitel** (dále jen „**Zhotovitel**“; Objednatel a Zhotovitel dále společně také i jen „**Strany**“ či každý z nich samostatně „**Strana**“);

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“):

I. Výchozí údaje

- 1.1 Objednatel realizuje stavbu s názvem „**Stavební údržba mostu ev.č. 4711-1 přes trat' SŽ v Bohumíně**“ (dále jen „**Stavba**“). Dílo dle Smlouvy je určeno pro účely Stavby.
- 1.2 Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 23. 02. 2022 Smlouvu č. 15991/2022-SŽ-GŘ-012 o provedení omezení na síti Správy železnic, státní organizace, jejímž předmětem je provedení v ní definovaných výluk staniční koleje a trakčního vedení (dále jen „**Smlouva o provedení omezení**“) za účelem realizace Stavby.

II. Přílohy Smlouvy

- 2.1 Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto přílohy:
 - Příloha 1 **Soupis provedených prací a dodávek a jejich náklady.**

III. Předmět Smlouvy

- 3.1 Zhotovitel se tímto zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo specifikované v článku IV. (*Předmět díla*) Smlouvy (dále jen „**dílo**“).
- 3.2 Objednatel se zavazuje od Zhotovitele řádně a včasné provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli Smlouvou jednanou cenu díla.

IV. Předmět díla

- 4.1 Předmětem díla je **zajištění a odjištění TV staničních kolejí v ŽST Bohumín** v rozsahu a způsobem, jak je specifikováno v Příloze 1 (*Soupis provedených prací a dodávek a jejich náklady*) Smlouvy.

V. Termíny a místo realizace díla

- 5.1 Dílo bude Zhotovitelem realizováno v termínech uvedených ve Smlouvě o provedení omezení.
- 5.2 Místem realizace díla je **Bohumín**.

VI. Cena

- 6.1 Cena díla je stanovena dohodou Stran a činí **124.880,00 Kč, bez DPH**, slovy: *sto dvacet čtyři tisíc osm set osmdesát korun českých, bez daně z přidané hodnoty* (dále jen „**cena díla**“).
- 6.2 Cena díla je tvořena cenovými položkami detailně rozepsanými v Příloze 1 (*Soupis provedených prací a dodávek a jejich náklady*) Smlouvy. Práce budou vyfakturovány dle skutečně odpracovaných hodin.
- 6.3 Splatnost faktur vystavených Zhotovitelem dle Smlouvy je **30 dnů** ode dne doručení faktury Objednateli, není-li na faktuře vyznačena delší lhůta splatnosti.
- 6.4 Faktury budou Zhotovitelem Objednateli zasílány na adresu Objednatele uvedenou v záhlaví Smlouvy, nebo elektronicky na adresu

VII. Závěrečná ujednání

- 7.1 Tato Smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, všechna s platností originálu; dvě vyhotovení Smlouvy jsou určena pro potřeby Objednatele, jedno vyhotovení Smlouvy je určeno pro potřeby Zhotovitele.
- 7.2 Tuto Smlouvu lze měnit a doplňovat toliko písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou Stran.
- 7.3 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních Stran.

Příloha 1: Soupis provedených prací a dodávek a jejich náklady

Objednatel:

V Olomouci dne: 13. 4. 2022

Zhotovitel:

V Ostravě dne: 02. 03. 2022

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
Vladimír Dvořák
člen představenstva

Správa železnic, státní organizace
Ing. Jiří Macho
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava

Soupis provedených prací a dodávek a jejich náklady

Zajištění a odjištění TV staničních kolejí v ŽST Bohumín
 „Stavební údržba mostu ev.č. 4711-1 přes trať SŽ v Bohumíně,,

| Položka | Zkrácený popis | Množství | MJ | | Cena za MJ | Celkem |
|---------------|-----------------------------------|----------|------|---------------|------------|--------|
| 1 | Vypnutí TV a zajištění pracoviště | 14,00 | hod. | 1x MVTV 2 | | |
| | | 56,00 | hod. | 4x pracovníci | | |
| Součet | | | | | | |

| Položka | Zkrácený popis | Množství | MJ | | Cena za MJ | Celkem |
|---------------|----------------------------------|----------|------|---------------|------------|--------|
| 2 | Odjištění pracoviště, zapnutí TV | 14,00 | hod. | 1x MVTV 2 | | |
| | | 56,00 | hod. | 4x pracovníci | | |
| Součet | | | | | | |

Celkem

Práce budou vyfakturovány dle skutečně odpracovaných hodin na základě předložené objednávky.

Kalkulace zpracována dle platného ceníku pronájmu a hodinových sazeb na rok 2022