

Projekt: II/152 Hajany - Želešice

Stavba: II/152 Želešice průtah, 1. stavba



I. Rekapitulace stavby - způsobilé náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis		
SO 101.1	Silnice II/152 - část 1	9 107 366,02	11 019 912,88
SO 101.2	Silnice II/152 - část 2	20 365 769,27	24 642 580,82
SO 104.1	Zastávky autobusů - část 1 (HA 95%, VA 5%)	1 570 330,59	1 900 100,01
SO 104.2	Zastávky autobusů - část 2	605 403,07	732 537,71
SO 106.1	Kanalizační přípojky odvodnění komunikace - 1.část	414 127,41	501 094,17
SO 106.2	Kanalizační přípojky odvodnění komunikace - 2.část	1 265 572,83	1 531 343,12
SO 121.1	Objížd'ky - způsobilé	1 176 643,17	1 423 738,24
SO 131.1	Dočasné dopravní značení	448 926,20	543 200,70
SO 141.1	Nové dopravní značení - 1.část	107 018,99	129 492,98
SO 141.2	Nové dopravní značení - 2.část	110 116,34	133 240,77
SO 201.1	Odstranění opěrné stěny	257 467,17	311 535,28
SO 202	Rekonstrukce mostu ev.č. 152-048 v km 125,658	3 937 066,76	4 763 850,78
SO 204	Rekonstrukce mostu ev.č. 152-046 v km 124,984	3 777 994,75	4 571 373,65
SO 301.1	Dešťová kanalizace-stoka "A"B"E"	360 486,00	436 188,06
SO 303.1	Dešťová kanalizace-stoka "C"D"F"G"H"	746 721,00	903 532,41
SO 305.2	Horské vpusti	32 009,03	38 730,93
SO 701	Oplocení	158 592,41	191 896,82
I. Objekty SÚS JMK - způsobilé náklady		44 441 611,01	53 774 349,32

I. Ost. nákl. a vedl. nákl. - způsobilé náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Popis			
OSTATNÍ NÁKLADY		1 189 000,00	1 438 690,00
I. Ost. nákl. a vedl. nákl. - způsobilé náklady celkem		1 189 000,00	1 438 690,00

Rekapitulace	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
I. Objekty SÚS JMK a vedlejší náklady celkem - způsobilé náklady	45 630 611,01	55 213 039,32

II. Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis		
SO 101.1.1	Silnice II/152 - část 1 (na začátku úpravy)	105 867,74	128 099,97
SO 101.1.2	Silnice II/152 - část 1 (na konci úpravy)	113 398,97	137 212,75
SO 101.2.1	Silnice II/152 - část 2 (na začátku úpravy)	37 411,02	45 267,33
SO 101.2.2	Silnice II/152 - část 2 (na konci úpravy)	36 985,26	44 752,16
SO 121.1	Objížd'ky - nezpůsobilé	605 580,00	732 751,80
II. Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady celkem		899 242,99	1 088 084,02

II. Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - nezpůsobilé náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Popis			
OSTATNÍ NÁKLADY		53 750,00	65 037,50
VEDLEJŠÍ NÁKLADY		905 674,00	1 095 865,54
II. Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - nezpůsobilé náklady		959 424,00	1 160 903,04

II. Rekapitulace	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
II. Objekty SÚS JMK, nezpůsobilé náklady, ostatní a vedlejší náklady - celkem	1 858 666,99	2 248 987,06

I. + II.Rekapitulace	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
FINANČNÍ NÁKLADY STAVBY CELKEM	47 489 278,00	57 462 026,38