

Projekt: **II/425 Starovičky - Rakvice - Břeclav, SO 104**

<b>I. Rekapitulace stavby - způsobilé náklady</b>		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis		
SO 104.1a	Úsek silnice v k.ú. Podivín: km 0,000-0,712 recyklace za tepla	7 037 722,40	8 515 644,10
SO 104.1b	Úsek silnice v k.ú. Podivín: km 0,000-0,712 recyklace za tepla - sjezdy a napojení	11 476,08	13 886,06
SO 104.2a	Úsek silnice v k.ú. Podivín: km 0,712-3,098 zřízení krytu s kompenzační vrstvou SAL	20 115 848,95	24 340 177,23
SO 104.2c	Úsek silnice v k.ú. Podivín: km 0,712-3,098 zřízení krytu s kompenzační vrstvou SAL - sjezdy a napojení	398 823,51	482 576,45
<b>I. Objekty SÚS JMK - způsobilé náklady</b>		<b>27 563 870,94</b>	<b>33 352 283,84</b>

<b>I. Ost.nákl.a vedl.náklady - způsobilé náklady</b>		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Popis			
OSTATNÍ NÁKLADY		275 000,00	332 750,00
VEDLEJŠÍ NÁKLADY		60 000,00	72 600,00
<b>I. Ost.nákl.a vedl.náklady - způsobilé náklady celkem</b>		<b>335 000,00</b>	<b>405 350,00</b>

Rekapitulace	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
<b>I. Objekty SÚS JMK, ostatní a vedlejší náklady celkem - způsobilé náklady</b>	<b>27 898 870,94</b>	<b>33 757 633,84</b>

<b>II. Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady</b>		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis		
SO 104.2b	Úsek silnice v k.ú. Podivín: km 3,098-4,561 zřízení krytu s kompenzační vrstvou SAL	13 846 771,85	16 754 593,94
SO 104.3	Křížovatka Podivín v km 3,098	2 151 711,09	2 603 570,42
SO 104.4	Chodník Podivín	104 200,78	126 082,94
SO 104.5	DIO	57 415,50	69 472,76
<b>II. Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady celkem</b>		<b>16 160 099,22</b>	<b>19 553 720,06</b>

<b>II. Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - nezpůsobilé náklady SÚS JMK</b>		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Popis			
OSTATNÍ NÁKLADY		1 800,00	2 178,00
VEDLEJŠÍ NÁKLADY		159 800,00	193 358,00
<b>II. Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - nezpůsobilé náklady SÚS JMK</b>		<b>161 600,00</b>	<b>195 536,00</b>

II. Rekapitulace	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
<b>II. Objekty SÚS JMK, ostatní a vedlejší náklady celkem - nezpůsobilé náklady</b>	<b>16 321 699,22</b>	<b>19 749 256,06</b>

I. + II. Rekapitulace SÚS	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
<b>FINANČNÍ NÁKLADY STAVBY CELKEM</b>	<b>44 220 570,16</b>	<b>53 506 889,89</b>