

Projekt: III/37365, 37367 KŘTINY - BŘEZINA

I. Rekapitulace stavby - způsobilé náklady		Kontrolní rozpočet bez DPH	Kontrolní rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis		
SO 020	Příprava území	101 379,64	122 669,36
SO 101	Rekonstrukce silnice III/37367	4 119 402,54	4 984 477,07
SO 101.1	Rekonstrukce silnice III/37367, propustek v km 1,889	3 083 003,73	3 730 434,51
SO 102.1	Rekonstrukce silnice III/37365 - km 0,030 - K.Ú.	14 503 406,49	17 549 121,85
SO 102.2	Rekonstrukce silnice III/37365, propustek v km 1.275	2 033 343,06	2 460 345,10
SO 110	Křižovatka silnic III/37365 a III/37367	158 172,42	191 388,63
SO 116.1	Sjezdy - SO 101	48 066,72	58 160,73
SO 116.2	Sjezdy - SO 102	100 949,24	122 148,58
SO 180	Provizorní dopravní značení	161 180,00	195 027,80
SO 201	Most přes Křtinský potok (stavba 3)	7 061 260,09	8 544 124,71
SO 201.1	Most přes Křtinský potok (stavba 3) - sjezdy	475 112,78	574 886,46
Stavba celkem - způsobilé náklady		31 845 276,71	38 532 784,82

Ostatní a vedlejší náklady díla - způsobilé náklady		Kontrolní rozpočet bez DPH	Kontrolní rozpočet včetně DPH
Popis			
Ostatní náklady		950 902,00	1 150 591,42
Vedlejší náklady		150 000,00	181 500,00
Ostatní a vedlejší náklady díla - způsobilé náklady		1 100 902,00	1 332 091,42

Rekapitulace	Kontrolní rozpočet bez DPH	Kontrolní rozpočet včetně DPH
Stavba a ostatní a vedlejší náklady celkem - způsobilé náklady	32 946 178,71	39 864 876,24

II. Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady		Kontrolní rozpočet bez DPH	Kontrolní rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis		
SO 101.2	Rekonstrukce silnice III/37367 - km 0,000 - 0,033	89 719,80	108 560,96
SO 102.3	Rekonstrukce silnice III/37365 - Z.Ú. - km 0,030	148 444,62	179 617,99
SO 135	Nástupiště autobusové zastávky - Křtiny	35 607,04	43 084,52
Stavba celkem - nezpůsobilé náklady		273 771,46	331 263,47

Ostatní a vedlejší náklady díla - nezpůsobilé náklady		Kontrolní rozpočet bez DPH	Kontrolní rozpočet včetně DPH
Popis			
OSTATNÍ NÁKLADY		71 500,00	86 515,00
VEDEJŠÍ NÁKLADY		321 750,00	389 317,50
Ostatní a vedlejší náklady díla - nezpůsobilé náklady		393 250,00	475 832,50

Rekapitulace	Kontrolní rozpočet bez DPH	Kontrolní rozpočet včetně DPH
Stavba a ostatní a vedlejší náklady celkem - nezpůsobilé náklady	667 021,46	807 095,97

Rekapitulace - způsobilé a nezpůsobilé náklady	Kontrolní rozpočet bez DPH	Kontrolní rozpočet včetně DPH
Finanční náklady projektu celkem	33 613 200,17	40 671 972,21