



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11
150 21 PRAHA 5,

Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1478

IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
naše zn.: 130/22/KSUS/MOS/JAN
vyřizuje:
tel.:
fax.:
e-mail:
č. žádanky: SoD 15/2008

Údržba silnic s.r.o.
Na Červeném Hrádku 294
264 01 Sedlčany

datum: 3. 3. 2022

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: O-601/00066001/2022

Název: Běžná údržba CMS Dobříš - přechodná úprava provozu - uzavírka silnice II/114 v

Objednáváme u Vás:

předmět objednávky	MJ	Množství	cena vč. DPH
60110 Údrž.nest.povahy	ks (kus)	1,00	70 095,30
60110 Údrž.nest.povahy	ks (kus)	1,00	70 095,30

Detailní rozpis naleznete na další stránce objednávky.

Celková částka bez DPH: 115 860,00

Celková částka s DPH: 140 190,60

Současně Vás upozorňujeme vzhledem k silničnímu provozu na nutnost používání bezpečnostního oblečení, ochranných pracovních pomůcek a řádného označení pracoviště při provádění objednaných prací.

Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato přijatá plnění nepoužívá pro svoji ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.).

Objednáváme u Vás přechodnou úpravu provozu v rámci řešení havarijního stavu mostu 114-017, silnice II./114 v Dobříši dle schváleného rozpočtu.
JÚ 11226

Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH číslo objednávky a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám bude daňový doklad vrácen.

Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.

Lucie Jandíková

Datum:

Dodavatel objednávku přijímá
a s objednávkou souhlasí:

Přílohy:

Most Dobříš 114-017 - dočasná instalace DIO havarijní stav mostu.pdf

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
60112	60110 Údrž.nest.povahy	Most II/114 ev.č. 114-017	ks (kus)	1,00	57 930,00 Kč	57 930,00 Kč	70 095,30 Kč	31. 3. 2022
60112	60110 Údrž.nest.povahy	Most II./114 ev.č. 114-017 - přechodná úprava provozu	ks (kus)	1,00	57 930,00 Kč	57 930,00 Kč	70 095,30 Kč	

