
Stavba: 16ZAK1003 Úspory energie budovy Technických služeb L uhačovice

Objednatel: Město Luha čovice IČO: 00284165

nám. 28. října 543 DIČ: CZ00284165

76326 Luhačovice

Zhotovitel: IČO: 28269314

DIČ: CZ28269314

686 04  

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Položkový rozpo čet stavby

Celkem

Panská 25

Kunovice 

2 134 387,75

25 000,00

18 500,00

3 898 618,72

1 504 254,59

216 476,38

STAVBY VANTO s.r.o.
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Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v Kunovicích dne 4.4.2017

Mg.Ond řej Pavka Ing. Bc. Marie Semelová
Za objednatele

3 898 618,72

818 709,93

0,00

0,00

Za zhotovitele

0,00

4 717 328,65
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Rekapitulace díl čích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH DPH celkem Cena celkem %

ON 00 0 43 500 9 135 52 635 1

ON 00 0 43 500 9 135 52 635 1

SO 01 0 978 567 205 499 1 184 066 25

SO 01 0 978 567 205 499 1 184 066 25

SO 02 0 1 132 948 237 919 1 370 867 29

SO 02 0 1 132 948 237 919 1 370 867 29

SO 03 0 1 189 517 249 799 1 439 316 31

SO 03 0 1 189 517 249 799 1 439 316 31

SO 04 0 337 611 70 898 408 509 9

SO 04 0 337 611 70 898 408 509 9

SO 05 0 216 476 45 460 261 936 6

SO 05 0 216 476 45 460 261 936 6

0 3 898 619 818 710 4 717 329 100

Výměna oken a dveří

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Výměna oken a dve ří

Zateplení fasády

Zateplení fasády

Zateplení st řechy

Zateplení střechy

Zateplení stropu a st ěn v technických místnostech

Zateplení stropu a stěn v technických místnostech

Elektroinstalace a hromosvod

Elektroinstalace a hromosvod

Celkem za stavbu
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Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na 
veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována 
nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit 
následné posouzení předložených cenových nabídek.
Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro 
zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. 
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj 
č.230/2012 Sb.

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

        Preambule

        Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:
        Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované 
stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis 
obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.
Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující 
zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost 
stanovení jednotkové ceny.
        Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či 
jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného 
provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu 
projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.
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        Technické podmínky
Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou 
obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na 
elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

        Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám 
stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné 
položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, 
dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

        Vedlejšími náklady náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, 
dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako 
vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

        Cenová soustava

        Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, 
a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové 
a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

        Závaznost a změna soupisu

        Závaznost soupisu
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Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty 
ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství 
měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez 
ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

        Příplatky za ztížené podmínky prací

        Závaznost soupisu
Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, 
doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo 
jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

        Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

        Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, 
vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou 
přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností 
dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým 
podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

        Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu
Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun 
hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky 
odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném 
množství měrných jednotek.

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento 
příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

        Vedlejší a ostatní náklady
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        Zpracování elektronické podoby soupisu
Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové 
ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo 
součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v 
příslušných pozicích souboru.

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v 
rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu  případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

        Elektronická podoba soupisu
V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě.  Elektronickou podobou soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

        Jiný formát soupisu
Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací 
také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně 
přístupná na webových stránkách MMR.
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        Závěrečné ustanovení
Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
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Rekapitulace díl ů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 38 944,86 1

2 HSV 3 567,32 0

3 HSV 11 660,19 0

4 HSV 30 638,64 1

5 HSV 47 066,60 1

61 HSV 220 355,01 6

62 HSV 550 362,04 14

63 HSV 39 491,27 1

64 HSV 648 969,59 17

91 HSV 19 888,97 1

94 HSV 91 830,75 2

95 HSV 22 495,76 1

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Zemní práce

Základy a zvláštní zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Komunikace

Upravy povrchů vnitřní

Výplně otvorů

Doplňující práce na komunikaci

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Bourání konstrukcí
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96 HSV 80 998,89 2

97 HSV 218,05 0

99 HSV 74 528,73 2

711 PSV 36 418,89 1

712 PSV 322 652,70 8

713 PSV 745 064,98 19

762 PSV 9 711,32 0

764 PSV 222 057,90 6

765 PSV 975,35 0

767 PSV 71 120,71 2

771 PSV 4 636,29 0

783 PSV 25 494,83 1

784 PSV 66 121,62 2

M21 MON 216 476,38 6

D96 PSU 253 371,08 6

VN VN 25 000,00 1

Konstrukce tesařské

Konstrukce klempířské

Bourání konstrukcí

Prorážení otvorů

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Živičné krytiny

Izolace tepelné

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Krytiny tvrdé

Konstrukce zámečnické

Podlahy z dlaždic a obklady

Nátěry

Malby

Elektromontáže

VN VN 25 000,00 1Vedlejší náklady
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ON ON 18 500,00 0

Cena celkem 3 898 618,72 100

Ostatní náklady
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S: 16ZAK1003

O: ON 00

R: ON 00

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH
cena s 
DPH

Cen. 
soustava

Díl: VN Vedlejší náklady 25 000,00 30 250,00
1 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 21,00 12 100,00 RTS 16/ II

2 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 4 000,00 4 000,00 21,00 4 840,00 RTS 16/ II

3 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00 21,00 2 420,00 RTS 16/ II

4 VN001 Odstranění zařízení staveniště vč.uvedení všech povrchů 
dotčenýc stavbou do původního stavu

komple 1,00000 2 000,00 2 000,00 21,00 2 420,00 Vlastní

5 VN002 Úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím 
díla

komple 1,00000 2 000,00 2 000,00 21,00 2 420,00 Vlastní

6 VN003 Vyklizení prostoru dotčených stavbou (odsun nábytku), jeho 
zabezpečení, zakrytí podlahy a koberců.

komple 1,00000 5 000,00 5 000,00 21,00 6 050,00 Vlastní

Díl: ON Ostatní náklady 18 500,00 22 385,00
7 005231010 Odtrhové zkoušky a kotevní plány (obvodový a střešní 

plášť)

komple 1,00000 2 000,00 2 000,00 21,00 2 420,00 Vlastní

8 005211010R Předání a převzetí staveniště Soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00 21,00 2 420,00 RTS 16/ II

9 005211020R Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništ Soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00 21,00 2 420,00 RTS 16/ II

10 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00 21,00 2 420,00 RTS 16/ II

11 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 21,00 6 050,00 RTS 16/ II

12 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 3 000,00 3 000,00 21,00 3 630,00 Vlastní

13 ON001 Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné 
provádění a dokončení díla

komple 1,00000 2 000,00 2 000,00 21,00 2 420,00 Vlastní

14 ON002 Vyhotovení dílenské, výrobní dokumentace tam, kde je 
potřeba

komple 1,00000 500,00 500,00 21,00 605,00 Vlastní

Celkem 43 500,00

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště,  náklady na energie spotřebované dodavatelem v 
rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou 
údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

Položkový rozpo čet 

Úspory energie budovy Technických služeb Luhačovice

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících 
odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení 
staveniště.

Poznámky uchazeče k zadání

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu 
povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.

Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými 
stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro 
zabezpečení stávajících inženýrských sítí.

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, 
dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby 
včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení 
staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární 
řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a 
požadovaném počtu.



S: 16ZAK1003

O: SO 01

R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH cena s DPH
Cen. 
soustava

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní 148 653,65 179 870,92
1 612403399 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou, s použitím suché 

maltové směsi
m2 171,01500 315,00 53 869,73 21,00 65 182,37 RTS 16/ I

C01 2400/1800 13 ks : (2,4*2+2*1,8)*13*0,375 40,95000

C02 2400/1800 26 ks : (2,4*2+2*1,8)*26*0,375 81,90000

C03 2400/1800 2 ks : (2,4*2+2*1,8)*2*0,375 6,30000

C04 2400/1800 2 ks : (2,4*2+2*1,8)*2*0,375 6,30000

C05 1800/1600 6 ks : (1,8*2+2*1,6)*6*0,375 15,30000

C06 1200/1800 1 ks : (1,2*2+2*1,8)*1*0,375 2,25000

C07 1200/1800 1 ks : (1,2*2+2*1,8)*1*0,375 2,25000

C08 1500/5100 1 ks sestava : (1,5*2+2*5,1)*1*0,375 4,95000

C09 1600/2550 1 ks dveře : (1,6*2+2*2,55)*1*0,375 3,11250

C10 1600/2100 2 ks dveře : (1,6*2+2*2,1)*2*0,375 5,55000

C11 900/1970 1 ks dveře : (0,9*2+2*1,97)*1*0,375 2,15250

2 612409991 Začištění omítek kolem oken,dveří apod., s použitím suché 
maltové směsi

m 456,04000 55,21 25 177,97 21,00 30 465,34 RTS 16/ I

C01 2400/1800 13 ks : (2,4*2+2*1,8)*13 109,20000

C02 2400/1800 26 ks : (2,4*2+2*1,8)*26 218,40000

C03 2400/1800 2 ks : (2,4*2+2*1,8)*2 16,80000

C04 2400/1800 2 ks : (2,4*2+2*1,8)*2 16,80000

C05 1800/1600 6 ks : (1,8*2+2*1,6)*6 40,80000

C06 1200/1800 1 ks : (1,2*2+2*1,8)*1 6,00000

C07 1200/1800 1 ks : (1,2*2+2*1,8)*1 6,00000

C08 1500/5100 1 ks sestava : (1,5*2+2*5,1)*1 13,20000

C09 1600/2550 1 ks dveře : (1,6*2+2*2,55)*1 8,30000

C10 1600/2100 2 ks dveře : (1,6*2+2*2,1)*2 14,80000

C11 900/1970 1 ks dveře : (0,9*2+2*1,97)*1 5,74000

3 612421331 Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových, s 
použitím suché maltové směsi

m2 12,00000 145,60 1 747,20 21,00 2 114,11 RTS 16/ I

schodišťový prostor čelo : 3,0*6,55 19,65000

odečet okno C08 : -1,5*5,1 -7,65000

4 612425931R00 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková m2 171,01500 396,80 67 858,75 21,00 82 109,09 Vlastní

C01 2400/1800 13 ks : (2,4*2+2*1,8)*13*0,375 40,95000

C02 2400/1800 26 ks : (2,4*2+2*1,8)*26*0,375 81,90000

C03 2400/1800 2 ks : (2,4*2+2*1,8)*2*0,375 6,30000

C04 2400/1800 2 ks : (2,4*2+2*1,8)*2*0,375 6,30000

C05 1800/1600 6 ks : (1,8*2+2*1,6)*6*0,375 15,30000

C06 1200/1800 1 ks : (1,2*2+2*1,8)*1*0,375 2,25000

C07 1200/1800 1 ks : (1,2*2+2*1,8)*1*0,375 2,25000

C08 1500/5100 1 ks sestava : (1,5*2+2*5,1)*1*0,375 4,95000

C09 1600/2550 1 ks dveře : (1,6*2+2*2,55)*1*0,375 3,11250

C10 1600/2100 2 ks dveře : (1,6*2+2*2,1)*2*0,375 5,55000

C11 900/1970 1 ks dveře : (0,9*2+2*1,97)*1*0,375 2,15250

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 8 224,70 9 951,89
5 629451112R00 Vyrovnávací vrstva MC šířky nad 30 cm m 117,90000 69,76 8 224,70 21,00 9 951,89 Vlastní

T01 : 1,2*2 2,40000

T02 : 1,5*1 1,50000

T03 : 1,8*6 10,80000

T04 : 2,4*43 103,20000

Díl: 64 Výplně otvorů 648 969,59 785 253,20
6 766601211 Těsnění okenní spáry, ostění, PT fólie+ PP páska, vložení 

parotěsné okenní folie, paropropustné expanzní pásky a 
vyplnění spáry PU pěnou.

m 456,04000 123,93 56 517,04 21,00 68 385,62 RTS 16/ I

C01 2400/1800 13 ks : (2,4*2+2*1,8)*13 109,20000

C02 2400/1800 26 ks : (2,4*2+2*1,8)*26 218,40000

C03 2400/1800 2 ks : (2,4*2+2*1,8)*2 16,80000

C04 2400/1800 2 ks : (2,4*2+2*1,8)*2 16,80000

C05 1800/1600 6 ks : (1,8*2+2*1,6)*6 40,80000

C06 1200/1800 1 ks : (1,2*2+2*1,8)*1 6,00000

C07 1200/1800 1 ks : (1,2*2+2*1,8)*1 6,00000

C08 1500/5100 1 ks sestava : (1,5*2+2*5,1)*1 13,20000

C09 1600/2550 1 ks dveře : (1,6*2+2*2,55)*1 8,30000

Položkový rozpo čet 

Úspory energie budovy Technických služeb Luhačovice

Výměna oken a dveří

Výměna oken a dveří

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Vložení parotěsné okenní folie, paropropustné expanzní pásky a vyplnění spáry PU pěnou. Dodávka materiálu.



C10 1600/2100 2 ks dveře : (1,6*2+2*2,1)*2 14,80000

C11 900/1970 1 ks dveře : (0,9*2+2*1,97)*1 5,74000

7 611CP001 D+M okno dle specifikace v PD C01 2400/1800 kus 13,00000 5 296,34 68 852,42 21,00 83 311,43 Vlastní

8 611CP002 D+M okno dle specifikace v PD C02 2400/1800 kus 26,00000 6 179,04 160 655,04 21,00 194 392,60 Vlastní

9 611CP003 D+M okno dle specifikace v PD C03 2400/1800 kus 2,00000 6 031,93 12 063,86 21,00 14 597,27 Vlastní

10 611CP004 D+M okno dle specifikace v PD C04 2400/1800 kus 2,00000 5 884,81 11 769,62 21,00 14 241,24 Vlastní

11 611CP005 D+M okno dle specifikace v PD C05 1800/1600 kus 6,00000 5 737,69 34 426,14 21,00 41 655,63 Vlastní

12 611CP006 D+M okno dle specifikace v PD C06 1200/1800 kus 1,00000 5 443,46 5 443,46 21,00 6 586,59 Vlastní

13 611CP007 D+M okno dle specifikace v PD C06 1200/1800 kus 1,00000 5 443,46 5 443,46 21,00 6 586,59 Vlastní

14 611CP008 D+M sestava dle specifikace v PD C08 1500/5100 kus 1,00000 4 266,49 4 266,49 21,00 5 162,45 Vlastní

15 611CP009 D+M dveře dle specifikace v PD C09 1600/2550 kus 1,00000 44 119,37 44 119,37 21,00 53 384,44 Vlastní

16 611CP010 D+M dveře dle specifikace v PD C10 1600/2100 kus 2,00000 38 251,26 76 502,52 21,00 92 568,05 Vlastní

17 611CP011 D+M dveře dle specifikace v PD C11 900/1970 kus 1,00000 38 251,27 38 251,27 21,00 46 284,04 Vlastní

18 611CP019 Dmtž vertikálních žaluzií, jejich zpětná montáž, doplnění 
nevyhovujích lamel, ovládání, dle specifikace v PD

soubor 1,00000 12 999,60 12 999,60 21,00 15 729,52 Vlastní

19 611CP16 Dmtž záclon, garnýží, závěsů, jejich zpětná montáž, 
doplnění nevyhovujích částí, ovládání, dle specifikace v PD

soubor 1,00000 15 599,53 15 599,53 21,00 18 875,43 Vlastní

20 641CP001 Osaz rámů oken plastových kus 52,00000 1 300,85 67 644,20 21,00 81 849,48 Vlastní

C01 2400/1800 13 ks : 13 13,00000

C02 2400/1800 26 ks : 26 26,00000

C03 2400/1800 2 ks : 2 2,00000

C04 2400/1800 2 ks : 2 2,00000

C05 1800/1600 6 ks : 6 6,00000

C06 1200/1800 1 ks : 1 1,00000

C07 1200/1800 1 ks : 1 1,00000

C08 1500/5100 1 ks sestava : 1 1,00000

C09 1600/2550 1 ks dveře : 0

C10 1600/2100 2 ks dveře : 0

C11 900/1970 1 ks dveře : 0

21 648991113RT3 Osazení parapetních desek z plast. hmot š.nad 20 cm, 
včetně DMTŽ ST. a dodávky parapetní desky, dle 
specifikace v PD

m 117,90000 284,26 33 514,25 21,00 40 552,24 Vlastní

T01 : 1,2*2 2,40000

T02 : 1,5*1 1,50000

T03 : 1,8*6 10,80000

T04 : 2,4*43 103,20000

22 769000001R00 Montáž hliníkových dveří a ploch kus 4,00000 225,33 901,32 21,00 1 090,60 Vlastní

C01 2400/1800 13 ks : 0

C02 2400/1800 26 ks : 0

C03 2400/1800 2 ks : 0

C04 2400/1800 2 ks : 0

C05 1800/1600 6 ks : 0

C06 1200/1800 1 ks : 0

C07 1200/1800 1 ks : 0

C08 1500/5100 1 ks sestava : 0

C09 1600/2550 1 ks dveře : 1 1,00000

C10 1600/2400 2 ks dveře : 2 2,00000

C11 900/1970 1 ks dveře : 1 1,00000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

7 278,10 8 806,50

23 952901110R00 Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří m2 227,58300 31,98 7 278,10 21,00 8 806,50 Vlastní

C01 2400/1800 13 ks : 2,4*1,8*13 56,16000

C02 2400/1800 26 ks : 2,4*1,8*26 112,32000

C03 2400/1800 2 ks : 2,40*1,8*2 8,64000

C04 2400/1800 2 ks : 2,40*1,8*2 8,64000

C05 1800/1600 6 ks : 1,8*1,6*6 17,28000

C06 1200/1800 1 ks : 1,2*1,8*1 2,16000

C07 1200/1800 1 ks : 1,2*1,8*1 2,16000

C08 1500/5100 1 ks sestava : 1,5*5,1*1 7,65000

C09 1600/2550 1 ks dveře : 1,6*2,55*1 4,08000

C10 1600/2100 2 ks dveře : 1,6*2,1*2 6,72000

C11 900/1970 1 ks dveře : 0,9*1,97*1 1,77300

Díl: 96 Bourání konstrukcí 27 547,45 33 332,41
24 962081141 Bourání příček ze skleněných tvárnic tl. 15 cm m2 24,93000 151,23 3 770,16 21,00 4 561,89 RTS 16/ I

C01 2400/1800 13 ks : 0

C02 2400/1800 26 ks : 0

C03 2250/1800 2 ks : 0

C04 2250/1800 2 ks : 0

C05 1800/1600 6 ks : 1,8*1,6*6 17,28000

C06 1200/1800 1 ks : 0

C07 1200/1800 1 ks : 0

C08 1500/5100 1 ks sestava : 1,5*5,1*1 7,65000

C09 1500/2400 1 ks dveře : 0



C10 1500/2000 2 ks dveře : 0

C11 900/1970 1 ks dveře : 0

25 968061113 Vyvěšení dřevěných okenních křídel kus 52,00000 12,31 640,12 21,00 774,55 RTS 16/ I

C01 2400/1800 13 ks : 13 13,00000

C02 2400/1800 26 ks : 26 26,00000

C03 2400/1800 2 ks : 2 2,00000

C04 2400/1800 2 ks : 2 2,00000

C05 1800/1600 6 ks : 6 6,00000

C06 1200/1800 1 ks : 1 1,00000

C07 1200/1800 1 ks : 1 1,00000

C08 1500/5100 1 ks sestava : 1 1,00000

C09 1600/2550 1 ks dveře : 0

C10 1600/2100 2 ks dveře : 0

C11 900/1970 1 ks dveře : 0

26 968062357R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých m2 190,08000 108,76 20 673,10 21,00 25 014,45 Vlastní

C01 2400/1800 13 ks : 2,4*1,8*13 56,16000

C02 2400/1800 26 ks : 2,4*1,8*26 112,32000

C03 2400/1800 2 ks : 2,4*1,8*2 8,64000

C04 2400/1800 2 ks : 2,4*1,8*2 8,64000

C05 1800/1600 6 ks : 0

C06 1200/1800 1 ks : 1,2*1,8*1 2,16000

C07 1200/1800 1 ks : 1,2*1,8*1 2,16000

C08 1500/5100 1 ks sestava : 0

C09 1600/2550 1 ks dveře : 0

C10 1600/2100 2 ks dveře : 0

C11 900/1970 1 ks dveře : 0

27 968071126R00 Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří kus 4,00000 31,72 126,88 21,00 153,52 Vlastní

C01 2400/1800 13 ks : 0

C02 2400/1800 26 ks : 0

C03 2400/1800 2 ks : 0

C04 2400/1800 2 ks : 0

C05 1800/1600 6 ks : 0

C06 1200/1800 1 ks : 0

C07 1200/1800 1 ks : 0

C08 1500/5100 1 ks sestava : 0

C09 1600/2550 1 ks dveře : 1 1,00000

C10 1600/2100 2 ks dveře : 2 2,00000

C11 900/1970 1 ks dveře : 1 1,00000

28 968072456R00 Vybourání kovových dveřních zárubní m2 12,57300 185,89 2 337,19 21,00 2 828,00 Vlastní

C01 2400/1800 13 ks : 0

C02 2400/1800 26 ks : 0

C03 2400/1800 2 ks : 0

C04 2400/1800 2 ks : 0

C05 1800/1600 6 ks : 0

C06 1200/1800 1 ks : 0

C07 1200/1800 1 ks : 0

C08 1500/5100 1 ks sestava : 0

C09 1600/2550 1 ks dveře : 1,6*2,55*1 4,08000

C10 1600/2100 2 ks dveře : 1,6*2,1*2 6,72000

C11 900/1970 1 ks dveře : 0,9*1,97*1 1,77300

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 17 413,84 21 070,75
29 999281108 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 36,00951 483,59 17 413,84 21,00 21 070,75 RTS 16/ I

Díl: 764 Konstrukce klempířské 68 148,23 82 459,36
30 764908307 D + M plechování parapetů, rš do 330 mm, nalepení, dle 

specifikace v PD, ostatní barvy
m 138,90000 460,19 63 920,39 21,00 77 343,67 RTS 16/ I

K01 : 1,2*2 2,40000

K02 : 1,5*1 1,50000

K03 : 1,8*6 10,80000

K04 : 2,4*8 19,20000

K05 : 3,0*35 105,00000

31 764410850R00 Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm m 117,90000 32,15 3 790,49 21,00 4 586,49 Vlastní

K01 : 1,2*2 2,40000

K02 : 1,5*1 1,50000

K03 : 1,8*6 10,80000

K04 : 2,4*8 19,20000

K05 : 2,4*35 84,00000

32 998764101R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m t 0,33892 1 290,42 437,35 21,00 529,19 Vlastní

Díl: 783 Nátěry 20 635,40 24 968,83
33 783101821 Odstranění nátěrů z ocel. konstrukcí "A" opálením m2 107,01900 99,66 10 665,51 21,00 12 905,27 RTS 16/ I

garážové vrata - z obou stran, vč. zárubní : 
2,30*2,35*9*2*1,10

107,01900

34 783122210 Nátěr syntetický OK "A" 1x + 2x email m2 107,01900 93,16 9 969,89 21,00 12 063,57 RTS 16/ I

garážové vrata - z obou stran, vč. zárubní : 
2,30*2,35*9*2*1,10

107,01900



Díl: 784 Malby 12 006,87 14 528,31
35 784161101R00 Penetrace podkladu nátěrem 1x m2 183,01500 14,56 2 664,70 21,00 3 224,29 Vlastní

C01 2400/1800 13 ks : (2,4*2+2*1,8)*13*0,375 40,95000

C02 2400/1800 26 ks : (2,4*2+2*1,8)*26*0,375 81,90000

C03 2400/1800 2 ks : (2,4*2+2*1,8)*2*0,375 6,30000

C04 2400/1800 2 ks : (2,4*2+2*1,8)*2*0,375 6,30000

C05 1800/1600 6 ks : (1,8*2+2*1,6)*6*0,375 15,30000

C06 1200/1800 1 ks : (1,2*2+2*1,8)*1*0,375 2,25000

C07 1200/1800 1 ks : (1,2*2+2*1,8)*1*0,375 2,25000

C08 1500/5100 1 ks sestava : (1,5*2+2*5,1)*1*0,375 4,95000

C09 1600/2550 1 ks dveře : (1,6*2+2*2,55)*1*0,375 3,11250

C10 1600/2100 2 ks dveře : (1,6*2+2*2,1)*2*0,375 5,55000

C11 900/1970 1 ks dveře : (0,9*2+2*1,97)*1*0,375 2,15250

schodišťový prostor čelo : 3,0*6,55 19,65000

odečet okno C08 : -1,5*5,1 -7,65000

36 784165612R00 Malba  bílá, bez penetrace, 2x m2 183,01500 47,75 8 738,97 21,00 10 574,15 Vlastní

C01 2400/1800 13 ks : (2,4*2+2*1,8)*13*0,375 40,95000

C02 2400/1800 26 ks : (2,4*2+2*1,8)*26*0,375 81,90000

C03 2400/1800 2 ks : (2,4*2+2*1,8)*2*0,375 6,30000

C04 2400/1800 2 ks : (2,4*2+2*1,8)*2*0,375 6,30000

C05 1800/1600 6 ks : (1,8*2+2*1,6)*6*0,375 15,30000

C06 1200/1800 1 ks : (1,2*2+2*1,8)*1*0,375 2,25000

C07 1200/1800 1 ks : (1,2*2+2*1,8)*1*0,375 2,25000

C08 1500/5100 1 ks sestava : (1,5*2+2*5,1)*1*0,375 4,95000

C09 1600/2550 1 ks dveře : (1,6*2+2*2,55)*1*0,375 3,11250

C10 1600/2100 2 ks dveře : (1,6*2+2*2,1)*2*0,375 5,55000

C11 900/1970 1 ks dveře : (0,9*2+2*1,97)*1*0,375 2,15250

schodišťový prostor čelo : 3,0*6,55 19,65000

odečet okno C08 : -1,5*5,1 -7,65000

37 784CP001 Úprava u styku podlaha-stěna, napojení, vč.případného 
doplnění nášlapné vrstvy, dle specifikace v PD

m     5,80000 104,00 603,20 21,00 729,87 Vlastní

C01 2400/1800 13 ks : 0

C02 2400/1800 26 ks : 0

C03 2250/1800 2 ks : 0

C04 2250/1800 2 ks : 0

C05 1800/1600 6 ks : 0

C06 1200/1800 1 ks : 0

C07 1200/1800 1 ks : 0

C08 1500/5100 1 ks sestava : 0

C09 1600/2500 1 ks dveře : 1,6*1 1,60000

C10 1600/2100 2 ks dveře : 1,6*2 3,20000

C11 1000/2100 1 ks dveře : 1,0*1 1,00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 19 689,30 23 824,05
38 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 16,98321 222,50 3 778,76 21,00 4 572,30 RTS 16/ I

39 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 16,98321 221,86 3 767,89 21,00 4 559,15 Vlastní

40 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 16,98321 272,56 4 628,94 21,00 5 601,02 Vlastní

41 979087112R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 16,98321 95,76 1 626,31 21,00 1 967,84 Vlastní

42 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 16,98321 346,66 5 887,40 21,00 7 123,75 Vlastní

Celkem 978 567,13

801.29 budovy pro komunální služby a osobní hygienu 
ostatní

 m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, 
bloků
rekonstrukce a modernizace objektu prostá

JKSO:

Poznámky uchazeče k zadání



S: 16ZAK1003

O: SO 02

R: SO 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH
cena s 
DPH

Cen. 
soustava

Díl: 1 Zemní práce 38 944,86 47 123,28
1 113106121 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 21,50000 27,54 592,11 21,00 716,45 RTS 16/ I

uliční fasáda : 43*0,5 21,50000

2 113107112 Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm m2 97,09475 60,12 5 837,34 21,00 7 063,18 RTS 15/ I

uliční fasáda-dlažba : 43*0,5 21,50000

živice : 

okapový chodník-plochy okolo objektu : 
(11,835*1,0+37,2*1,0+5,4*1,0+17,560*1,0)*1,05

75,59475

3 113108315 Odstranění podkladu, živice tl. 15 cm m2 75,59475 171,02 12 928,21 21,00 15 643,13 RTS 16/ I

okapový chodník-plochy okolo objektu : 
(11,835*1,0+37,2*1,0+5,4*1,0+17,560*1,0)*1,05

75,59475

4 113201111 Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových m 45,15000 60,99 2 753,70 21,00 3 331,98 RTS 16/ I

uliční fasáda : 43*1,05 45,15000

5 132301111 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 100 m3,STROJNĚ m3 38,83790 250,76 9 738,99 21,00 11 784,18 RTS 16/ I

uliční fasáda : 43*0,5*0,6 12,90000

živice : 

okapový chodník-plochy okolo objektu : 
(11,835*1,0+37,2*1,0+5,4*1,0+17,560*1,0)*1,05*0,6

45,35685

odečet-podsyp : 

uliční fasáda-dlažba : 43*0,5*0,2*-1 -4,30000

živice : 

okapový chodník-plochy okolo objektu : 
(11,835*1,0+37,2*1,0+5,4*1,0+17,560*1,0)*1,05*0,2*-1

-15,11895

6 132301119 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.4 m3 38,83790 173,20 6 726,72 21,00 8 139,33 RTS 16/ I

uliční fasáda : 43*0,5*0,6 12,90000

živice : 

okapový chodník-plochy okolo objektu : 
(11,835*1,0+37,2*1,0+5,4*1,0+17,560*1,0)*1,05*0,6

45,35685

odečet-podsyp : 

uliční fasáda-dlažba : 43*0,5*0,2*-1 -4,30000

živice : 

okapový chodník-plochy okolo objektu : 
(11,835*1,0+37,2*1,0+5,4*1,0+17,560*1,0)*1,05*0,2*-1

-15,11895

7 171201201 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 38,83790 9,47 367,79 21,00 445,03 RTS 16/ I

uliční fasáda : 43*0,5*0,6 12,90000

živice : 

okapový chodník-plochy okolo objektu : 
(11,835*1,0+37,2*1,0+5,4*1,0+17,560*1,0)*1,05*0,6

45,35685

odečet-podsyp : 

uliční fasáda-dlažba : 43*0,5*0,2*-1 -4,30000

živice : 

okapový chodník-plochy okolo objektu : 
(11,835*1,0+37,2*1,0+5,4*1,0+17,560*1,0)*1,05*0,2*-1

-15,11895

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 3 567,32 4 316,46
8 271531112R00 Polštář základu z kameniva hr. drceného 0-63 mm, dle 

specifiakce v PD
m3 0,81000 670,97 543,49 21,00 657,62 RTS 16/ II

venkovní schod : 

pasy : (1,2*2+3,0*2)*0,3*0,15 0,37800

plocha : (0,6*2,4)*0,30 0,43200

9 273313711 Beton základových desek prostý C 25/30, XC3 m3 0,54000 1 582,44 854,52 21,00 1 033,97 RTS 16/ I

schod : 1,2*3,0*0,15 0,54000

10 273351215 Bednění stěn základových desek - zřízení m2 1,38600 386,89 536,23 21,00 648,84 RTS 16/ I

(1,2*2+3,0*2)*0,15*1,10 1,38600

11 273351216 Bednění stěn základových desek - odstranění m2 1,38600 57,63 79,88 21,00 96,65 RTS 16/ I

(1,2*2+3,0*2)*0,15*1,10 1,38600

12 274313711 Beton základových pasů prostý C 25/30 XC3 m3 0,37800 1 582,43 598,16 21,00 723,77 RTS 16/ I

(1,2*2+3,0*2)*0,15*0,3 0,37800

13 274351215 Bednění stěn základových pasů - zřízení m2 2,77200 286,90 795,29 21,00 962,30 RTS 16/ I

(1,2*4+3,0*4)*0,15*1,10 2,77200

14 274351216 Bednění stěn základových pasů - odstranění m2 2,77200 57,63 159,75 21,00 193,30 RTS 16/ I

Položkový rozpo čet 

Úspory energie budovy Technických služeb Luhačovice

Zateplení fasády

Zateplení fasády

Včetně očištění, vytřídění a uložení bedního materiálu.



(1,2*4+3,0*4)*0,15*1,10 2,77200

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 11 660,19 14 108,83
15 311271844 Zdivo z tvárnic pórobet. P2-480 hladk.tl.400 m2 1,08000 1 002,41 1 082,60 21,00 1 309,95 RTS 15/ II

0,15*1,8*2*2 1,08000

16 319201311 Vyrovnání povrchu zdiva maltou m2 102,27800 103,42 10 577,59 21,00 12 798,88 RTS 16/ I

soklová část : 112,475*0,8*1,10 98,97800

vstupní část : 2,5*(0,3+0,3)*2*1,10 3,30000

Díl: 5 Komunikace 47 066,60 56 950,59
17 561471120 Podklad ze zeminy stab.vápnem, tl. 30 cm m2 57,15675 69,47 3 970,68 21,00 4 804,52 RTS 16/ I

viz.SKL S4.02 : 

okapový chodník-plochy okolo objektu : 
(11,835*1,0+37,2*1,0+5,4*1,0)*1,05

57,15675

18 564851111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2 57,15675 98,44 5 626,51 21,00 6 808,08 RTS 16/ I

viz.SKL S4.02 : 

okapový chodník-plochy okolo objektu : 
(11,835*1,0+37,2*1,0+5,4*1,0)*1,05

57,15675

19 567133115 Podklad z kameniva zpev.cementem KZC  tl.20 cm m2 57,15675 210,58 12 036,07 21,00 14 563,64 RTS 16/ I

viz.SKL S4.02 : 

okapový chodník-plochy okolo objektu : 
(11,835*1,0+37,2*1,0+5,4*1,0)*1,05

57,15675

20 573211111 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 114,31350 8,29 947,66 21,00 1 146,67 RTS 16/ I

viz.SKL S4.02 : 

okapový chodník-plochy okolo objektu : 
(11,835*1,0+37,2*1,0+5,4*1,0)*1,05*2

114,31350

21 577141112 Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm m2 57,15675 218,05 12 463,03 21,00 15 080,27 RTS 16/ I

viz.SKL S4.02 : 

okapový chodník-plochy okolo objektu : 
(11,835*1,0+37,2*1,0+5,4*1,0)*1,05

57,15675

22 564861111R15 Podklad z kačírku fce 16-32 tl. 150 mm, včetně separační 
vrstvy, dle specifiace v PD

m2 41,01300 93,45 3 832,66 21,00 4 637,52 Vlastní

uliční fasáda : 43*0,5*1,05 22,57500

okapový chodník-plochy okolo objektu : (17,560*1,0)*1,05 18,43800

23 577181126R55 Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 10 cm m2 57,15675 143,29 8 189,99 21,00 9 909,89 Vlastní

viz.SKL S4.02 : 

okapový chodník-plochy okolo objektu : 
(11,835*1,0+37,2*1,0+5,4*1,0)*1,05

57,15675

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní 198,83 240,58
24 612421637 Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková m2 1,08000 184,10 198,83 21,00 240,58 RTS 16/ I

0,15*1,8*2*2 1,08000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 518 973,71 627 958,19
25 620991121 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 227,58300 23,67 5 386,89 21,00 6 518,14 RTS 16/ I

C01 2400/1800 13 ks : 2,4*1,8*13 56,16000

C02 2400/1800 26 ks : 2,4*1,8*26 112,32000

C03 2400/1800 2 ks : 2,4*1,8*2 8,64000

C04 2400/1800 2 ks : 2,4*1,8*2 8,64000

C05 1800/1600 6 ks : 1,8*1,6*6 17,28000

C06 1200/1800 1 ks : 1,2*1,8*1 2,16000

C07 1200/1800 1 ks : 1,2*1,8*1 2,16000

C08 1500/5100 1 ks sestava : 1,5*5,1*1 7,65000

C09 1600/2550 1 ks dveře : 1,6*2,55*1 4,08000

C10 1600/2100 2 ks dveře : 1,6*2,1*2 6,72000

C11 900/1970 1 ks dveře : 0,9*1,97*1 1,77300

26 622311435 Zatepl.systém, fasáda, EPS tl.160 mm, s probarvenou 
omítkovinou dle TZ, lambda 0,039, dle specifikace v PD

m2 354,95460 900,00 319 459,14 21,00 386 545,56 RTS 16/ I

Plocha dle EA : 347,49*1,10 382,23900

Kotelna : (6,2+5,54)*3,9*1,10 50,36460

odečet okna kotelna : -1,8*1,6*2-0,9*1,97-2,4*1,8 -11,85300

odečet : 

PIR izolace : 

meziokenní pilířky : -0,6*1,8*(11+11+13) -37,80000

MW izolace : (7,8*(3,85+0,36+0,36)-1,5*5,1)*-1 -27,99600

27 622311634 Zateplovací systém, fasáda, tl.100, PIR izolace, lambda 
0,024, dle specifikace v PD, zakončený stěrkou s 
výztužnou tkaninou

m2 41,58000 1 026,09 42 664,82 21,00 51 624,43 RTS 16/ I

PIR izolace : 

meziokenní pilířky : 0,6*1,8*(11+11+13)*1,10 41,58000

28 622319154 Zateplovací systém, ostění, EPS 70 F  tl.40 mm s 
probarvenou omítkovinou dle TZ, lambda 0,039

m2 53,19040 1 033,57 54 976,00 21,00 66 520,96 RTS 16/ I

C01 2400/1800 13 ks : (2,4*1+2*1,8)*13*0,160 12,48000

C02 2400/1800 26 ks : (2,4*1+2*1,8)*26*0,160 24,96000

C03 2400/1800 2 ks : (2,4*1+2*1,8)*2*0,160 1,92000

C04 2400/1800 2 ks : (2,4*1+2*1,8)*2*0,160 1,92000

C05 1800/1600 6 ks : (1,8*1+2*1,6)*6*0,160 4,80000

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa.



C06 1200/1800 1 ks : (1,2*1+2*1,8)*1*0,160 0,76800

C07 1200/1800 1 ks : (1,2*1+2*1,8)*1*0,160 0,76800

C08 1500/5100 1 ks sestava : (1,5*1+2*5,1)*1*0,160 1,87200

C09 1600/2550 1 ks dveře : (1,6*1+2*2,55)*1*0,160 1,07200

C10 1600/2100 2 ks dveře : (1,6*1+2*2,1)*2*0,160 1,85600

C11 900/1970 1 ks dveře : (0,9*1+2*1,97)*1*0,160 0,77440

29 622319164 Zateplovací systém, parapet, XPS tl. 40 mm m2 18,86400 629,24 11 869,98 21,00 14 362,68 RTS 16/ I

C01 2400/1800 13 ks : (2,4*1)*13*0,160 4,99200

C02 2400/1800 26 ks : (2,4*1)*26*0,160 9,98400

C03 2400/1800 2 ks : (2,4*1)*2*0,160 0,76800

C04 2400/1800 2 ks : (2,4*1)*2*0,160 0,76800

C05 1800/1600 6 ks : (1,8*1)*6*0,160 1,72800

C06 1200/1800 1 ks : (1,2*1)*1*0,160 0,19200

C07 1200/1800 1 ks : (1,2*1)*1*0,160 0,19200

C08 1500/5100 1 ks sestava : (1,5*1)*1*0,160 0,24000

C09 1600/2550 1 ks dveře : 0

C10 1600/2100 2 ks dveře : 0

C11 900/1970 1 ks dveře : 0

30 622391112 Příplatek za počet hmoždinek 8 ks/m2 m2 354,95460 19,44 6 900,32 21,00 8 349,39 RTS 16/ I

Plocha dle EA : 347,49*1,10 382,23900

Kotelna : (6,2+5,54)*3,9*1,10 50,36460

odečet okna kotelna : -1,8*1,6*2-0,9*1,97-2,4*1,8 -11,85300

odečet : 

PIR izolace : 

meziokenní pilířky : -0,6*1,8*(11+11+13) -37,80000

MW izolace : (7,8*(3,85+0,36+0,36)-1,5*5,1)*-1 -27,99600

31 622319015 Soklová lišta hliník KZS  tl. 160 mm m 123,72250 118,68 14 683,39 21,00 17 766,90 RTS 16/ I

112,475*1,10 123,72250

32 622401971 Příplatek k omítce vnějš. stěn, zvýšení přilnavos. m2 354,95460 4,24 1 505,01 21,00 1 821,06 RTS 16/ I

Plocha dle EA : 347,49*1,10 382,23900

Kotelna : (6,2+5,54)*3,9*1,10 50,36460

odečet okna kotelna : -1,8*1,6*2-0,9*1,97-2,4*1,8 -11,85300

odečet : 

PIR izolace : 

meziokenní pilířky : -0,6*1,8*(11+11+13) -37,80000

MW izolace : (7,8*(3,85+0,36+0,36)-1,5*5,1)*-1 -27,99600

33 622401961 Příplatek k omítce vnějš. stěn, hydrofobní přísada, dle 
specifikace v PD

m2 61,86125 2,71 167,64 21,00 202,84 RTS 16/ I

soklová část : 112,475*0,5*1,10 61,86125

34 622481211 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně 
výztužné sítě a stěrkového tmelu, fixace

m2 61,86125 85,04 5 260,68 21,00 6 365,42 RTS 16/ I

soklová část : 112,475*0,5*1,10 61,86125

35 620471811 Nátěr základní penetrační m2 420,75060 22,43 9 437,44 21,00 11 419,30 Vlastní

Plocha dle EA : 347,49*1,10 382,23900

Kotelna : (6,2+5,54)*3,9*1,10 50,36460

-1,8*1,6*2-0,9*1,97-2,4*1,8 -11,85300

36 622405921 KZS dilatační lišta průběžná m 11,00000 74,76 822,36 21,00 995,06 Vlastní

5,5*2 11,00000

37 622405941 KZS začišťovací okenní lišta m 456,04000 68,53 31 252,42 21,00 37 815,43 Vlastní

C01 2400/1800 13 ks : (2,4*2+2*1,8)*13 109,20000

C02 2400/1800 26 ks : (2,4*2+2*1,8)*26 218,40000

C03 2400/1800 2 ks : (2,4*2+2*1,8)*2 16,80000

C04 2400/1800 2 ks : (2,4*2+2*1,8)*2 16,80000

C05 1800/1600 6 ks : (1,8*2+2*1,6)*6 40,80000

C06 1200/1800 1 ks : (1,2*2+2*1,8)*1 6,00000

C07 1200/1800 1 ks : (1,2*2+2*1,8)*1 6,00000

C08 1500/5100 1 ks sestava : (1,5*2+2*5,1)*1 13,20000

C09 1600/2550 1 ks dveře : (1,6*2+2*2,55)*1 8,30000

C10 1600/2100 2 ks dveře : (1,6*2+2*2,1)*2 14,80000

C11 900/1970 1 ks dveře : (0,9*2+2*1,97)*1 5,74000

38 622CP002 D+M logo na fasádě/střeše-plastická písmena, vč.dmtž 
původního, úpravy, dle specifikace v PD

soubor 1,00000 9 345,07 9 345,07 21,00 11 307,53 Vlastní

39 622CP0022 Mytí vně omítek slož 1-2 tlak.vodou m2    420,75060 12,46 5 242,55 21,00 6 343,49 Vlastní

Plocha dle EA : 347,49*1,10 382,23900

Kotelna : (6,2+5,54)*3,9*1,10 50,36460

-1,8*1,6*2-0,9*1,97-2,4*1,8 -11,85300

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 19 888,97 24 065,65
40 917862111 Osazení obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 m 63,58800 147,96 9 408,48 21,00 11 384,26 RTS 16/ I

uliční fasáda : 43*1,05 45,15000

okapový chodník-plochy okolo objektu : (17,560)*1,05 18,43800

41 919735114 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 15 - 20 cm m 75,59475 87,53 6 616,81 21,00 8 006,34 RTS 16/ I

okapový chodník-plochy okolo objektu : 
(11,835+37,2+5,4+17,560)*1,05

75,59475

42 592173060 Obrubník chodníkový betonový 100/8/25 šedý kus 64,00000 60,37 3 863,68 21,00 4 675,05 RTS 16/ I

Začátek provozního součtu



  uliční fasáda : 43*1,05 45,15000

  okapový chodník-plochy okolo objektu : (17,560)*1,05 18,43800

  Mezisoučet 63,58800

Konec provozního součtu

64 64,00000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 81 000,22 98 010,27
43 941941041 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m m2 896,70000 32,21 28 882,71 21,00 34 948,08 RTS 16/ I

101,5*7,8+5,5*5*2+10*5 896,70000

44 941941291 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041 m2 896,70000 20,00 17 934,00 21,00 21 700,14 RTS 16/ I

101,5*7,8+5,5*5*2+10*5 896,70000

45 941941841 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m m2 896,70000 23,05 20 668,94 21,00 25 009,42 RTS 16/ I

101,5*7,8+5,5*5*2+10*5 896,70000

46 941955002 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 23,10000 67,60 1 561,56 21,00 1 889,49 RTS 16/ I

5,5*4,2 23,10000

47 944944011 Montáž a demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 896,70000 8,22 7 370,87 21,00 8 918,75 RTS 16/ I

101,5*7,8+5,5*5*2+10*5 896,70000

48 944944031 Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 m2 896,70000 5,11 4 582,14 21,00 5 544,39 RTS 16/ I

101,5*7,8+5,5*5*2+10*5 896,70000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

4 298,76 5 201,50

49 95CP001 D+M lapač střešních splavenin, dmtž původních, mtž 
nových, vč.zemních prací a zapravení povrchu

ks 3,00000 1 432,92 4 298,76 21,00 5 201,50 Vlastní

Díl: 96 Bourání konstrukcí 15 554,07 18 820,42
50 965042241 Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2, vč. 

výztuže
m3 0,45000 1 094,62 492,58 21,00 596,02 RTS 16/ I

vstupní část - schodek : 1,2*2,5*0,15 0,45000

51 966055121 Bourání říms železobetonových vyložení nad 50 cm m 33,10000 335,80 11 114,98 21,00 13 449,13 RTS 16/ I

římsa/stříška nad garážemi : 29,85 29,85000

římsa/stříška nad hl.vstupem : 3,25 3,25000

52 96CP001 Bour obklad ker. mozaika -1m2 m2 52,78900 74,76 3 946,51 21,00 4 775,28 Vlastní

soklová část : 112,475*0,4*1,10 49,48900

vstupní část : 2,5*(0,3+0,3)*2*1,10 3,30000

Díl: 97 Prorážení otvorů 218,05 263,84
53 976075311 Vybourání ocel.konzol hmotnost do 50 kg t 0,05000 4 360,99 218,05 21,00 263,84 RTS 16/ I

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 45 629,91 55 212,19
54 999281108 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 131,25621 347,64 45 629,91 21,00 55 212,19 RTS 16/ I

Díl: 711 Izolace proti vodě 22 600,73 27 346,88
55 711112006 Izolace proti vlhkosti svis.,nátěr penetr.emulzí, včetně 

emulze  0,4 kg/m2
m2 98,97800 12,65 1 252,07 21,00 1 515,00 RTS 16/ I

soklová část : 112,475*0,8*1,10 98,97800

56 711142559 Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením, 1 vrstva - 
materiál ve specifikaci

m2 98,97800 63,24 6 259,37 21,00 7 573,84 RTS 16/ I

soklová část : 112,475*0,8*1,10 98,97800

57 711132311T00 Provedení izolace nopovou fólií svisle, 1 vrstva - fólie ve 
specifikaci

m2 98,97800 34,89 3 453,34 21,00 4 178,54 Vlastní

soklová část : 112,475*0,8*1,10 98,97800

58 28323110R Fólie nopová tl. 0,6 mm š. 2000 mm m2 98,97800 68,84 6 813,65 21,00 8 244,52 RTS 16/ II

soklová část : 112,475*0,8*1,10 98,97800

59 62833159 Pás asfaltovaný těžký  mineral, dle specifikace v PD m2 98,97800 45,48 4 501,52 21,00 5 446,84 RTS 16/ I

soklová část : 112,475*0,8*1,10 98,97800

60 998711102 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m t 0,59387 540,15 320,78 21,00 388,14 RTS 16/ I

Díl: 713 Izolace tepelné 48 783,64 59 028,20
61 713131130 Izolace tepelná stěn vložením do konstrukce m2 30,79560 36,94 1 137,59 21,00 1 376,48 RTS 16/ I

MW izolace : (7,8*(3,85+0,36+0,36)-1,5*5,1)*1,10 30,79560

62 713131131 Izolace tepelná stěn lepením m2 103,26800 64,48 6 658,72 21,00 8 057,05 RTS 16/ I

soklová část : 112,475*0,8*1,10 98,97800

nad stříškou kotelny : 9,75*0,4*1,10 4,29000

63 283758908 Deska izolační polystyrenová tl. 160 mm, dle specifikace v 
PD

m2 103,26800 333,93 34 484,28 21,00 41 725,98 RTS 16/ I

soklová část : 112,475*0,8*1,10 98,97800

nad stříškou kotelny : 9,75*0,4*1,10 4,29000

64 63150946 Deska izolační, min.vlákna, 1200x600 tl. 160 mm, dle 
specifikace v PD

m2 30,79560 192,51 5 928,46 21,00 7 173,44 RTS 16/ I

MW izolace : (7,8*(3,85+0,36+0,36)-1,5*5,1)*1,10 30,79560

65 998713102 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m t 1,10851 518,34 574,59 21,00 695,25 RTS 16/ I

Díl: 764 Konstrukce klempířské 121 920,08 147 523,30
66 764321840 Demontáž oplechování říms, rš 750 mm, do 30° m 1,47000 21,37 31,41 21,00 38,01 RTS 16/ I

K09 : 1,4*1,05 1,47000

67 764352810 Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30° m 51,13500 17,32 885,66 21,00 1 071,65 RTS 16/ I

Včetně kotvení lešení.

včetně dodávky komponentů pro uchycení

(např.  DEKDREN G8)

Nařezání izolace na potřebný rouzměr. Vložení izolace do stěny bez dodávky tepelné izolace.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení 
desek.



K15 : 43,1*1,05 45,25500

K19 : 5,60*1,05 5,88000

68 764451802 Demontáž odpadních trub m 18,58500 26,12 485,44 21,00 587,38 RTS 16/ I

K16 : 2*7*1,05 14,70000

K18 : 3,70*1,05 3,88500

69 764908106 D+M žlab podokapní půlkruhový , v ostatních barvách dle 
specifikace v PD

m 51,13500 434,86 22 236,57 21,00 26 906,25 RTS 16/ I

K15 : 43,1*1,05 45,25500

K19 : 5,60*1,05 5,88000

70 764521490RT25 Oplechování říms rš 700 mm, nalepení, dle specifikace v 
PD

m 1,47000 242,97 357,17 21,00 432,18 Vlastní

K09 : 1,4*1,05 1,47000

71 764CP003 Střešní svod dle specifikace v PD m 18,58500 93,45 1 736,77 21,00 2 101,49 Vlastní

K16 : 2*7*1,05 14,70000

K18 : 3,70*1,05 3,88500

72 764CP005 Montáž roštu pro tepelnou izolaci/fas.obklad, vč.dodávky 
jednosměrného roštu, spojovacího materiáliu, dle 
specifikace v PD

m2    85,04760 323,96 27 552,02 21,00 33 337,94 Vlastní

MW izolace : (7,8*(3,85+0,36+0,36)-1,5*5,1)*1,10 30,79560

PIR izolace : 

meziokenní pilířky : 0,6*1,8*(11+11+13)*1,10 41,58000

meziokenní pilířky-garáž : 0,6*2,4*8*1,10 12,67200

73 764CP006 D + M obkladové prvky fasádní, včetně lemovacích prvků 
okrajů a ukočení, spojovacího materiáliu, dle specifikace v 
PD

m2    85,04760 747,59 63 580,74 21,00 76 932,70 Vlastní

MW izolace : (7,8*(3,85+0,36+0,36)-1,5*5,1)*1,10 30,79560

PIR izolace : 

meziokenní pilířky : 0,6*1,8*(11+11+13)*1,10 41,58000

meziokenní pilířky-garáž : 0,6*2,4*8*1,10 12,67200

74 998764102 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m t 5,33030 948,22 5 054,30 21,00 6 115,70 RTS 16/ I

Díl: 765 Krytiny tvrdé 975,35 1 180,17
75 765799313 Montáž difúzní folie fólie, přelepení spojů, difúzní pojistná 

hydroizolace dle specifikace v PD
m2 30,79560 31,34 965,13 21,00 1 167,81 RTS 16/ I

MW izolace : (7,8*(3,85+0,36+0,36)-1,5*5,1)*1,10 30,79560

76 998765102 Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m t 0,01786 572,23 10,22 21,00 12,37 RTS 16/ I

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 68 771,79 83 213,87
77 767996805 Demontáž atypických ocelových konstr. nad 500 kg kg 518,00000 10,22 5 293,96 21,00 6 405,69 RTS 16/ I

ocel. konstrukce u schodiště : ((5,5*10*7,6)+100) 518,00000

78 767CP001 D+M předsazení štíků, č.p., cedulí na fasádě, vč.dodání 
nové dle specifikace v PD

ks 3,00000 348,88 1 046,64 21,00 1 266,43 Vlastní

79 767CP002 D+M Předsazení zábradlí od líce fasády, Z05, dle 
specifikace v PD

soubor 1,00000 2 242,83 2 242,83 21,00 2 713,82 Vlastní

80 767CP004 D+M Úprava větracích otvorů, vč. dodání nové 
protidešťové mřížky

ks 40,00000 623,01 24 920,40 21,00 30 153,68 Vlastní

26+2+3+3+3+3 40,00000

81 767CP011 D+M poštovní schránka, vč. dodání nové ks 1,00000 623,01 623,01 21,00 753,84 Vlastní

82 767CP012 D+M venkovní teploměr,  dle specifikace v PD ks    1,00000 311,50 311,50 21,00 376,92 Vlastní

83 767CP013 D+M vnitřní madlo na schodišti, Z01, dle specifikace v PD soubor 1,00000 623,01 623,01 21,00 753,84 Vlastní

84 767CP014 D+M vnitřní podlahová zarážka, Z02, dle specifikace v PD soubor 1,00000 373,80 373,80 21,00 452,30 Vlastní

85 767CP015 D+M předsazení venkovního žebříku na fasádě, Z03, dle 
specifikace v PD

soubor 1,00000 1 557,52 1 557,52 21,00 1 884,60 Vlastní

86 767CP016 D+M venkovní markýza , Z06, dle specifikace v PD soubor 1,00000 9 345,09 9 345,09 21,00 11 307,56 Vlastní

87 767CP017 Dmtž venkovní stožáru na fasádě, dle specifiakce v PD ks    2,00000 348,88 697,76 21,00 844,29 Vlastní

88 767CP018 D + M předsazení sloupku oplocení a brány ve vjezdu do 
areálu dvorního traktu, Z04, dle specifikace v PD

ks    2,00000 143,29 286,58 21,00 346,76 Vlastní

89 767CP019 D+M venkovní markýza , Z07 dle specifikace v PD soubor 1,00000 9 345,07 9 345,07 21,00 11 307,53 Vlastní

90 767CP019 D + M pořízení a instalace kompenzačních opatření dle 
posudku pro rorýsy a netopýry, dle specifikace v PD

ks    1,00000 186,90 186,90 21,00 226,15 Vlastní

91 767CP020 D+M dvířka HUP, Z08 dle specifikace v PD ks    1,00000 934,51 934,51 21,00 1 130,76 Vlastní

92 767CP021 D+M vratová zarážka, Z09 dle specifikace v PD ks    18,00000 311,50 5 607,00 21,00 6 784,47 Vlastní

93 767CP022 D+M vstupní venkovní rohož, Z10 dle specifikace v PD ks    1,00000 1 619,82 1 619,82 21,00 1 959,98 Vlastní

94 998767101 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m t 6,08420 617,40 3 756,39 21,00 4 545,23 RTS 16/ I

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 4 636,29 5 609,91
95 771101210 Penetrace podkladu pod dlažby m2 5,74200 24,05 138,10 21,00 167,10 RTS 16/ I

vstupní část schod : (1,2*3,0+(1,2+1,2+3,0)*0,3)*1,10 5,74200

96 771471011 Obklad soklíků keram.rovných do MC,10x10 cm m 2,00200 68,84 137,82 21,00 166,76 RTS 16/ I

vstupní část schod : (0,75*2+0,16*2)*1,10 2,00200

97 771572105 Montáž podlah ker.průmys.hladkých,MC, 15x15 cm, 
protiskluz

m2 5,74200 256,99 1 475,64 21,00 1 785,52 RTS 16/ I

včetně háku, čela a spojky.

Dodávka a montáž fólie, spojovací pásky včetně spojovacích prostředků.



vstupní část schod : (1,2*3,0+(1,2+1,2+3,0)*0,3)*1,10 5,74200

98 771579793 Příplatek za spárovací hmotu - plošně m2 5,74200 6,60 37,90 21,00 45,86 RTS 16/ I

vstupní část schod : (1,2*3,0+(1,2+1,2+3,0)*0,3)*1,10 5,74200

99 24551347.A Nátěr penetrační - koncentrát, 0,2 l/m2 l 1,14840 59,81 68,69 21,00 83,11 RTS 16/ I

vstupní část schod : (1,2*3,0+(1,2+1,2+3,0)*0,3)*1,10*0,2 1,14840

100 597623132 Dlaždice 19,7x19,7 šedá mat, protiskluz m2 5,74200 288,14 1 654,50 21,00 2 001,95 RTS 16/ I

vstupní část schod : (1,2*3,0+(1,2+1,2+3,0)*0,3)*1,10 5,74200

101 597623181 Sokl s požlábkem 9,7x10,3 šedá mat kus 21,00000 45,42 953,82 21,00 1 154,12 RTS 16/ I

Začátek provozního součtu

  vstupní část schod : (0,75*2+0,16*2)*1,10/0,1 20,02000

Konec provozního součtu

21 21,00000

102 998771102 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m t 0,58810 288,76 169,82 21,00 205,48 RTS 16/ I

Díl: 783 Nátěry 4 859,43 5 879,91
103 783CP001 Okartáčování nátěrů  z OK "A" ocel.kce kpl 1,00000 1 619,82 1 619,82 21,00 1 959,98 Vlastní

104 783CP002 Nátěr syntet OK "A"  1a+1z+1e ocel.kce, odstín dle 
arch.řešení

kpl 1,00000 3 239,61 3 239,61 21,00 3 919,93 Vlastní

Díl: 784 Malby 48,38 58,54
105 784161101 Penetrace podkladu nátěrem 1x m2 1,08000 10,46 11,30 21,00 13,67 RTS 16/ I

0,15*1,8*2*2 1,08000

106 784165612 Malba  bílá, bez penetrace, 2x m2 1,08000 34,33 37,08 21,00 44,87 RTS 16/ I

0,15*1,8*2*2 1,08000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 73 350,37 88 753,95
107 979087112 Nakládání suti na dopravní prostředky t 90,32295 68,84 6 217,83 21,00 7 523,57 RTS 16/ I

108 979011111 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 90,32295 159,49 14 405,61 21,00 17 430,79 RTS 16/ I

109 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 90,32295 138,62 12 520,57 21,00 15 149,89 RTS 16/ I

110 979083117 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 90,32295 195,94 17 697,88 21,00 21 414,43 RTS 16/ I

111 979990001 Poplatek za skládku stavební suti t 90,32295 249,20 22 508,48 21,00 27 235,26 RTS 16/ I

Celkem 1 132 947,55

801.29 budovy pro komunální služby a osobní hygienu 
ostatní

 m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, 
bloků
rekonstrukce a modernizace objektu prostá

JKSO:

Poznámky uchazeče k zadání



S: 16ZAK1003

O: SO 03

R: SO 03

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH
cena s 
DPH

Cen. 
soustava

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 30 638,64 37 072,75
1 417320030R31 Ztužující věnec ŽB beton C 16/20, 30 x 10 cm, ve spádu, 

bednění, výztuž 90 kg/m3, dle specifiakce v PD
m 74,17300 413,07 30 638,64 21,00 37 072,75 Vlastní

atika - plocha : 
(11,365*2+0,815*2+3,125+3,820+36,125)*1,10

74,17300

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 23 163,63 28 027,99
2 622421145 Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 4, dle 

specifiakce v PD, probarvená
m2 30,63000 633,11 19 392,16 21,00 23 464,51 RTS 16/ I

Komínové zdivo : (0,975*4)*1,6 6,24000

(0,6*4)*4*1,4 13,44000

(0,95*2+0,6*2)*1,5 4,65000

(1,65*2+0,6*2)*1,4 6,30000

3 627452641 Oprava spárování komínového zdiva plochy do 40 %, 
spárovací maltou, šířka spáry 10 mm a hloubka 20 mm.

m2 30,63000 123,13 3 771,47 21,00 4 563,48 RTS 16/ I

Komínové zdivo : (0,975*4)*1,6 6,24000

(0,6*4)*4*1,4 13,44000

(0,95*2+0,6*2)*1,5 4,65000

(1,65*2+0,6*2)*1,4 6,30000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 39 491,27 47 784,44
4 631319183 Příplatek za sklon mazaniny 15°-35°  tl. 8 - 12 cm m3 13,78125 57,51 792,56 21,00 959,00 RTS 16/ I

spádová vrstva - střešní plášť : 0,3125*42*1,05 13,78125

5 631343823 Mazanina z polystyrenbetonu tl. 12 cm, 0,5 MPa, 
vč.dilatačních pásů, souč.tep.vodivosti 0,140 W/m2.K, dle 
specifikace v PD

m3 13,78125 2 808,07 38 698,71 21,00 46 825,44 RTS 16/ I

spádová vrstva - střešní plášť : 0,3125*42*1,05 13,78125

Díl: 96 Bourání konstrukcí 37 897,37 45 855,82
6 965043341 Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2 m3 21,68538 1 747,60 37 897,37 21,00 45 855,82 RTS 16/ I

střešní plášť - stávající : (42*10,31+2,75*0,25)*0,05 21,68538

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 3 498,64 4 233,35
7 999281108 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 7,89297 443,26 3 498,64 21,00 4 233,35 RTS 16/ I

Díl: 711 Izolace proti vodě 13 818,16 16 719,97
8 711111001 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x nátěr - 

včetně dodávky penetračního laku ALP
m2 679,78400 20,10 13 663,66 21,00 16 533,03 RTS 16/ I

Plocha střechy : (42*11,80)*1,10 545,16000

atika - čela : 
(11,365*2+0,815*2+3,125+3,820+36,125)*1,2*1,10

89,00760

atika - plocha : 
(11,365*2+0,815*2+3,125+3,820+36,125)*0,615*1,10

45,61640

9 998711102 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m t 0,22433 688,72 154,50 21,00 186,95 RTS 16/ I

Díl: 712 Živičné krytiny 322 652,70 390 409,77
10 712300833 Odstranění živičné krytiny střech do 10° 3vrstvé m2 477,07825 14,70 7 013,05 21,00 8 485,79 RTS 16/ I

střešní plášť - stávající : (42*10,31+2,75*0,25)*1,10 477,07825

11 712300834 Příplatek za odstranění každé další vrstvy m2 477,07825 1,35 644,06 21,00 779,31 RTS 16/ I

střešní plášť - stávající : (42*10,31+2,75*0,25)*1,10 477,07825

12 712341659 Povlaková krytina střech do 10°, bodově, 1 vrstva - 
materiál ve specifikaci, parotěsnící vrstva

m2 634,16760 55,21 35 012,39 21,00 42 364,99 RTS 16/ I

Plocha střechy : (42*11,80)*1,10 545,16000

atika - čela : 
(11,365*2+0,815*2+3,125+3,820+36,125)*1,2*1,10

89,00760

13 712371801 Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC, 1 vrstva - fólie 
ve specifikaci

m2 665,23100 98,10 65 259,16 21,00 78 963,58 RTS 16/ I

Plocha střechy : (42*11,485)*1,10 530,60700

atika - čela : 
(11,365*2+0,815*2+3,125+3,820+36,125)*1,2*1,10

89,00760

atika - plocha : 
(11,365*2+0,815*2+3,125+3,820+36,125)*0,615*1,10

45,61640

14 712990813 Odstranění násypu nebo nánosu tl. 5 - 10 cm m2 477,07825 28,44 13 568,11 21,00 16 417,41 RTS 16/ I

střešní plášť - stávající : (42*10,31+2,75*0,25)*1,10 477,07825

15 712378102R05 Komínek odvětrání střechy s manžetou z PVC, osazení a 
ukotvení komínku, přitavení těsnicí manžety. Včetně 
dodávky a mdtž původního komínku

kus 4,00000 285,97 1 143,88 21,00 1 384,09 Vlastní

Položkový rozpo čet 

Úspory energie budovy Technických služeb Luhačovice

Zateplení střechy

Zateplení střechy

Osazení a ukotvení komínku, přitavení těsnicí manžety.



16 28322084 Fólie střešní mPVC tl. 1,5, š.1200 mm, vyztužená 
polyesterovou mřížkou, odolná vůči UV záření., 
mechanicky kotvená ve spojích, dle specifikace v PD

m2 665,23100 179,53 119 428,92 21,00 144 508,99 RTS 16/ I

Plocha střechy : (42*11,485)*1,10 530,60700

atika - čela : 
(11,365*2+0,815*2+3,125+3,820+36,125)*1,2*1,10

89,00760

atika - plocha : 
(11,365*2+0,815*2+3,125+3,820+36,125)*0,615*1,10

45,61640

17 628522691 Pás modifikovaný asfalt AL, dle specifikace v PD, 
parotěsnící vrstva

m2 634,16760 121,14 76 823,06 21,00 92 955,90 RTS 16/ I

Plocha střechy : (42*11,80)*1,10 545,16000

atika - čela : 
(11,365*2+0,815*2+3,125+3,820+36,125)*1,2*1,10

89,00760

18 998712102 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m t 4,79570 784,05 3 760,07 21,00 4 549,68 RTS 16/ I

Díl: 713 Izolace tepelné 527 882,45 638 737,76
19 713100812 Odstranění tepelné izolace, polystyrén tl. do 5 cm m2 477,07825 47,26 22 546,72 21,00 27 281,53 RTS 16/ I

střešní plášť - stávající : (42*10,31+2,75*0,25)*1,10 477,07825

20 713191100 Položení separační fólie m2 665,23100 20,02 13 317,92 21,00 16 114,68 RTS 16/ I

Plocha střechy : (42*11,485)*1,10 530,60700

atika - čela : 
(11,365*2+0,815*2+3,125+3,820+36,125)*1,2*1,10

89,00760

atika - plocha : 
(11,365*2+0,815*2+3,125+3,820+36,125)*0,615*1,10

45,61640

21 713131162R02 Montáž izolace na tmel a hmožd.8 ks/m2, atika, vč.dodávky 
tmelu a hmoždinek, dle specifikace v PD

m2 134,62400 119,15 16 040,45 21,00 19 408,94 Vlastní

atika - čela : 
(11,365*2+0,815*2+3,125+3,820+36,125)*1,2*1,10

89,00760

atika - plocha : 
(11,365*2+0,815*2+3,125+3,820+36,125)*0,615*1,10

45,61640

22 713131CP001 Izolace tep.střech pl.atikové klíny m     74,17300 95,32 7 070,17 21,00 8 554,91 Vlastní

atika - plocha : 
(11,365*2+0,815*2+3,125+3,820+36,125)*1,10

74,17300

23 713141326R01 Izolace tepelná střech do tl.300 mm,3vrstvy,kotvy + PUK m2 535,92000 166,82 89 402,17 21,00 108 176,63 Vlastní

horní vrstva : 42*11,6*1,10 535,92000

24 28375766.A Deska polystyrén samozhášivý EPS 100 S m3 87,57183 1 529,13 133 908,71 21,00 162 029,54 RTS 16/ I

spodní vrstva - střešní plášť : 
(2,775+2,50+5,3)*42*0,16*1,10

78,17040

atika - čela, tl. 80 mm : 
(11,365*2+0,815*2+3,125+3,820+36,125)*1,2*1,10*0,08

7,12061

atika - plocha, tl. 50 mm : 
(11,365*2+0,815*2+3,125+3,820+36,125)*0,615*1,10*0,05

2,28082

25 28375768.A Deska polystyrén samozhášivý EPS 150 S m3 53,59200 1 926,34 103 236,41 21,00 124 916,06 RTS 16/ I

horní vrstva : 42*11,6*0,10*1,10 53,59200

26 28375769.A Deska polystyrén samozhášivý EPS 200 S m3 12,93600 2 327,49 30 108,41 21,00 36 431,18 RTS 16/ I

střecha - lem u žlabu v šíři 1,0 m : 42*1,0*0,28*1,10 12,93600

27 28375971 Deska spádová EPS 100 S Stabil m3 53,13000 1 795,27 95 382,70 21,00 115 413,07 RTS 16/ I

spádové klíny, min.tl. 20 mm : 1,15*42*1,10 53,13000

28 28375980 Klín pro hrany EPS 50 x 50 x 1000 mm m 74,17300 11,99 889,33 21,00 1 076,09 RTS 16/ I

atika - plocha : 
(11,365*2+0,815*2+3,125+3,820+36,125)*1,10

74,17300

29 63140245R02 Deska protispádová 0-100mm, střešní, dle specifikace v 
PD

kus 7,00000 119,15 834,05 21,00 1 009,20 Vlastní

protispád u komínků : 7 7,00000

30 69366197 Geotextilie - separační vrstva 200 g/m2 š. 200cm 100% 
PP, Netkaná geotextilie zpevněná vpichováním ze 100% z 
polypropylenu se separační, ochranou, filtrační a

m2 665,23100 17,79 11 834,46 21,00 14 319,70 RTS 16/ I

Plocha střechy : (42*11,485)*1,10 530,60700

atika - čela : 
(11,365*2+0,815*2+3,125+3,820+36,125)*1,2*1,10

89,00760

atika - plocha : 
(11,365*2+0,815*2+3,125+3,820+36,125)*0,615*1,10

45,61640

31 998713102 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m t 5,00969 660,91 3 310,95 21,00 4 006,25 RTS 16/ I

Díl: 762 Konstrukce tesařské 9 711,32 11 750,70
32 762441112 Montáž obložení atiky,OSB desky,1vrst.,šroubováním, 

včetně dodávky desky OSB ECO 3 N tl. 18 mm
m2 45,61640 200,97 9 167,53 21,00 11 092,71 RTS 16/ I

atika - plocha : 
(11,365*2+0,815*2+3,125+3,820+36,125)*0,615*1,10

45,61640

33 998762102 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m t 0,53691 1 012,81 543,79 21,00 657,99 RTS 16/ I

Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení 
desek.



Díl: 764 Konstrukce klempířské 31 989,59 38 707,40
34 764530420 Oplechování zdí, rš 330 mm, nalepení, dle specifikace v 

PD
m 10,50000 372,95 3 915,98 21,00 4 738,34 RTS 16/ I

K13 : 10,0*1,05 10,50000

35 764331850 Demontáž lemování zdí, rš 400 a 500 mm, do 30° m 10,50000 17,08 179,34 21,00 217,00 RTS 16/ I

K13 : 10,0*1,05 10,50000

36 764239491R05 Montáž lemování komínů popl.ocel.plech, dle specifikace v 
PD

m     22,57500 119,15 2 689,81 21,00 3 254,67 Vlastní

K17 : 21,5*1,05 22,57500

37 76423CP001 D + M systémový vnitřní profil, dle specifikace v PD m     68,25000 95,32 6 505,59 21,00 7 871,76 Vlastní

K14 : 65*1,05 68,25000

38 764326391R15 Montáž okapnice, včetně dodávky, dle specifikace v PD m 45,25500 127,10 5 751,91 21,00 6 959,81 Vlastní

K11 : 43,1*1,05 45,25500

39 764326391R16 Montáž okapnice, včetně dodávky, dle specifikace v PD m 72,24000 119,15 8 607,40 21,00 10 414,95 Vlastní

K10 : 68,8*1,05 72,24000

40 764326391R17 Montáž okapnice, včetně dodávky, dle specifikace v PD m 5,98500 119,15 713,11 21,00 862,86 Vlastní

K12 : 5,7*1,05 5,98500

41 764421CP001 Demontáž okapnice m 123,48000 28,60 3 531,53 21,00 4 273,15 Vlastní

K11 : 43,1*1,05 45,25500

K10 : 68,8*1,05 72,24000

K12 : 5,7*1,05 5,98500

42 998764102 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m t 0,07851 1 209,02 94,92 21,00 114,85 RTS 16/ I

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 148 773,29 180 015,68
43 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 137,59762 222,50 30 615,47 21,00 37 044,72 RTS 16/ I

44 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 137,59762 203,36 27 981,85 21,00 33 858,04 Vlastní

45 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 137,59762 249,83 34 376,01 21,00 41 594,97 Vlastní

46 979087112R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 137,59762 87,78 12 078,32 21,00 14 614,77 Vlastní

47 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 137,59762 317,75 43 721,64 21,00 52 903,18 Vlastní

Celkem 1 189 517,06

801.29 budovy pro komunální služby a osobní hygienu 
ostatní

 m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, 
bloků
rekonstrukce a modernizace objektu prostá

včetně zednické výpomoci, spojovacích prostředků a těsnící hmoty.

včetně zednické výpomoci, spojovacích prostředků a těsnící hmoty.

JKSO:

Poznámky uchazeče k zadání

včetně těsnící hmoty.



S: 16ZAK1003

O: SO 04

R: SO 04

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH
cena s 
DPH

Cen. 
soustava

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní 71 502,53 86 518,06
1 611421133 Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková m2 126,23000 80,00 10 098,40 21,00 12 219,06 RTS 16/ I

m.č.120 : 26,41 26,41000

m.č.121 : 28,42 28,42000

m.č.122 : 28,67 28,67000

m.č.123 : 28,67 28,67000

m.č.124 : 14,06 14,06000

2 612409991 Začištění omítek kolem oken,dveří apod., s použitím suché 
maltové směsi

m 62,55000 63,70 3 984,44 21,00 4 821,17 RTS 16/ I

ostění garážových vrat : (2,3*2+2,35)*9 62,55000

3 612421637 Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková m2 120,67500 295,50 35 659,46 21,00 43 147,95 RTS 16/ I

m.č.120 : 11,800*3,0 35,40000

m.č.121 : 7,800*3,0 23,40000

m.č.122 : 7,850*3,0 23,55000

m.č.123 : 7,850*3,0 23,55000

m.č.124 : 4,925*3,0 14,77500

4 612421231 Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových, s 
použitím suché maltové směsi

m2 125,02500 74,80 9 351,87 21,00 11 315,76 RTS 16/ I

stěny nezateplované : 

m.č.120 : (4,0+0,6+0,275)*3,0 14,62500

m.č.121 : (4,0*2+0,6+2*0,375)*3,0 28,05000

m.č.122 : (4,0*2+0,6+2*0,375)*3,0 28,05000

m.č.123 : (4,0*2+0,6+2*0,375)*3,0 28,05000

m.č.124 : (4,0*2+2*0,375)*3,0 26,25000

5 612425931R00 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková m2 23,45625 529,00 12 408,36 21,00 15 014,12 Vlastní

ostění garážových vrat : (2,3*2+2,35)*9*0,375 23,45625

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 10 830,53 13 104,94
6 941955001 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 126,23000 85,80 10 830,53 21,00 13 104,94 RTS 16/ I

m.č.120 : 26,41 26,41000

m.č.121 : 28,42 28,42000

m.č.122 : 28,67 28,67000

m.č.123 : 28,67 28,67000

m.č.124 : 14,06 14,06000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

10 918,90 13 211,87

7 952901111 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 126,23000 86,50 10 918,90 21,00 13 211,87 RTS 16/ I

m.č.120 : 26,41 26,41000

m.č.121 : 28,42 28,42000

m.č.122 : 28,67 28,67000

m.č.123 : 28,67 28,67000

m.č.124 : 14,06 14,06000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 7 986,34 9 663,47
8 999281108 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 14,31244 558,00 7 986,34 21,00 9 663,47 RTS 16/ I

Díl: 713 Izolace tepelné 168 398,89 203 762,66
9 622481211 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny m2 132,82500 136,50 18 130,61 21,00 21 938,04 RTS 16/ I

10 713111125 Izolace tepelné stropů rovných spodem, na tmel a hmožd.8 
ks/m2, stropy, vč.dodávky a montáže dilatačních a 
rohových lišt, lepícího tmele a hmoždinek

m2 138,85300 134,00 18 606,30 21,00 22 513,62 RTS 16/ I

m.č.120 : 26,41*1,10 29,05100

m.č.121 : 28,42*1,10 31,26200

m.č.122 : 28,67*1,10 31,53700

m.č.123 : 28,67*1,10 31,53700

m.č.124 : 14,06*1,10 15,46600

11 713131162 Montáž izolace na tmel a hmožd.8 ks/m2, stěny, 
vč.dodávky a montáže dilatačních a rohových lišt, lepícího 
tmele a hmoždinek

m2 132,74250 168,00 22 300,74 21,00 26 983,90 RTS 16/ I

m.č.120 : 11,800*3,0*1,10 38,94000

m.č.121 : 7,800*3,0*1,10 25,74000

m.č.122 : 7,850*3,0*1,10 25,90500

m.č.123 : 7,850*3,0*1,10 25,90500

m.č.124 : 4,925*3,0*1,10 16,25250

12 631524913 Deska izol. z minerálních vláken tl. 100 mm,součinitel 
tepelné vodivosti 0,039 W/mK , podélná vlákna, 1000x600 
mm

m2 271,59550 392,50 106 601,23 21,00 128 987,49 RTS 16/ I

Položkový rozpo čet 

Úspory energie budovy Technických služeb Luhačovice

Zateplení stropu a stěn v technických místnostech

Zateplení stropu a stěn v technických místnostech



stropy : 

m.č.120 : 26,41*1,10 29,05100

m.č.121 : 28,42*1,10 31,26200

m.č.122 : 28,67*1,10 31,53700

m.č.123 : 28,67*1,10 31,53700

m.č.124 : 14,06*1,10 15,46600

stěny : 

m.č.120 : 11,800*3,0*1,10 38,94000

m.č.121 : 7,800*3,0*1,10 25,74000

m.č.122 : 7,850*3,0*1,10 25,90500

m.č.123 : 7,850*3,0*1,10 25,90500

m.č.124 : 4,925*3,0*1,10 16,25250

13 998713101 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t 3,64599 757,00 2 760,01 21,00 3 339,61 RTS 16/ I

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 2 348,92 2 842,19
14 767CP001 D + M větrací mřížka, pozink, dle specifiakce v PD, Z11 ks    9,00000 260,00 2 340,00 21,00 2 831,40 RTS 16/ II

Z11 : 9 9,00000

15 998767101 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m t 0,00900 991,00 8,92 21,00 10,79 RTS 16/ I

Díl: 784 Malby 54 066,37 65 420,31
16 784442011 Malba disperzní interiérová , výška do 3,8 m, 1x nátěr,1 x 

penetrace
m2 269,15625 46,10 12 408,10 21,00 15 013,80 RTS 16/ I

interiérová disperzní omyvatelná barva : 

matný vzhled : 

odolnost vůči otěru za mokra podle ČSN EN ISO 11998 - 
třída 2 (dle ČSN EN 13300) : 
paropropustnost : 

stěny zateplované : 

m.č.120 : 11,800*3,0 35,40000

m.č.121 : 7,800*3,0 23,40000

m.č.122 : 7,850*3,0 23,55000

m.č.123 : 7,850*3,0 23,55000

m.č.124 : 4,925*3,0 14,77500

stěny nezateplované : 

m.č.120 : (4,0+0,6+0,275)*3,0 14,62500

m.č.121 : (4,0*2+0,6+2*0,375)*3,0 28,05000

m.č.122 : (4,0*2+0,6+2*0,375)*3,0 28,05000

m.č.123 : (4,0*2+0,6+2*0,375)*3,0 28,05000

m.č.124 : (4,0*2+2*0,375)*3,0 26,25000

ostění garážových vrat : (2,3*2+2,35)*9*0,375 23,45625

17 784161101R00 Penetrace podkladu nátěrem 1x m2 395,38625 16,80 6 642,49 21,00 8 037,41 Vlastní

stropy : 

m.č.120 : 26,41 26,41000

m.č.121 : 28,42 28,42000

m.č.122 : 28,67 28,67000

m.č.123 : 28,67 28,67000

m.č.124 : 14,06 14,06000

stěny zateplované : 

m.č.120 : 11,800*3,0 35,40000

m.č.121 : 7,800*3,0 23,40000

m.č.122 : 7,850*3,0 23,55000

m.č.123 : 7,850*3,0 23,55000

m.č.124 : 4,925*3,0 14,77500

stěny nezateplované : 

m.č.120 : (4,0+0,6+0,275)*3,0 14,62500

m.č.121 : (4,0*2+0,6+2*0,375)*3,0 28,05000

m.č.122 : (4,0*2+0,6+2*0,375)*3,0 28,05000

m.č.123 : (4,0*2+0,6+2*0,375)*3,0 28,05000

m.č.124 : (4,0*2+2*0,375)*3,0 26,25000

ostění garážových vrat : (2,3*2+2,35)*9*0,375 23,45625

18 784165612R00 Malba  bílá, bez penetrace, 2x m2 395,38625 55,10 21 785,78 21,00 26 360,79 Vlastní

stropy : 

m.č.120 : 26,41 26,41000

m.č.121 : 28,42 28,42000

m.č.122 : 28,67 28,67000

m.č.123 : 28,67 28,67000

m.č.124 : 14,06 14,06000

stěny zateplované : 

m.č.120 : 11,800*3,0 35,40000

m.č.121 : 7,800*3,0 23,40000

m.č.122 : 7,850*3,0 23,55000

m.č.123 : 7,850*3,0 23,55000

m.č.124 : 4,925*3,0 14,77500

stěny nezateplované : 

m.č.120 : (4,0+0,6+0,275)*3,0 14,62500

m.č.121 : (4,0*2+0,6+2*0,375)*3,0 28,05000



m.č.122 : (4,0*2+0,6+2*0,375)*3,0 28,05000

m.č.123 : (4,0*2+0,6+2*0,375)*3,0 28,05000

m.č.124 : (4,0*2+2*0,375)*3,0 26,25000

ostění garážových vrat : (2,3*2+2,35)*9*0,375 23,45625

19 784CP001 Úprava u styku podlaha-stěna, napojení, vč.případného 
doplnění nášlapné vrstvy, dle specifikace v PD

m     110,25000 120,00 13 230,00 21,00 16 008,30 Vlastní

zateplované plochy : 

m.č.120 : 11,800 11,80000

m.č.121 : 7,800 7,80000

m.č.122 : 7,850 7,85000

m.č.123 : 7,850 7,85000

m.č.124 : 4,925 4,92500

stěny nezateplované : 

m.č.120 : (4,0+0,6+0,275) 4,87500

m.č.121 : (4,0*2+0,6+2*0,375) 9,35000

m.č.122 : (4,0*2+0,6+2*0,375) 9,35000

m.č.123 : (4,0*2+0,6+2*0,375) 9,35000

m.č.124 : (4,0*2+2*0,375) 8,75000

ostění garážových vrat : 0,375*2*9 6,75000

u prahu garážových vrat : 2,4*9 21,60000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 11 558,12 13 985,33
20 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 11,03400 222,50 2 455,07 21,00 2 970,63 RTS 16/ I

21 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 11,03400 314,50 3 470,19 21,00 4 198,93 Vlastní

22 979087112R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 11,03400 110,50 1 219,26 21,00 1 475,30 Vlastní

23 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 11,03400 400,00 4 413,60 21,00 5 340,46 Vlastní

Celkem 337 610,60

801.29 budovy pro komunální služby a osobní hygienu 
ostatní

 m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, 
bloků
rekonstrukce a modernizace objektu prostá

JKSO:

Poznámky uchazeče k zadání



S: 16ZAK1003

O: SO 05

R: SO 05

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem DPH
cena s 
DPH

Cen. 
soustava

Díl: M21 Elektromontáže 216 476,38 261 936,42
1 M21CP001 D + M Elektroinstalace a hromosvod - viz.samostatný 

rozpočet/výkaz výměr
soubor 1,00000 216 476,38 216 476,38 21,00 261 936,42 Vlastní

Celkem 216 476,38

801.29 budovy pro komunální služby a osobní hygienu 
ostatní

 m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, 
bloků
rekonstrukce a modernizace objektu prostá

Položkový rozpo čet 

Úspory energie budovy Technických služeb Luhačovice

Elektroinstalace a hromosvod

Elektroinstalace a hromosvod

JKSO:

Poznámky uchazeče k zadání


