
SMLOUVA O DÍLO
ČÍSLO:  S164/16                

(dále také „SOD“ nebo „smlouva“)
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský 

zákoník“)

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel:  Město Tachov
Sídlo:  Hornická 1695, 347 01 Tachov  
Statutární orgán:  pan Jiří Struček – starosta
Zástupce ve věcech technických: Ing. Helena Červinková
Bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Tachov
Číslo účtu: 2688970257/0100
IČ : 00260231
Telefon: +420 374 774 290
E-mail: helena.cervinkova@tachov-mesto.cz

dále jen „objednatel“

a 

I.2. Zhotovitel  : Regionální vzdělávací a informační středisko, p. o.
Sídlo : Školní 1094, 347 01 Tachov
Obchodní rejstřík: vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl Pr, vložka 637
Jednající/Zastoupen: Mgr. Alexandra Hrušková, ředitelka
Zástupce ve věcech technických: 
Zasílací adresa : Školní 1094, 374 01 Tachov
IČ :                                  71234608            Telefon : 374 774 417
DIČ : Fax       : 374 774 418
E-mail : 
Bankovní spojení:.
Číslo účtu : 

dále jen „zhotovitel“

II. PŘEDMĚT DÍLA 

II.1. Předmětem díla jsou marketingové aktivity související s propagací nového skateparku 
v Tachově. 
Konkrétně se jedná o propagaci formou barevných letáků v počtu 10 000 kusů, jejich tisk i 
následnou distribuci, dále výrobu plakátů formátu A3 v počtu 200 kusů. 
Další součástí je natočení reklamního spotu v nově vzniklém areálu za účasti zkušených 
sportovců. Tento spot bude odvysílán v regionální televizi a uveřejněn na webových stránkách 
města a portále cestovního ruchu tachovsko.com.
V areálu skateparku bude instalován informační stojan a webkamera.
Předmětem díla je rovněž prezentace formou fam tripu, kdy budou o nově vzniklé možnosti 
trávení volného času v Tachově informování zástupci cestovních kanceláří a cestovních 
agentur v Plzeňském kraji a zástupci městského informačního centra Plzeň.



Předmětem díla je realizace všech prací, dodávek a materiálů nutných k řádnému provedení 
díla. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a 
výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, ukončení a předání díla.
Místem plnění předmětu díla je Plzeňský kraj.

II.2. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla 
vyplývajícím z podmínek při provádění díla nebo z odborných znalostí zhotovitele, je 
zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle čl. 
III.2. této smlouvy a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po případném 
odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak 
zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a 
v jeho ceně zahrnuty.

II.3. Předmětem díla je všechno to, co je popsáno v úplných a závazných položkových 
rozpočtech

II.4. Zhotovitel se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, provedl kontrolu 
technické části předané dokumentace a na její chyby upozornil objednatele nejpozději při 
podpisu této smlouvy, a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou 
k provedení díla nezbytné, což potvrzuje podpisem této smlouvy, a tudíž si je vědom, že tímto 
svým prohlášením vylučuje veškeré překážky, které znemožňují provést dílo dohodnutým 
způsobem.

III. CENA DÍLA

III.1. Cena díla je stanovena pevnou částkou s odkazem na položkové rozpočty v souladu s 
obecně závaznými právními předpisy a činí:

Cena bez DPH: 206 216,53 Kč

DPH: 43 305,47 Kč 
  
Cena včetně DPH: 249 522,00 Kč 

Uvedená cena je cena stanovena jako nejvýše přípustná. Zhotovitel převzal podpisem této 
smlouvy nebezpečí změny okolností, a tudíž soud nemůže rozhodnout o zvýšení ceny díla.

III.2. Položkové rozpočty jsou nedílnou součástí SOD jako příloha č. 2. Jednotkové ceny 
uvedené v rozpočtech jsou pevné do termínu předání a převzetí díla a budou jimi oceněny 
veškeré případné vícepráce a méněpráce realizované zhotovitelem do termínu předání a 
převzetí díla.

III.3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, které jsou obsaženy v 
dokumentaci.

III.4. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i 
např. náklady na energie a vodu po dobu provádění prací, dopravné, náklady související 



s kompletací díla apod.) a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. II. 
smlouvy. Dále obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla.

III.5. Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu SOD. Smluvní strany berou na 
vědomí, že případná změna daňových podmínek nemá vliv na cenu díla bez DPH. 

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

IV.1. Zahájení prací na díle: 1. 2. 2017 (předpoklad 1. 2. 2017)

IV.2. Dokončení díla: 31. 7. 2017 (nejpozději 31. 7. 2017)                

IV.3. Předání a převzetí předmětu plnění: 31. 7. 2017 (nejpozději 31. 7. 2017)                

IV.4. Realizace díla se bude řídit odsouhlaseným harmonogramem průběhu prací (dále jen 
„harmonogram“), který odsouhlasí objednatel zhotoviteli nejpozději při podpisu této smlouvy a 
který se stane nedílnou součástí SOD jako příloha č. 3. V harmonogramu musí být uvedeny 
základní druhy prací v členění na:

- Tvorba a tisk letáků DL (99 x 210 mm)
- Příprava plakátu A3 pro propagaci budoucích akcí skateparku
- TV spot v regionální televizi
- Venkovní Informační stojan 400 x 1900 mm v areálu nového skateparku
- Webkamera v areálu nového skateparku
- Fam trip – prezentace skateparku

U těchto základních druhů prací bude uveden předpokládaný termín jejich ukončení. 

IV.5. Termíny plnění uvedené v harmonogramu jsou pro zhotovitele závazné. 

IV.6. Termín řádného ukončení díla je možno prodloužit bez sankce v případě, že zhotovitel 
prokáže, že zpoždění bylo zaviněno vyšší mocí. Termín ukončení díla se prodlouží o počet 
dnů, ve kterých bylo zpoždění prokázáno. 

IV.7. Objednatel si vyhrazuje právo posunout nebo odložit realizaci díla s ohledem a 
v závislosti na výši disponibilních prostředků pro financování nebo ji zcela ukončit před jejím 
ukončením. 

IV.8. Smluvní termíny realizace díla jsou závazné pro zhotovitele. Objednatel může termíny 
prodloužit, případně práce přerušit a v takovém případě je povinen již provedené práce zaplatit.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE

V. 1. Provedené práce budou fakturovány vždy po ukončení jednotlivých prací (dle Přílohy č. 3 
návrhu smlouvy o dílo). Fakturu dodavatel vydá nejpozději do 5 kalendářních dnů od data 
uskutečnění zdanitelného plnění, a to vždy ve 2 originálech. Každý daňový doklad musí být 
řádně označen názvem veřejné zakázky: Marketingové aktivity projektu „Zlepšení 
vybavení víceúčelového areálu Tachov pro cestovní ruch – skatepark“. Přílohou daňového 
dokladu je odsouhlasený soupis provedených prací/dodací list, v případě dokončení celého díla 



musí být součástí faktury předávací protokol. Dodavatel je povinen doručit faktury objednateli 
nejpozději do 3 kalendářních dnů od data vystavení. Splatnost daňových dokladů 
odsouhlasených technickým dozorem je 30 dní. Faktura jako daňový a účetní doklad bude 
obsahovat náležitosti dle obchodních zvyklostí a obecně závazných právních předpisů a bude 
podkladem pro proplacení. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními 
podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn ji dodavateli 
vrátit a požadovat její opravu. Vrácením pozbývá faktura splatnosti a termín splatnosti 
opravené faktury začíná běžet nově po doručení řádné faktury do sídla Objednatele.

V. 2. Provedené práce a dodávky oceněné dle čl. III. této smlouvy a po jejich odsouhlasení 
technickým dozorem objednatele budou hrazeny na základě vystavených faktur až do výše 
max. 90 % ceny díla bez DPH. Konečná faktura bude vystavena při předání a převzetí díla a 
bude uhrazena po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předání a 
převzetí a předání všech dokladů (dále jen „pozastávka“).

V. 3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu 
provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých došlo 
k odsouhlasení.

V. 4. Objednatel prohlašuje, že předmět plnění smlouvy slouží objednateli smlouvy výhradně k 
výkonu veřejné správy (tzn., neslouží k ekonomické činnosti). 

V. 5. Zhotovitel nepožaduje zálohu.

V. 6. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla.

V. 7. Smluvní strany berou na vědomí, že správce daně zveřejňuje ode dne 01. 01. 2013 
nespolehlivého plátce DPH v rejstříku nespolehlivých plátců DPH vedeném MF ČR a že 
objednatel, pokud přijme zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku uskutečněné 
poskytovatelem zdanitelného plnění, tj. jiným plátcem DPH, nebo poskytne úplatu na takové 
plnění, ručí podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, jako příjemce zdanitelného plnění za nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud 
v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění je poskytovatel zdanitelného plnění (zhotovitel) 
veden v rejstříku nespolehlivých plátců DPH, anebo nastane některá z jiných skutečností 
rozhodných pro ručení objednatele ve smyslu tohoto ustanovení. Zhotovitel se zavazuje po 
dobu trvání této smlouvy či trvání některého ze závazků z této smlouvy pro něj plynoucích 
řádně a včas zaplatit DPH pod sankcí smluvní pokuty sjednané v čl. VI. 1. 6. této smlouvy.

V. 8. Zhotovitel prohlašuje a svým podpisem této smlouvy potvrzuje pod sankcí smluvní 
pokuty sjednané v čl. VI. I. 7. této smlouvy, že ke dni uzavření této smlouvy není veden 
v evidenci plátců DPH jako nespolehlivý plátce, a pro případ, že se stane nespolehlivým 
plátcem DPH až po uzavření této smlouvy, zavazuje se bezodkladně a prokazatelně informovat 
objednatele o této skutečnosti pod sankcí smluvní pokuty sjednané v čl. VI. 1.7 této smlouvy.

V. 9. Pokud objednatel jako příjemce zdanitelného plnění zjistí po doručení daňového dokladu 
(faktury), že zhotovitel je v evidenci plátců DPH veden jako nespolehlivý plátce DPH ve 
smyslu čl. V. 7. této smlouvy nebo bankovní účet, který zhotovitel uvede na daňovém dokladu 
(faktuře), není zveřejněn v registru plátců DPH, má se za to, že úhrada daňového dokladu 
(faktury) bez DPH je provedena ve správné výši.



VI. SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY 

VI.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokuty:

VI.1.2. Za prodlení s termínem dokončení díla v termínu dle čl. IV. 2. této smlouvy, a to 
2.000 Kč za každý, byť započatý den prodlení.

VI.1.3. Za prodlení s termínem předání a převzetí díla v termínu dle čl. IV. 3. této 
smlouvy, a to 2.000 Kč za každý, byť započatý den prodlení.

VI.I.4. Za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím 
protokolu, a to 1.000 Kč za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení.

VI.1.5. Za každý den prodlení nástupu na odstraňování vady v záruční době, a to 1.000 Kč 
za každý započatý den prodlení.

VI.1.6. Zhotovitel se zavazuje řádně a včas plnit své povinnosti vztahující se ke správě 
DPH po dobu trvání této smlouvy či trvání některého ze závazků z této smlouvy pro něj 
plynoucích, zejména tuto daň řádně a včas zaplatit. Pokud v důsledku porušení tohoto 
závazku příslušný finanční úřad vyzve objednatele k zaplacení DPH z důvodu jeho ručení 
ve smyslu čl. V. 7. této smlouvy, zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši odpovídající každému porušení jeho závazku k řádnému a včasnému 
zaplacení DPH, s nímž je spojeno ručení objednatele ve smyslu odst. čl. V. 7. této 
smlouvy.

VI.1.7. Pro případ nepravdivého prohlášení zhotovitele anebo nesplnění oznamovací 
povinnosti zhotovitele podle čl. V. 8. této smlouvy se sjednává k tíži zhotovitele ve 
prospěch objednatele jednorázová smluvní pokuta ve výši 43 305,47 korun českých (slovy 
čtyřicettřitisíctřistapět korun českých a čtyřicetsedm haléřů – zhotovitel opíše celkovou 
výši DPH z čl. III.1. této smlouvy).

VI.1.8. V případě nedoložení o pojištění dle čl. VII. 6. této smlouvy, a to 1.000 Kč za 
každý započatý den prodlení. 

VI.1.9  V případě zjištění plnění předmětu zakázky jiným než odsouhlaseným 
subdodavatelem dle čl. VII. 11. této smlouvy, a to 2.000 Kč za každé zjištění.

VI.2. V případě, že objednateli, vznikne z ujednání této SOD nárok na smluvní pokutu nebo 
jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z 
daňového dokladu a snížit o ni sjednanou cenu díla.

VI.3. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku, 
které mu vzniknou prodlením zhotovitele. 

VII. PROVÁDĚNÍ DÍLA

VII.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad, s potřebnou péčí a na své nebezpečí 
ve sjednané době a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel postupuje při 
provádění díla samostatně a příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla je zhotovitel 
vázán, jen byly-li učiněny písemně a nemění-li obsah této smlouvy či s ní nejsou v rozporu 



anebo v rozporu s obecně závaznými platnými a účinnými právní předpisy. Zhotovitel 
upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci nebo příkazu, který 
mu objednatel dal.

VII.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn průběžně kontrolovat provádění 
díla. Zhotovitel je povinen předat objednateli k odsouhlasení obsahový a grafický návrh letáků, 
plakátů a venkovního informačního stojanu. Zhotovitel je povinen nejméně 14 dní předem 
vyzvat objednatele k účasti na natáčení TV spotu a na fam tripu. 

VII.3. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel 
oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo 
prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu 
poskytnuté, má objednatel právo od SOD odstoupit.

VII.4. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob 
podílejících se na realizaci díla.

VII.5. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné a účinné zákony a jejich 
prováděcí předpisy a další obecně závazné platné a účinné právní předpisy, které se týkají jeho 
činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé 
náklady zhotovitel.

VII.6. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných 
škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Stejné podmínky je zhotovitel povinen 
zajistit u svých subdodavatelů. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli, 
jinak je objednatel zhotoviteli oprávněn účtovat smluvní pokutu dle čl. VI.I.8. této smlouvy.

VII.7. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům 
z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, 
ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré 
náklady s tím spojené nese zhotovitel.

VII.8. Je-li k provedení díla nutná součinnost objednatele, určí mu zhotovitel lhůtu k jejímu 
poskytnutí, kterou musí objednatel odsouhlasit a následně součinnost poskytnout. Uplyne-li 
lhůta marně, má zhotovitel právo zajistit si náhradní plnění na účet objednatele. Před čerpáním 
náhradního plnění musí o uplynutí lhůty zhotovitel písemně informovat objednatele a vyzvat 
jej naposledy k poskytnutí součinnosti ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení informace.

VII.9. Zhotovitel strpí při provádění prací přítomnost třetí osoby s pověřením od objednatele.

VII.10. Zařízení – položka ve výkazu výměr č. 5 - webkamera, musí splňovat české, příp. 
evropské normy a zákonné předpisy. Veškeré použité materiály musí být použity jako nové a 
musí mít první jakostní třídu. Veškeré použité materiály a zařízení musí být schváleny pro 
použití v ČR. V případě porušení této podmínky je zhotovitel povinen zjištěné nedostatky 
odstranit na své náklady a to včetně všech souvisejících nákladů. Maximální lhůta pro 
odstranění nedostatků je 30 kalendářních dnů, pokud s objednatelem nebude dohodnuto jinak.  

VII.11. Zhotovitel odpovídá za provedení díla subdodavatelem jako by dílo prováděl sám. V 
případě změny plnění díla pomocí jiných subdodavatelů oproti nabídce ve veřejné zakázce 
Marketingové aktivity projektu „Zlepšení vybavení víceúčelového areálu Tachov pro cestovní 
ruch – skatepark“ musí být změna předem odsouhlasena s objednatelem. Pokud bude zjištěno 



plnění zakázky pomocí jiného než odsouhlaseného subdodavatele, může být uplatněna sankce 
v souladu s čl. VI. 1.9 této smlouvy.

VIII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

VIII.1. K předání předmětu díla dojde dle harmonogramu, který je součástí této smlouvy o 
dílo, nejpozději v termínu dle článku IV.3.

VIII.2. Po realizaci díla je zhotovitel povinen vyzvat zadavatele k  převzetí. Objednatel nebo 
jeho zástupce stanoví termín, ve kterém bude předmět plnění předán. Maximální lhůta pro  
předání a převzetí díla je stanovena dle článku IV.3. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a 
předáno bez vad a nedodělků.

VIII.3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané 
doklady: 

- záruční list k instalovanému zařízení - položka ve výkazu výměr č. 5 - webkamera
- technickou dokumentaci v českém jazyce (případně elektronické podobě) - položka ve 

výkazu výměr č. 5 - webkamera

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za ukončené a schopné předání. 

VIII.4. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel protokol, ve kterém se mimo jiné uvede 
i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění (nejpozději do 
jednoho týdne, nebude-li dohodnuto jinak.) Pokud objednatel nebo jeho zástupce odmítne dílo 
převzít, je povinen uvést do protokolu svoje důvody. Před odstraněním vad je tyto nutné 
zdokumentovat. 

VIII.5. V průběhu přejímacího řízení bude předvedena funkčnost technického zařízení - 
položka ve výkazu výměr č. 5 – webkamera.

VIII.6. Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací uvedených v čl. II. této 
smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené 
v čl. VIII. 3. této smlouvy a je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Pokud jsou 
v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde 
k oboustrannému podpisu předávacího protokolu. 

VIII.7. Objednatel má právo převzít dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy 
o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. V tom případě je zhotovitel 
povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v protokolu o předání a převzetí 
díla v termínu dle článku VIII. 4. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky 
v dohodnutém termínu, je objednatel zhotoviteli oprávněn účtovat smluvní pokutu dle čl. 
VI.1.4. této smlouvy. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.

IX. ZÁRUKY

IX.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se 
vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.



IX.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované ve výkazu výměr jako č. 4 – venkovní 
informační stojan 400 x 1900 mm a č. 5 – webkamera, záruku po dobu 24 měsíců.
Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil. Jakékoliv škody, 
vyjma způsobených živelní pohromou, jdou k tíži zhotovitele. Záruční doby na reklamovanou 
část díla se prodlužují o dobu počínající dnem uplatnění reklamace a končí dnem odstranění 
vady zhotovitelem.

IX.3. Záruční doba počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělku, vyplývajícího 
z protokolu o předání a převzetí díla.

IX.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 2 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 
objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 
objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. 

IX.5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

IX.6. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději 
však do 5 pracovních dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. 
Pokud tak neučiní, je objednatel zhotoviteli oprávněn účtovat smluvní pokutu dle čl. VI.1.5. 
této smlouvy. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných 
případech až do dohody stran nebo rozhodnutí soudu.

IX.7. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 10-ti kalendářních dnů po 
obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou 
právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí zhotovitel objednateli 
na základě faktury (daňového dokladu), který bude obsahovat vyúčtování nákladů v souvislosti 
s odstraněním vady jinou osobou.  

X.VYŠŠÍ MOC

X.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na 
smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, 
mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

X.2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se 
bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu 
k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší 
moc právo odstoupit od této smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem 
doručení oznámení o odstoupení od této smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, 
jak stanovuje čl. XII.4. této smlouvy.

XI. ZMĚNA SMLOUVY

XI.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně 
nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, 
protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná 
dohoda o celém jejich obsahu.



XI.2. Zhotovitel bude povinen akceptovat případné omezení rozsahu díla a bude povinen 
akceptovat požadavky na provádění prací podle připomínek zástupce ve věcech technických 
objednatele, případně jiných pověřených osob.

XI.3. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
povinna druhé straně to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupců, 
oprávněných k podpisu této smlouvy.

XI.4. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývající, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke 
kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní 
strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku 
opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

XI.5. Objednatel a zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit na základě podstatného 
porušení smlouvy. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se také považuje 
neplnění dohodnutých časových termínů dle harmonogramu o více než 15 kalendářních dnů. 
Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, bude-li v rozporu s 
ustanoveními této smlouvy v prodlení s uhrazením o více než 15 kalendářních dnů.

XI.6. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv sankcí v případě, že mu 
nebude poskytnuta dotace z Národního programu podpory cestovního ruchu. 

XI.7. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li 
jeho existenci, je povinna oznámit nejpozději do deseti kalendářních dnů po obdržení oznámení 
o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

XI.8.Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této 
smlouvy vyplývající, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:
Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena 
cena díla.
Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový 
doklad.“
Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla“ a objednatel je povinen do tří 
pracovních dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení.“ Po dílčím předání a převzetí 
provedených prací sjednají obě smluvní strany písemné zrušení smlouvy a dle požadavku 
objednatele zhotovitel zajistí zabezpečení díla po dobu přerušení prací na díle po odstoupení od 
této smlouvy, přičemž cenu tohoto zabezpečení smluvní strany dohodnou v písemném zrušení 
smlouvy.

XI.9. Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této 
smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti 
z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele.

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

XII.1. Právní vztahy vyplývající nebo neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními 
občanského zákoníku.



XII.2. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v 
platném znění. 
Zhotovitel se zavazuje, že umožní všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, 
z jehož prostředků je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním 
zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). Zhotovitel se zavazuje 
povinností uchovávat po dobu 10 let od skončení plnění zakázky doklady související s plněním 
této zakázky, nejméně však do roku 2028. Zhotovitel se zavazuje těmito povinnostmi zavázat i 
své subdodavatele.

XII.3. Všechny spory mezi smluvními stranami, vzniklé z právních vztahů založených touto 
smlouvou nebo v souvislosti s ní, budou řešeny jednáním při vynaložení veškerého úsilí ke 
smírnému řešení. V případě, že smluvní strany nedosáhnou jednáním smírného řešení takového 
sporu, rozhodne o daném sporu na návrh některé ze smluvních stran věcně a místně příslušný 
soud.

XII.4. Veškeré dohody učiněné jinou formou než Dodatkem ke smlouvě nabývají účinnosti 
jejich potvrzením formou Dodatku ke smlouvě, jinak nejsou závazné.

XII.5. Tato SOD je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran 
obdrží  dva.

XII.6. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem SOD včetně příloh a s celým 
obsahem SOD souhlasí.

XIII. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:

 Příloha č. 1 - harmonogram fakturace
 Příloha č. 2 -  položkový rozpočet
 Příloha č. 3 -  harmonogram prací
 Příloha č. 4 -  plnění předmětu smlouvy prostřednictvím subdodavatele

V Tachově dne 20. 6. 2016 V Tachově dne 29.6.2016

___________________________________      ______________________________
         Mgr. Alexandra Hrušková                                                Jiří Struček
ředitelka Regionálního vzdělávacího                                  starosta města Tachova
     a informačního střediska, p.o.

                                                                                                                                  



Příloha č. 1 smlouvy o dílo

HARMONOGRAM FAKTURACE

POVINNÉ ÚDAJE

pořadové číslo faktury datum vystavení 
faktury

zdroj úhrady:

vlastní prostředky 

1. fakturace – Venkovní informační stojan 400 x 1900 
mm v areálu nového skateparku duben 2017 vlastní prostředky

2. fakturace – Webkamera v areálu nového skateparku duben 2017 vlastní prostředky

3. fakturace – Tvorba a tisk letáků DL (99 x 210 mm) květen 2017 vlastní prostředky

4. fakturace – Příprava plakátů A3 pro propagaci 
budoucích akcí skateparku květen 2017 vlastní prostředky

5. fakturace – TV sport v regionální televizi červen 2017 vlastní prostředky

6. fakturace – Fam trip – prezentace skateparku červenec 2017 vlastní prostředky



Příloha č. 3 smlouvy o dílo

HARMONOGRAM PRACÍ 
marketingových aktivit souvisejících s propagací nového skateparku 

v Tachově v roce 2017

Práce únor březen duben květen červen červenec

1) Tvorba a tisk letáků DL (99 x 210 mm)   x x  
2) Příprava plakátu A3 pro propagaci 
budoucích akcí skateparku   x x  
3) TV spot v regionální televizi   x x x
4) Venkovní Informační stojan 400 x 1900 mm 
v areálu nového skateparku x x x   
5) Webkamera v areálu nového skateparku x x x   
6) Fam trip – prezentace skateparku   x x x



Příloha č. 4  smlouvy o dílo

PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY PROSTŘEDNICTVÍM SUBDODAVATELE

Věcná část plnění veřejné zakázky 
subdodavatelem* 

Údaje o subdodavateli:

Obchodní jméno, sídlo, IČ*

Tisk letáků DL (99 x 210 mm)
Ceník tisku CZ, Lenka Malcharová, Moravská 
3158/31, 767 01 Kroměříž, IČO: 87300648

Tisk plakátu A3 pro propagaci budoucích akcí 
skateparku 200 ks

Tisk Pětka s.r.o., Roztoky u Prahy, Horova 1631, 
IČO: 28444124

Natočení TV spotu + reklamní kampaň
ZAK TV, s. r. o., Prokopova 26, 326 00 Plzeň, 
IČO: 64835669

2 x prezentace jízdy ve skateparku Tachov MYSTICCONTRUCTION s.r.o., Praha 
2, Římská 26, PSČ 120 00, IČO: 26177358

Webové práce – umístění TV spotu na web 
města a web tachovsko.com

Ketnet, s. r. o., Vilémovská 1602, Tachov, IČ: 26 
33 03 26

Venkovní Informační stojan 400 x 1900 mm EUROstand, s.r.o., Modřická 63, 664 480 
Moravany u Brna, IČO: 25 57 74 76

Zpracování skatového desatera MYSTICCONTRUCTION s.r.o., Praha 
2, Římská 26, PSČ 120 00, IČO: 26177358

Zemní práce vč. betonování SLUMĚTA, s. r. o., Prokopa Velikého 21, 347 
20 Tachov, IČO: 25216953

Tisk, laminace, fólie venkovního informačního 
stojanu 400 x 1900 mm

Reklamní Studio 3S, Moravská 1153, 347 01 
Tachov, IČ: 11 60 88 11

Webová kamera včetně osazení a konfigurace Ketnet, s. r. o., Vilémovská 1602, Tachov, IČ: 26 
33 03 26

Rozvaděč kamerový na sloup, včetně osazení  Ketnet, s. r. o., Vilémovská 1602, Tachov, IČ: 26 
33 03 26

Implementace obrazu z webkamery na tachov-
město.cz

Ketnet, s. r. o., Vilémovská 1602, Tachov, IČ: 26 
33 03 26

Připojení webkamery k síti TaNet Ketnet, s. r. o., Vilémovská 1602, Tachov, IČ: 26 
33 03 26

Zkušební provoz webkamery (připojení k 
internetu a WEBHOSTING)

Ketnet, s. r. o., Vilémovská 1602, Tachov, IČ: 26 
33 03 26

*V případě potřeby doplnit další řádky.


