Akce:		I/21 Brod nad Tichou, most ev.č. 21-007, DSP, IČ, PDPS, AD				
				Počet jednotek	Jednotková sazba	Cena celkem
	I.	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE - DSP/PDPS				
		A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA				
		B - SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA				
		C - SITUAČNÍ VÝKRESY				
		C1	Situační výkres širších vztahů			
		C2	Katastrální situační výkres			
		C3	Koordinační situační výkres			
		C4	Záborový elaborát			
		D - DOKUMENTACE OBJEKTŮ, TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ				
		D1	Stavební část			
		D1.1	SO 101-Komunikace			
			Technická zpráva			
			Situace (viz koordinační situace stavby)			
			Podélný profil			
			Vzorový příčný řez			
			Charakteristické příčné řezy			
		D1.2	SO 201-Most ev.č. 27-085			
			Technická zpráva			
			Přehledný výkres - stávající stav			
			Přehledný výkres - nový stav			
			Schéma technologie výměny mostních ložisek			
			Výkres ložisek (podklad pro VTD)			
			Podrobný statický výpočet - návrh ložiska			
			Přepočet zatížitelnosti mostní konstrukce z důvody změny rozkladu silových účinků, zejména s ohledem na rozsah horizontálních sil působících na mostní opěru s pevným uložením			
			Vytyčovací výkresy			
			Vytyčovací tabulky			
		D1.3	SO 901-DIO, krátkodobé vyloučení dopravy v úseku I/21, při procesu zvedání mostní konstrukce			
		D2	Technologická část			
			Není obsahem této PD			
		E - DOKLADY				
			Dokumentace výrobních jednání			
		F - NÁKLADY STAVBY				
		F1	Soupis prací			
		F2	Rozpočet			
	II.	OSTATNÍ ČINNOSTI				
		1.	Koncepční a koordinační práce			
		2.	Projednání			
		3.	Planografické činnosti			
		4.	Průzkum PAU (vozovka na mostě a části předmostí)			
	III.	INŽENÝRSKÁ ČINNOST				
			Jednání s DOSS			
			Zajištění vydání SP, vč, NPM-SP			
			Majetkoprávní smlouvy			
	IV.	VÝKON AD				
		1.	Výkon autorského dozoru			
		Celkem - oddíly I. - IV.				**764 300,00 Kč**
		DPH	21,00%			160 503,00 Kč
		Celková cena s DPH				**924 803,00 Kč**

Digitálně podepsal:
Datum: 08.03.2022 10:48:30 +01:00

Digitálně podepsal
Datum: 2022.03.05 15:44:38 +01'00'