

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2018/03  
Stavba: Zateplení objektu I.P. Pavlova 184/69, Nová Ulice Olomouc

KSO:  
Místo:  
  
Zadavatel:  
Správa nemovitostí Olomouc, a.s.

Uchazeč:  
Prumhor spol. s r.o., Rapotín 824, 788 13 Rapotín

Projektant:  
Ing. arch. Jan Dobeš

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 02.11.2021

IČ: 25898736  
DIČ:

IČ: 47153903  
DIČ: CZ47153903

IČ: 15459501  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>21 478 773,62</b>
---------------------	--	--	--	----------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>21 478 773,62</b>		<b>4 510 542,46</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>25 989 316,08</b>
-------------------	----------	------------	----------------------

---

<b>Projektant</b>	<b>Zpracovatel</b>
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

---

<b>Objednavatel</b>	<b>Uchazeč</b>
---------------------	----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2018/03

**Stavba:** Zateplení objektu I.P. Pavlova 184/69, Nová Ulice Olomouc

Místo: Datum: 02.11.2021

Zadavatel: Správa nemovitostí Olomouc, a.s.

Projektant: Ing. arch. Jan Dobeš

Uchazeč: Prumhor spol. s r.o., Rapotín 824, 788 13 Rapotín

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

**21 478 773,62**

**25 989 316,08**

01	část A - střecha nad 1.NP	837 788,12	1 013 723,63
02	část A - střecha nad 2.NP	2 167 111,56	2 622 204,99
03	část A - střecha nad 3.NP	1 289 451,58	1 560 236,41
04	část A - fasáda + výplně otvorů	4 707 362,78	5 695 908,96
05	část B - střecha nad 1.NP	672 790,43	814 076,42
06	část B - střecha nad 2.NP	1 299 920,30	1 572 903,56
07	část B - střecha nad 3.NP	1 891 702,42	2 288 959,93
08	část B - fasáda + výplně otvorů	6 165 853,26	7 460 682,44
09	část C - střecha	356 568,96	431 448,44
10	část C - oprava spojovacího koridoru	1 953 124,21	2 363 280,29
11	Soupis ostatních a vedlejších rozpočtových nákladů	137 100,00	165 891,00